SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Am MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTESTERRESTRES

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdio de PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO EM ENGENHARIA CONSULTIVA,
GERENCIAMENTO E OPERAC;AO DAS DEMANDAS REFERENTES AOS
PROCESSOS DE REGULACAO, GESTAO E FISCALIZACAO DOS
CONTRATOS VIGENTES NO AMBITO DA SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER, DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES, nos termos da Resolucdo n° 5.888, de 12/05/2020,
na sede da ANTT, conforme condigcdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

documento e seus anexos:

1.1.1. Paraos fins do art. 191, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, opta-se
por licitar de acordo com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia.

1.3.  Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no quadro

1.1 abaixo:
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Quadro 1.1 — Resumo do Orcamento Referencial

\ L)

Data base: 01/04/2021
Valores Onerados
\ DESPESAS FIXAS

QTD | VALOR MENSALDE | VALOR MENSAL VALOR TOTAL (30

DESCRICAO POSTOS |  CADA POSTO TOTAL VALOR ANUAL MESES)
A und (RS) (RS) (RS) (RS)

[A] [B] [C] = [A] X [B] [D] =[C] X12 [E]=[C] X 30
Coordenador - Coordenador Geral (CBO 2142-05) I 1 I R$35.107,67 | RS 35.107,67 | RS 421.292,04( RS 1.053.230,10
Economista - Sénior (CBO 2512-05) | 1 ] Rré2556981 [ RS 25.569,81 | RS 306.837,72| RS 767.094,30
Advogado - Sénior (CBO 2410-05) | 3 ] Rr$23.86073 [ RS 71.582,19 | RS 858.986,28| RS 2.147.465,70
Engenheiro Civil - Junior (CBO 2142-05) [ 19 T RS20622,63 [ RS  391.829,97| R$ 4.701.959,64 | RS 11.754.899,10
Advogado - Junior (CBO 2410-05) [ s ] Rrs1128731 [ RS 56.436,55 | RS 677.238,60| RS 1.693.096,50
Economista - Junior (CBO 2512-05) [ 1 ] Rré1252102 [ RS 12521,02[ R$  150.252,24[ RS 375.630,60
Profissional Nivel Superior - Pleno (CBO 4101) [ 4 ] Rrs1272502 [ RS 50.900,08 [ RS 610.800,96 | RS 1.527.002,40

VALOR TOTAL DAS DESPESAS FIXAS | 34 | - [ R$  643.947,29 [ RS 7.727.367,48 | RS 19.318.418,70

1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo por EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO, uma vez que o regime é (til, pois comporta a modulagio na
execucdo e reduzird as dificuldades em caso de variagcdes e quantitativos ao longo da

contratacao.

1.4.1. Nao serdo aceitos valores unitarios por itens maiores que os valores

minimos estipulados neste Termo de Referéncia.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, 11, da
Lei 8.666, de 1993.

1.6. A referida prestacdo de servicos devera observar as disposicdes contidas na
INSTRUCAO NORMATIVA N° 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, bem como todas as
Normas Técnicas vigentes, em especial aquelas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e

as expedidas pela ANTT, que forem pertinentes a realizacdo do objeto desta contratacao.
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1.7. A Contratacdo se dara por LOTE UNICO para que se possa preservar a
integridade qualitativa, quantitativa e econémica do objeto.

1.7.1. O objeto foi delimitado em lote Unico uma vez que, conforme demonstrado
nos Estudos Preliminares de Contratacdo (Constante do Anexo | do presente
documento), em seu capitulo 9, “o parcelamento do objeto implicaria em severo
prejuizo técnico, administrativo e gerencial do objeto, justificando-se a opc¢éo de
ndo parcelamento do objeto, ou seja, da contratacdo em lote Unico.”

1.8.  Os quantitativos foram definidos com base no histdrico das acGes realizadas no
ambito da SUFER nos ultimos anos, assim como a avaliacdo das melhores técnicas
utilizadas para o desenvolvimento de servicos semelhantes nos demais érgaos. Além
disso, também foram consideradas as expectativas de demandas que advirdo relativas a
expansdo do programa de concessdes estabelecido pelo Ministério da Infraestrutura,

sopesados com os limites orcamentarios apresentados.

2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVO E ABRANGENCIA DA CONTRATACAO

2.1. A ANTT administra, atualmente, 13 contratos de concessédo ferroviaria,
totalizando aproximadamente 30.624 km de extensdo de malha. Além disso, encontra-se
em fase de analise pela Agéncia os estudos técnicos e documentos juridicos para a
repactuacdo de 5 (cinco) Contratos de Concessdo vigentes e elaboragdo dos Planos de
Outorga para 2 (duas) novas concessdes/subconcessdes. Estes projetos, qualificados pelo
Programa de Parcerias e Investimentos — PPl do Governo Federal, compreendem cerca
de 14 mil km de ferrovia e somam mais de 56 bilhdes de investimentos. Além disso, o
chamado novo marco legal do transporte ferroviario, instituido pela Medida Provisoria n°
1.065, de 30 de agosto de 2021, redunda sobremaneira em maior provisdo de atribuicdes
que recaem na SUFER. Todos estes elementos representam acréscimos importantes nas

responsabilidades e demandas da SUFER para o curto e médio prazo.

2.2.  Estabelece a Portaria SUFER n° 113, de 28 de maio de 2020, que a SUFER esta
dividida em quatro geréncias tematicas, quais sejam: Geréncia de Controle e Fiscalizacao

de Infraestrutura e Servicos — GECOF, Geréncia de Regulacdo Ferroviarias — GEREF,
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Geréncia de Fiscalizagcdo Econdmico-Financeira — GEFEF e Geréncia de Projetos
Ferroviarios — GEPEF.

2.3. De acordo com a Resolucdo n° 5.888 de 12 de maio de 2020, a qual aprova o
Regimento Interno da ANTT, a SUFER compete:

VI.

VII.

VIII.

acompanhar e fiscalizar a prestacdo de servicos e a exploragdo de
infraestrutura de transporte ferroviario de cargas e passageiros outorgadas,
assegurando o cumprimento das normas e dos contratos de concessao;
acompanhar e fiscalizar o uso, a conservacgao, a manutencao e a reposicéo
dos bens e ativos operacionais vinculados as outorgas de ferrovias, no
ambito das competéncias especificas da ANTT,;

fiscalizar a integridade das faixas de dominio ao longo das ferrovias;
cooperar com as instituicdes associadas a cultura nacional, visando a
preservacdo do patriménio histérico e da memoria das ferrovias,
fomentando a participacdo dos concessionarios e demais agentes do setor;
acompanhar e manter sob sua coordenacdo o inventario dos ativos
ferroviarios arrendados, adotando os procedimentos para a incorporacgao ou
desincorporacéo de bens;

propor a regulamentacdo da prestacdo dos servicos e da exploracdo da
infraestrutura de transporte ferroviario de cargas e de passageiros;

propor e acompanhar, em articulacdo com a Superintendéncia de Servicos
de Transporte Rodoviario e Multimodal de Cargas, a regulamentacdo do
transporte ferroviario de produtos perigosos;

harmonizar interesses e conflitos entre prestadores de servigos e entre estes
e usuarios, bem como promover os processos de mediacdo e arbitramento
relacionados ao transporte ferroviario de cargas;

elaborar e submeter a Diretoria Colegiada as propostas de reajuste e revisao
de tarifas das outorgas para a prestacdo de servigcos e para a exploracao de
infraestrutura de transporte ferroviario de cargas e de passageiros;

analisar projetos e investimentos no ambito das outorgas estabelecidas, bem

como as propostas de declaragdo de utilidade publica, quando for o caso;
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XI.

XII.

XII.

XIV.

XV.

XVI.

XVIL.

XVIII.

XIX.

2.4,

apoiar as autoridades competentes nas questes relativas ao transporte
internacional ferroviario de cargas e de passageiros;

apoiar as autoridades competentes nas questdes relativas a conciliagdo do
uso da infraestrutura ferroviaria concedida com as redes locais de metrds e
trens urbanos, destinados ao deslocamento de passageiros;

controlar a execucdo dos servigos de transporte de passageiros, tendo em
vista as exigéncias contratuais e normativas, de abrangéncia interestadual e
internacional, no modo ferroviéario;

acompanhar o desempenho econémico e financeiro do setor de transportes
terrestres no ambito de suas competéncias, assegurando o cumprimento das
normas e dos contratos de concessao, fiscalizando as clausulas econdomico-
financeiras das outorgas e aplicando as devidas penalidades;

propor politicas que aprimorem o padrdo de servicos e acompanhar as
inovacg0es tecnologicas aplicaveis ao transporte ferroviario de cargas;
propor medidas para mitigar conflitos entre a ferrovia e os centros urbanos
em articulagdo com entidades publicas e de governo envolvidas;

analisar, propor ajustes e acompanhar o Plano Trienal de Investimentos das
concessionarias do servico publico de transporte ferroviario de cargas;
aprovar e acompanhar a implantacdo dos projetos de infraestrutura de
transporte ferroviario, bem como realizar monitoramento dos processos de
licenciamento ambiental; e

analisar e avaliar as propostas de aces que impliqguem ou possam resultar
em reestruturacbes societarias, transferéncias de controle acionario,
alienacGes e extincbes de outorgas, no que couber, comunicando ao
Conselho Administrativo de Defesa Econdmica fatos que configurem ou

possam configurar infracdo a ordem econémica.

Para que a SUFER e suas geréncias possam cumprir adequada e tempestivamente

suas competéncias faz se mister a contratacdo de mao de obra exclusiva para prestar apoio

técnico as atividades previstas no presente Termo de Referéncia.
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2.5.  Assim, propde-se a contratacdo de empresa técnica especializada para servir como
forca de trabalho auxiliar, com vistas a apoiar a realizacdo das atividades inerentes as
atribuigdes institucionais da SUFER, devendo tais servigos serem prestados de maneira
continuada, haja vista sua perene necessidade e os relevantes impactos para a ANTT, em

decorréncia de sua eventual indisponibilidade.

2.6.  Os servicos demandados deverdo se traduzir, por exemplo, na realizacdo das
seguintes atividades subsidiarias para apoio:

2.6.1. Na analise e elaboracdo de parecer técnico acerca dos projetos
encaminhados pelas Concessionarias para fins de autoriza¢do de obras na malha

ferroviaria;

2.6.2. No desenvolvimento, acompanhamento e suporte de planos de fiscalizagédo

e monitoramento de indicadores ferroviarios;

2.6.3. Na elaboracdo de estudos para aperfeicoamento dos procedimentos de

fiscalizagdo ferroviaria;

2.6.4. No monitoramento de processos administrativos simplificados, revisao de
recursos no ambito desses processos e atendimento a demandas de departamentos

internos e érgaos externos a ANTT.

2.6.5. Em analises de mérito de processos de mutacdo patrimonial e na

elaboracdo de termos aditivos aos contratos de arrendamento;

2.6.6. Na elaboracdo de estudos e pesquisas para subsidiar processo de

regulamentacdo ferroviaria;

2.7.  Os servigos a serem contratados incidirdo sobre os trechos das ferrovias federais
regulados e fiscalizados pela ANTT, assim como 0s que eventualmente passarao a ser em

data posterior ao inicio do presente contrato.

2.8.  Os servicos descritos neste Termo de Referéncia e que constituirdo objeto de
futura contratacdo deverdo, para todos os efeitos, ser prestados em conformidade com as

disposicOes expressas no edital e seus anexos, 0 qual regera a respectiva licitacdo pablica.
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2.9. A justificativa e objetivo da contratacdo também estdo detalhados em Topico
especifico dos Estudos Preliminares, Anexo | deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Asolucdo proposta esta descrita nos Estudos Preliminares (constante do Anexo |
deste TR), e consiste na execucdo de servicos técnicos especializados de apoio em
engenharia consultiva, gerenciamento e operacdo das demandas referentes aos processos
de regulacéo, gestéo e fiscalizacdo dos contratos vigentes, no &mbito da Superintendéncia
de Transporte Ferroviario — SUFER.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia consultiva, continuado e com dedicacéo
exclusiva de méo de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade pregao, em

sua forma eletronica.

4.2.  Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,

previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servi¢os ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a Administracdo Pablica, vedando-se qualquer relagdo que caracterize

pessoalidade e subordinacgéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o

seguinte:

5.1.1. Contratacao da prestacao de servicos técnicos especializados de apoio em

engenharia consultiva, gerenciamento e operacdo das demandas referentes aos
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6.1.

processos de regulacéo, gestéo e fiscalizacdo dos contratos vigentes no ambito da
SUFER.

5.1.2. Os requisitos necessarios para o0 atendimento da contratacdo estdo
descritos neste Termo de Referéncia;

5.1.3. Nostermos do artigo 57, 1l da Lei 8666/93, trata-se de servico continuado;

5.1.4. As préticas de sustentabilidade ambiental estdo descritas neste Termo de

Referéncia;

5.1.5. Aduragdo do contrato ocorrera por 30 meses, autorizada a prorrogacdo por

até 60 meses;

5.1.6. Poderd haver necessidade de transicdo gradual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas conforme descrito neste Termo

de Referéncia;
5.1.7. O Regime de Execucdo € Empreitada por Preco Unitéario.

5.1.8. Exige-se declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das

condicdes necessarias para a prestacdo do servico.

5.1.9. As obrigacbes da CONTRATADA e CONTRATANTE estdo previstas
neste TR.

5.1.10. O enquadramento das categorias profissionais a serem empregadas no
servico, dentro da Classificacdo Brasileira de Ocupacdes (CBO), visto que ha
disponibilizacdo de mdo de obra em regime de dedicacdo exclusiva, consta do

Quadro 8.2 no Capitulo VI1I do presente Termo de Referéncia.

VISTORIA

Face a especificidade do objeto, ndo havera necessidade de vistoria, todavia caso

a licitante tenha interesse em realiza-la, devera solicitar o seu agendamento, por meio do

telefone 3410-1802 ou via correio eletrdbnico a ser enviado ao endereco

contratacdo.sufer@antt.gov.br.
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6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicac¢éo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

6.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. As atividades detalhadas neste Termo de Referéncia expressam 0S Servigos
acessorios e complementares de apoio técnico, prestados a ANTT, conforme ja descrito
neste Termo de Referéncia, os quais deverdo sempre buscar as melhores praticas,
inclusive em ambito internacional, de forma a promover a constante evolucdo da

qualidade dos servicos executados.

7.2. Dessa maneira, a CONTRATADA recebera por meio da fiscalizacdo a
distribuicdo dos trabalhos que devera executar, ao longo do periodo, devendo executa-los
seguindo os normativos técnicos e legais em vigéncia, materializando suas atividades por
meio de relatorios técnicos que integrardo, dentre outras informacGes, os relatorios
mensais ou trimestrais, que serdo entregues para avaliacdo de desempenho e qualidade da

prestacdo dos servigos.

7.3.  Os relatorios mensais deverdo conter registro de todos os trabalhos executados
pela equipe alocada no periodo, contemplando informacdes que permitam a fiscalizacao
a avaliacdo analitica da produtividade planejado/demandado pela SUFER e suas

geréncias.

7.3.1. Em cada relatério, em capitulo préprio, devera ser informado o nimero de
demandas registradas no periodo, considerando: a entrada, situacdo da analise e
finalizacdo, sendo esta etapa vinculada ao aceite pelo servidor que acompanhou o

resultado de cada um dos estudos demandados.
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7.3.2. Para as demandas ndo concluidas no periodo, deve ser informada a etapa
em que se encontra e 0 percentual remanescente, considerando o tempo imputado

para a mesma e o tempo gasto, até 0 momento da finaliza¢do do relatério mensal.

7.3.3. Os relatorios técnicos (de analise, de estudos ou de pesquisas), bem como
as demais atividades desempenhadas pela equipe mobilizada, constituem o
registro das atividades desenvolvidas pela equipe mobilizada e dever&o integrar
os relatorios de atividades.

7.3.4. Também devera ser informado o percentual de atendimento e o eventual
desvio de produtividade, para que a fiscalizacdo possa avaliar a afericdo da nota
mensal da eficiéncia da CONTRATADA, considerando o disposto no Anexo Il

— Instrumento de Medicdo do Resultado — IMR.

7.3.5. As atividades se dardo em atendimento as demandas da SUFER e suas
geréncias e serdo distribuidas conforme definido pela fiscalizagdo, com indicacéo

de grau de complexidade e prazos para atendimentos, quando cabivel.

7.4. Todos os documentos produzidos na realizacdo dos servicos contratados e todas
as correspondéncias relativas aos servigos deverdo ser entregues oficialmente a ANTT,

em conformidade com os prazos estipulados neste TR.

7.5. Todos os documentos produzidos no ambito do contrato, bem como
correspondéncias serdo entregues, obrigatoriamente por meio do Sistema Eletronico de
Informacdes - SEI pela CONTRATADA ao Fiscal do Contrato a ser designado pela
ANTT.

7.6.  Parao atendimento dos requisitos relacionados ao SEI, tdo logo assine o contrato,

a CONTRATADA deveréa providenciar o seu credenciamento e acesso ao SEI/ANTT.

7.7.  Para que haja a maior competitividade na presente contratacdo, sera permitida a
participacdo de empresas reunidas em consércio (nos termos do art. 33 da Lei
8.666/93). No consércio de empresas brasileiras e estrangeiras a lideranca caberd,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, a qual serd considerada pelo CONTRATANTE a

responsavel pela execucgdo dos servigos contratados.
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7.7.1. A empresa estrangeira devera atender as Resolugdes n° 1.025 de
30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA e a Resolucdo 1.050, de 13/12/2013, que revoga 0 8 2° do art. 28 e 0
art. 79 da Resolucédo n° 1.025 — CONFEA.

7.7.2. N&o seré permitida a participacdo de empresa estrangeira que nao possua
0 Decreto de Autorizagdo para funcionamento no Brasil e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a

atividade assim o exigir.

7.8.  Napresente contratacdo ndo se aplicaré a “Exclusividade/Beneficio ME/EPP (Art.
48, Lei Complementar n° 123/2006)”, uma vez que o valor estimado ¢ superior ao limite
anual de faturamento para sociedades com tais regimes, além do que, face a natureza dos
servicos, iminentemente intelectuais, ndo convém obrigar aos licitantes a subcontratacéo
de Microempresas ou de Empresas de Pequeno Porte no montante de até 30% do total

licitado, bem como estabelecer cota de até 25% do objeto para contratacdo das mesmas.

8. CARACTERISTICAS DOS SERVICOS CONTRATADOS E EQUIPE
TECNICA.

| - Diretrizes Gerais

8.1. Os servicos objeto deste Termo de Referéncia contemplam o apoio ao
desenvolvimento das atividades de competéncia legal da SUFER/ANTT, devendo

observar no minimo:

8.1.1. A verificacdo quanto ao atendimento as normas e padrdes técnicos
correspondentes, identificando inclusive as que ndo forem eventualmente

atendidas;

8.1.2. A verificacdo quanto ao atendimento as diretrizes e definicdes

estabelecidas nos Contratos de Concessdo e com a regulamentacdo da ANTT,;

8.1.3. As atividades propostas se referem as atividades técnicas de regulacéo,

gestdo, fiscalizacdo e outorga de contratos de concessao de ferrovias realizada na
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SUFER. A natureza dessas atividades apresenta um entrelagamento caracteristico
entre 0s conceitos técnicos da ciéncia da engenharia ferroviaria e os principios

juridicos e econémico-financeiros relacionados aos contratos de concessao.

8.1.4. Em linhas gerais, as atividades realizadas pelas Geréncias tematicas da
SUFER decorrem de tarefas necessarias para a gestdo dos contratos de concessao
e da necessaria regulacdo desses contratos por meio da aplicacdo dos normativos
vigentes na area ferroviaria da ANTT. Ambos estdo lastreados em conceitos
técnicos inerentes & engenharia ferroviaria e apoiados subsidiariamente aos
principios relacionados aos regramentos juridicos de contratos administrativos na
figura de uma concessédo bem como a necessaria relagdo econdmico-financeira

inerente a estes contratos.

8.1.5. Nessa esteira, considerando que as atividades apresentam maior
predominancia e proximidade dos conceitos e defini¢cbes relacionadas a
Engenharia Ferroviaria, apoiados subsidiariamente aos principios juridicos e
econémico-financeiro relacionados aos regramentos de contratos administrativos,
entendemos que todos as atividades propostas devam ser classificadas na esfera

de engenharia consultiva.

Il - Diretrizes a serem seguidas no desenvolvimento das atividades
contratadas:

8.2.  Asanalises deverdo ser realizadas segundo as diretrizes e procedimentos definidos
pelos normativos da SUFER/ANTT, que impactem nas atividades decorrentes do objeto
do presente Termo de Referéncia, ou outros que vierem sucedé-los. Os principais
normativos a data do presente Termo de Referéncia seguem discriminados em lista no
Anexo V.

8.3.  Devera ser emitido relatorio técnico para cada atividade executada (ou conjunto
de atividades) nos termos de modelo especificado pela ANTT, considerando a

especificidade da demanda. Tais relatérios servirdo de subsidio para a afericdo da
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qualidade da prestacdo dos servigos conforme estabelecido no Anexo Ill — Instrumento
de Medicédo de Resultado — IMR, deste Termo de Referéncia.

8.4. O referido modelo de relatério técnico serd apresentado junto a Ordem de
Servigos.

8.5. A CONTRATADA deverd manter alocada integralmente a equipe técnica
mobilizada relacionada neste Termo de Referéncia de forma que as atividades a serem
produzidas contenham todos os elementos e analises aqui descritos e especialmente de
forma a atender ao estabelecido pela ANTT relativamente aos cronogramas
planejados/demandados.

8.6.  Os relatérios mensais ou trimestrais apresentardo o desenvolvimento de servigos
que compbem as demandas por apoio técnico, materializando de forma consolidada as
atividades desenvolvidas no periodo, de modo que ndo haja perdas ou atrasos que
impactem negativamente a gestdo dos contratos de concesséo. Assim, a CONTRATADA

deve zelar constantemente pela eficiéncia dos processos e pela produtividade.

8.7. O fluxo de trabalho esperado é o seguinte:

Protocolo * Ingresso, registro e triagem da demanda;

e Ciéncia aos gerentes de area: GECOF, GEREF, GEFEF, e GEPEF conforme

Prioriza (;50 a especificidade do tema;
e Ciéncia ao fiscal do contrato designado pela ANTT;

e Ciéncia ao Coordenador da Geréncia resposavel pela atividade;

Gestaoe e Ciéncia ao Coordenador Geral da CONTRATADA (inicio da demanda para
SuperVISéo a CONTRATADA);

Execucao

e Ciéncia do colaborador ou grupo de colaboradores designado pela
CONTRATADA;

dos Servicos
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8.8.  Como condicdo para a emissdo da Ordem de Servicos inicial do Contrato, que
também ser& a Ordem de Servicos para a mobilizacdo da equipe técnica relacionada neste
Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera apresentar, pelo menos, o requerimento
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA. Depois, quando da
apresentacdo dos relatérios mensais relativos a primeira medicdo, devera apresentar o

ART devidamente registrado.

I11 - Descrigéo das atividades:

8.9.  Foirealizado um levantamento em todas as geréncias da SUFER para mapear as
atividades que carecem de apoio técnico especializado. Todas as atividades foram
descritas e detalhadas de modo a apresentarem sua motivacao, tarefas correlatas e a
quantidade e especificacdo (especialidade e experiéncia) da mdo de obra necessaria a
prestacdo do apoio técnico almejado. Este detalhamento de cada uma das atividades é

apresentado a seguir, da forma como apresentada pelas areas técnicas.

8.10. A estimativa da especialidade e quantidade da médo de obra de apoio necessaria a
adequada realizacdo de cada uma das atividades apresentadas foi realizada com base na
experiéncia de cada area técnica responsavel pela execucdo das atividades. Desse modo,

para determinacdo da especialidade e nivel de experiéncia exigidos, considerou-se:
8.10.1. O nivel de complexidade das tarefas que compde cada atividade;

8.10.2. A experiéncia, conhecimentos, habilidades e comportamentos adequados

a cada posto de trabalho;
8.10.3. O nivel de responsabilidade exigido para cada atividade;

8.10.4. O quadro de colaboradores existente e histdrico de realizacdo de cada

atividade para determinar qual o melhor perfil para aquela execucéo.

8.11. A seguir apresenta-se as atividades previstas para a presente contratacao.
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ATIVIDADE 1 - APOIO NA ANALISE DE PROJETOS DE INTERESSE DE PROPRIO DAS

Atividade CONCESSIONARIAS

o= o) R A atividade consiste no apoio técnico para analise e elaboragio de parecer técnico acerca dos
Atividade projetos encaminhados pela Concessiondrias para fins de autorizagdo de obras na malha ferroviaria.

A atividade é necessaria para verificagdo dos requisitos estabelecidos na Resolugdo ANTT n° 2.695/08
Motivagao e no Comunicado SUFER n/ 01/2018, nos prazos definidos nessas normas, para os projetos de
investimentos solicitados pelas Concessionarias no ambito dos Contratos de Concessé&o.

A atividade que serd desenvolvida deve compreender no minimo as seguintes tarefas:

a. apoio na andlise do atendimento dos requisitos formais estabelecidos no Comunicado SUFER n°
01/2018;

b. apoio na andlise do atendimento dos requisitos da Resolugdo n° 2.695/08;

c. apoio na analise do conteudo dos elementos apresentados;

d. apoio na elaboragdo de planilhas, memoriais de calculo e notas técnicas acerca da analise.

Tarefas que
Compdem a
Atividade

Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de profissionais
com a seguinte area e nivel de formagao:

a. Engenharia Civil (Junior): 02

Atividade ATIVIDADE 2 - APOIO NA ANALISE DE PROJETOS DE INTERESSE DE TERCEIROS

A atividade consiste no apoio técnico para analise e elaboragdo de parecer técnico acerca dos
processos encaminhados pela Concessiondrias para fins de autorizagdo de obras na malha
ferrovidria.

M.O.
Necessdria

Descri¢do da
Atividade

A atividade é necessaria para verificagdo dos requisitos estabelecidos na Resolugdo ANTT n° 2.695/08
Motivacao e no Comunicado SUFER n/ 01/2018, nos prazos definidos nessas normas, para os projetos de
investimentos solicitados pelas Concessionarias no ambito dos Contratos de Concessdo.

A atividade que serd desenvolvida deve compreender no minimo as seguintes tarefas:
1EIEESCER 5. apoio na analise do atendimento dos requisitos do Comunicado SUFER n® 01/2018;
(0c]7)13[61=19 "= b, apoio na andlise do atendimento dos requisitos da Resolugdo n° 2.695/08;
Atividade c. apoio na analise do contelido dos elementos apresentados;

d. apoio na elaboragdo de nota técnica acerca da analise realizada.

Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de profissionais
com a seguinte area e nivel de formagao:
a. Engenharia Civil (Junior): 01
ATIVIDADE 3 - APOIO NA ANALISE E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA
SUBSIDIAR RESPOSTAS A SOLICITACOES DE INFORMAGOES
e [= I ERT A atividade consiste no apoio técnico para analise e elaboragdo de parecer técnico de projetos da
Atividade area visando a subsidiar respostas a solicitacdes de informacgdes.

M.O.
Necessadria

Atividade

A atividade é necessdria para verificagdo de aspectos técnicos dos processos em andamento na drea,

Motivagao

para os quais sejam demandas solicitacdes de informagdes do publico interno ou externo a Agéncia.

Tarefas que A atividade que serad desenvolvida deve compreender no minimo as seguintes tarefas:
(o631 e]=1 = . apoio na andlise e dos elementos do (s) processo (s);
Atividade b. apoio na elaboragdo de pareceres para subisidiar a resposta.

Para realizacdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de profissionais
com a seguinte drea e nivel de formagao:
c. Engenharia Civil (Junior): 01

M.O.
Necessaria
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ATIVIDADE 4 - APOIO NA ANALISE DE PROJETOS VOLTADOS A GESTAO DOS RECURSOS DE

GECILERE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICOS - RDT E PRESERVACAO DA MEMORIA FERROVIARIA

A atividade consiste no apoio técnico para andlise e elaboragdo de parecer técnico acerca dos
projetos encaminhados pelas Concessiondrias, para fins de Desenvolvimento Tecnoldgico - RDT do
sistema ferrovidrio e da Preservagdo da Meméria Ferroviaria - RPMF.

Descri¢do da
Atividade

A atividade é necessaria para verificagdo dos requisitos estabelecidos em normativos a serem
Motivagao desenvolvidos pela ANTT, nos prazos definidos nessas normas, para os dispéndios desses recursos
pelas Concessionarias, no ambito dos Contratos de Concessdo.

A atividade que serd desenvolvida deve compreender no minimo as seguintes tarefas:
Tarefas que

Compdem a
Atividade

a. apoio na analise do atendimento dos requisitos estabelecidos em normativos da Agéncia;
b. apoio na anélise do conteudo dos elementos apresentados;
d. apoio na elaboragdo de planilhas, memoriais de calculo e notas técnicas acerca da analise.

Para realizagdo da referida atividade, se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de profissionais
com a seguinte area e nivel de formagao:
a. Engenharia Civil (Junior): 02
ATIVIDADE 5 - APOIO NA ANALISE DE PLEITOS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE
TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASSAGEIROS

A atividade consiste no apoio técnico para andlise e elaboragdo de parecer técnico acerca dos

M.O.
Necessdria

Atividade

Descri¢do da

Atividad processos encaminhados por interessados, para fins de autorizagdo da prestagdo de servigo de
ividade

transporte ferroviario de passageiros.

A atividade é necessaria para verificagdo dos requisitos estabelecidos na Resolugdo ANTT n2 359/03,
Motivacio ou outra que vier a substitui-la, para os pedidos de autorizagdo para a prestacdo ndo regular e
< eventual de servigos de transporte ferrovidrio de passageiros com finalidade turistica, historico-

cultural e comemorativa.

A atividade que serd desenvolvida deve compreender no minimo as seguintes tarefas:

Tarefas que ) . ) o .
a. apoio na analise do atendimento dos requisitos da Resolugdo n2 359/03;

Compodem a

o b. apoio na analise do conteldo dos elementos apresentados pelos solicitantes;
Atividade

c. apoio na elaboragdo de nota técnica acerca da analise realizada.

Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de profissionais
com a seguinte area e nivel de formagao:
a. Engenharia Civil (Junior): 01

M.O.
Necessaria

Atividade ATIVIDADE 6 - APOIO NA ANALISE DE PEDIDOS RELATIVOS AO PTI, DUP, REIDI E DEBENTURES

A atividade consiste no apoio técnico para analise e elaboragdo de parecer técnico de projetos da
e (=10 E R relativos @ emissdo de Declaragdo de Utilidade Publica - DUP, ao Plano Trienal de Investimentos - PTI
Atividade e a habilitagdo de concessionarias ferrovidrias ao Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI e Debéntures Incentivadas.

A atividade é necessdria para verificagdo de aspectos técnicos dos processos em andamento na drea,
Motivagao para os quais sejam demandadas solicitagSes de informagdes do publico interno ou externo a
Agéncia.

A atividade que serad desenvolvida deve compreender no minimo as seguintes tarefas:
a. apoio na analise do atendimento dos requisitos das seguinte normas:
i. Resolucdo n? 5.443/17 e Comunicado SUFER n2 02/17 (PTI);
ii. Resolugdo n2 5.819/18 e Comunicado SUFER n2 02/18 (DUP);
iii. Deliberagdo n2 669/19 (REIDI);
iv. Deliberagdo n? 670/19 (Debéntures);
c. apoio na andlise do conteudo dos elementos apresentados pelos solicitantes;
b. apoio na elaboragdo de pareceres para subisidiar a resposta.

Tarefas que
Compdéem a
Atividade

Para realizacdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de profissionais
com a seguinte drea e nivel de formagao:
c. Engenharia Civil (Junior): 01

M.O.
Necessaria
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Atividade ATIVIDADE 7 - APOIO ADMINISTRATIVO

A atividade consiste no apoio para gerenciamento das rotinas administrativas da Geréncia, como
organizag¢do de documentos, processos, pastas da rede, bancos de dados, gerenciamento do sistema
SEl, controle de recursos fisicos, agendas.

Descri¢cdo da
Atividade

Tal atividade se faz necessaria em fungdo da necessidade de apoio administrativo para

Motivagao . . o
gerenciamento das rotinas da Geréncia.

A atividade que sera desenvolvida deve compreender no minimo as seguintes tarefas: apoio na

Tarefas que ) . . ) L .
disponibilizagdo de recursos e meios para desenvolvimento das atividades de competéncia voltadas

Compéem a

o a organizagdo de documentos, processos, gerenciamento de dados e sistema SEl, controle da agenda
Atividade

e atendimento ao publico externo.

M.O. Para realizacdo da referida atividade se faz necessério a utilizagdo de m3o de obra de um (01)
Necessaria profissional de nivel superior com formagdo em Administracdo de Empresas.

Atividade ATIVIDADE 8 — ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

A atividade consiste na assessoria para prospecgdo de informagdes, elaboragdo e consolidagdo de

e[ Ell respostas as demandas e questionamentos dos 6rgdos internos e externos demandantes de
Atividade informagdes sob gestdo da SUFER. Assessoria em assuntos ambientais e relacionados a faixa de
dominio de ferrovias.

O apoio técnico nesta atividade se faz necessario em fungdo da SUFER ser severamente demandada
Motivagao por informagdes inerentes a sua competéncia de gestdo e fiscalizagdo dos contratos de concessdo de
ferrovias.

As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: Apoio no registro de entrada e
saida de documentos, na andlise de minutas, bem como no acompanhamento de prazos estipulados
para a resposta dos mesmos; suporte técnico nas respostas as demandas da ouvidoria, diretoria,
CGU/TCU/Auditoria Interna, ASPAR, ASCOM, SIC, etc; suporte técnico na solicitagdo das
concessionarias e/ou Unidades Regionais; apoio técnico na elaboragdo de documentos; fornecimento

Tarefas que
Compodem a

Atividade s . o L
de dados estatisticos referente aos registros de reclamagdes (concessionarias e ANTT); suporte

técnico para consolidagdo e atualizagdo das informagdes relativas aos contratos de concessdes das
ferrovias federais.

M.O. Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de profissional de
Necessadria nivel superior com formagdo na area ambiental.
Atividade ATIVIDADE 9 - Elaborar e acompanhar Plano anual de fiscalizagdo

A atividade consiste no apoio para desenvolver, acompanhar e monitorar a execugdo do Plano Anual
de Fiscalizagdo por parte das COFER's; Acompanhar a realizacdo do Programa de Inspeg¢Ges da
o= s | GECOF, revisando-o quando necessario, verificando o seu efetivo cumprimento; Suporte junto as
Atividade COFERs na necessidade de realizagdo de inspegdes eventuais em fungdo de alguma demanda externa
ou interna que assim o requeira, acompanhando a sua realizagdo e a apresentagdo tempestiva dos
respectivos relatérios; controle de indicadores e de registros de acidentes ferroviarios.

Tal atividade se faz necessaria em fungdo da necessidade da elaboragdo e acompanhamento de
Motivacio indicadores estratégicos da FISCALIZACAO, como o nivel de atendimento dos indicadores do Plano
iv

s Anual de Fiscalizagdo, bem como demais indicadores relacionados ao nivel de execugdo contratual

dos contratos de concessdo de ferrovias federais

A atividade deve compreender no minimo: apoio no monitoramento da execugdo do PAF por parte
das COFER's, apoio para monitoramento e tratamento de informagdes disponiveis no SAFF, apoio
técnico para elaboragdo dos relatérios de fiscalizagdo e gerenciais; auxilio no controle dos relatério

Tarefas que
Compdéem a

Atividade . o . . . L
dos acidentes ferrovidrios recebidos atrvés de comunicados das Concessionarias

M.O. Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mdo de obra de 01 (um) junior
Necessaria em Engenharia (P2)
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ATIVIDADE 10 - Estudos de Aprimoramento dos procedimentos de fiscalizacdo e do Manual
de Inspegao da GECOF
A atividade consiste no apoio técnico para realizar estudos para aperfeigopamento dos procedimentos
e =01 E I de fiscalizagdo, com base nos conceitos de atuagdo responsiva e nos resultados das atividades de
Atividade atuais de inspegdes, resultando em revisées no Manual de Inspeg¢des da SUFER e normativos do
setor.

Atividade

O apoio técnico nesta atividade se faz necessdrio em fungdo da necessidade do continuo

Motivagao ) . ) ) S . e
s aperfeigopamento das rotinas, visando maior eficiéncia e resultados da atividade de fiscalizagdo

IECEESCTE A atividade deve compreender basicamente: analise dos procedimentos e normativos existentes,
(00c]5y 1316119 =] estudos dos conceitos e melhores praticas de fiscalizagdo, analise dos resultados atuais e proposigdo
Atividade de metas e novas atividades e normativos para o exercicio da fiscalizagdo

M.O. Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de 01 (um) junior

Necessaria em Engenharia (P2)

ATIVIDADE 11 - Analises, sob o aspecto de impacto operacional e de seguranga, de

Atividade solicitacGes de abertura ou suspensdo de trafego, substituicio de material rodante ou
alteragGes patrimoniais

A atividade consiste no apoio técnico para realizar analises para avaliagdo do impacto na operagdo

e = (o) ] ferrovidria, bem como na seguranca da operacéo, de solicitacdes diversas, como abertura e

Atividade suspensdo de trafego, conversdo de capacidade de material roante para susbtituigdo, alteragdes na

via (patios, PNs) que demandem esse tipo de analise, conforme o caso.

Moti - Diversas solicitagGes, comumente das concessionarias, merecem uma avaliacdo do potencial impacto
otivagao - ,
s na operagdo e na seguranga, que devem ser preservados sempre que possivel.

Tarefas que Andlise da proposta e sua motivagdo técnica, estudo de aspectos que possam ser de impacto,
(6] 131216115y =1 | consulta a COFERs, concesisondria, DNIT ou outra entidade, conforme o caso, elaboragdo de
Atividade documentos

M.O. Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de 02 (dois) junior
Necessaria em Engenharia (P2)

ATIVIDADE 12 - Apoio técnico nas respostas a questionamentos de Ouvidoria e Orgdos de
Controle Internos e Externos
A atividade consiste no apoio técnico na revisdo das informagbes prestadas a PRG, ASPAR, GAB e

Atividade

outras areas da ANTT sobre demandas que tenham alguma relagdo com inspegGes anteriormente

Descri¢dao da
Atividade

realizadas, questionamentos sobre utilizagdo da faixa de dominio, travessias e passagens em nivel,
circulagdo de trens de carga, registro de acidentes e outros assuntos que dependam de informagdes
atualizadas por parte das concessiondrias e/ou das COFERs.

O apoio técnico nesta atividade se faz necesséario em fungdo da SUFER ser severamente demandada
Motivagao por informagdes inerentes a sua competéncia de gestdo e fiscalizagdo dos contratos de concessdo de
ferrovias.

Tarefas que Aucxiliar no atendimento as geréncias da SUFER, a Diretoria e Auditoria, as concessionarias e usuarios
(06131 e=17 =l do Sistema Ferrovidrio Federal, aos 6rgdos de controle e demiais 6rgdos ligados ao Ministério e a
Atividade comunidade em geral.

M.O. Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de 01 (um) junior
Necessaria em Engenharia (P2) e 01 (um) junior em administragdo.
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Atividade ATIVIDADE 13 - APOIO TECNICO-JURIDICO (1)

A atividade consiste no apoio técnico na execugdo das seguintes tarefas: apoio técnico na revisdo dos
recursos em processos administrativos simplificados; apoio técnico na analise e acompanhamento
dos indicadores da coordenagdo; apoio técnico no monitoramento dos processos administrativos de

Descri¢cdo da

Atividade
apuracgdo de infragGes e aplicagdo de penalidades, subsidiando as decisdes de primeira e segunda

instancia.

O apoio técnico se faz necessario devido a grande quantidade de demanda referente a elaboragdo de

Motivagao . L . S
pareceres técnico e administrativo, a processamento de PAS e a processos de inadimplamento.

Analise de defesas e recursos administrativos, analise técnica das demandas cotidianas mediante
Tarefas que

Compdem a
Atividade

elaboragdo de manifestagdes ou pareceres técnicos; suporte técnico nas respostas as demandas da PF-
ANTT; suporte técnico na solicitagdo das concessionarias e/ou Unidades Regionais; elaboragdo de
pareceres técnico e administrativo a processamento de PAS e processos de inadimplamento.

M.O. Tais informagdes sdo de amplo conhecimento de conceitos juridicos, de forma ser necessario a
Necessdria contratagdo de profissional junior em Direito (P3).

Atividade ATIVIDADE 14 - APOIO TECNICO-JURIDICO (11)

A atividade consiste no apoio técnico no atendimento a PRG acerca de ag¢des judiciais ajuizadas em

decorréncia dos processos administrativos instaurados pela ANTT, notadamente no que tange a

Descrigdo da N o ) . RN i
apresentac¢do de subsidios com vistas as defesas judiciais por parte da Unido.

Atividade
Apoio ao atendimento de demandas da ouvidoria, diretoria, CGU/TCU/Auditoria Interna, ASPAR,

ASCOM etc

O apoio técnico nesta atividade se faz necessario em fungdo da SUFER ser severamente demandada
Motivacao por informagdes inerentes a sua competéncia de gestdo e fiscalizagdo dos contratos de concessdo de
ferrovias.

Tarefas que Suporte Técnico nas respostas as demandas da PRG, Ouvidoria, Diretoria, CGU/TCU/Auditoria
Compodem a Interna, ASPAR, ASCOM, OUVID, etc; apoio técnico na elaboragdo de documentos e apresentacdes
Atividade para reunides internas e externas.

M.O. Tais informagdes sdo de amplo conhecimento de conceitos juridicos, de forma ser necessario a

Necessaria contratagdo de profissional junior em Direito (P3).
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Atividade ATIVIDADE 15 - Andlise de mutagdes patrimoniais de bens méveis e imdveis arrendados.

A atividade consiste no apoio técnico nas Andlises de mérito dos processos de mutagdo patrimonial,
e =00 E I mediante a regularizagdo da situagdo dos ativos ferroviarios arrendados, os quais, constituem
Atividade considerdvel patriménio publico, tanto em termos quantitativos como em relag&o ao valor total
desses bens.

A Lei n2 10.233, de 05/06/2001, que dispde sobre a reestruturagdo dos transportes aquaviario e
terrestre, bem como criou dentre outros drgdos, o DNIT e esta Agéncia, dispés em seu art. 22, inciso
I, que as questdes relativas ao arrendamento de ativos ferrovidrios constituem esfera de atuagdo da
ANTT: reunir, sob sua administragdo, os instrumentos de outorga para exploragdo de infraestrutura e
Motivagao prestacdo de servigos de transporte terrestre ja celebrados antes da vigéncia desta Lei; adotar
procedimentos para a incorporagdo ou desincorporagdo de bens no ambito dos arrendamentos
contratados; administrar os contratos de concessdo e arrendamento de ferrovias celebrados até a
vigéncia desta Lei; disciplinar atos e procedimentos para a incorporagdo ou desincorporagdo de bens,
no dmbito das outorgas, dentre outros.

Verificar se a Concessionaria encontra-se regular com todas as suas obrigagGes contratuais.
Proceder a avaliagdo da viabilidade técnica do pedido no que tange as implicagGes sobre os efeitos

operacionais na prestagdo adequada ao servigo de transporte ferroviario de cargas.
Tarefas que P P ¢ 4 ¢ P &

Compdem a
Atividade

Elaboragdo de Parecer Técnico quanto ao cumprimento dos termos do Acordo de Cooperagdo
Técnica ANTT x DNIT.

Solicitar manifestagdo patrimonial e contdbil do DNIT.

Elaboragdo de Portaria Delegagdo de Competéncia.

Oficio informando ao DNIT e Concessionaria sobre a publicacdo da Portaria.

M.O. Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de m&o de obra de 01 (um)
Necessaria profissional com caracteristica pleno em Administragdo (P1) e 01 (um) junior em Engenharia (P2).

ATIVIDADE 16 - Edicdo anual de Termos Aditivos aos Contratos de Arrendamento, referente a

Atividade - . .. . 7
mutacbes patrimoniais ocorridas durante o periodo.

e = I ER A atividade consiste no apoio técnico na elaboragdo de Termos Aditivos aos Contratos de
Atividade Arrendamento

Nos termos do Parecer n? 549.3.3.5/2014/PF-ANTT/PGF/AGU, de 14/05/2014, as devolugdes dos
Motivacao bens arrendados sé se aperfeicoam com a celebragdo do Termo Aditivo ao Contrato de
Arrendamento.

Agrupamento dos processos com portaria publicada e verificagdo do cumprimento das
condicionantes para edi¢cdo de Termo Aditivo.

Elaboragdo de Nota Técnica compilando as propostas de mutagdo apresentadas pela Concessionaria
ao longo do ano.

Tarefas que
Compodem a
Atividade

Elaboragdo de Oficios e Despacho encaminhando os Termos para assinatura das partes.
Atualizagdo do banco de dados de controle patrimonial.

M.O. Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de m3o de obra de 01 (um)
Necessaria profissional com caracteristica pleno em Administragdo (P1), 01 (um) junior em Direito (P3).
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ATIVIDADE 17 - Apoio técnico nas respostas a questionamentos de Ouvidoria e Orgios de

Atividade
Controle Internos e Externos

A atividade consiste no apoio técnico para o processamento de pedidos de érgdos de controle
externo solicitando informagdes quanto a regularizagdo da situagdo dos ativos ferroviarios
arrendados.

Descrigdao da
Atividade

Os Ativos Ferroviarios Arrendados, trata-se de um consideravel patrimonio publico, sendo sua
fiscalizagdo, bem como gestdo patrimonial, objeto de estrita fiscalizagdo de auditoria por varios
o6rgdos de controle interno e externo, tendo se, por exemplo: Tribunal de Contas da Unido - TCU,
Controladoria-Geral da Unido - CGU, Ministério Publico Federal, Policia Federal, dentre outros.

Motivagao

Apoio no registro de entrada e saida de documentos, na analise de minutas, bem como no
Tarefas que

Compdem a
Atividade

acompanhamento de prazos estipulados para a resposta dos mesmos; suporte Técnico nas respostas
as demandas da ouvidoria, diretoria, CGU/TCU/Auditoria Interna, ASPAR, ASCOM, SIC, etc; apoio
técnico na elaboragdo de documentos e apresentagdes para reunides internas e externas.

M.O. Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de m&o de obra de 01 (um)
Necessdria profissional com caracteristica pleno em Administragdo (P1), 01 (um) junior em Direito (P3).
Atividade ATIVIDADE 18 - Extingdo dos Contratos de Arrendamento

16 (= I ERT A atividade consiste no apoio técnico nos assuntos relacionados a gestdo patrimonial dos ativos
Atividade arrendados.

Extingdo dos Contratos de Arrendamento com base no §32 do art. 25 da Lei n? 13.448/2017 e
Decreto n2 10.161, de 9/12/2019, que regulamenta a extingdo de contratos de arrendamento de

Motivacao bens vinculados a contratos de parceria do setor ferroviario e a alienagdo ou a disposi¢do dos bens
moveis ferroviarios inserviveis do DNIT, arrendados ou ndo, localizados na faixa de dominio de
ferrovia objeto de contrato de parceria.

A GECOF convoca as Concessiondrias Arrendatarias quanto ao interesse de extinguir os contratos de
arrendamento.

A Concessionaria encaminhara pedido formal aderindo a extingdo do contrato e encaminhando as
informagdes necessarias.

Analise da relagdo de bens mdveis e imdveis encaminhados pela Concessionaria.

Tarefas que
Compodem a
Atividade

Caso a Concessionaria decida devolver parte dos bens méveis ou imdveis, se fard necessaria andlise

do pleito com base no ACT ANTT x DNIT.

Apds andlise da documentagdo encaminhar ao DNIT para avaliagdo.

O DNIT procedera com a elaboragdo do Termo de Cessdo de Uso dos bens Imdveis.

A ANTT consolidara as informagdes elaborando em seguida minuta do Termo Aditivo ao Contrato de
Concessdo com a Extingdo dos Contratos de Arrendamento e seus anexos.

Elaboragdo do Termo Aditivo (versdo deliberada) para Assinatura das partes.

M.O Para realizagdo da referida atividade se faz necessério a utilizagdo de mao de obra de 01 (um)

o profissional com caracteristica pleno em Administragdo (P1) e 01 (um) junior em Engenharia (P2) e
Necessaria

01 (um) junior em Direito (P3)

Processo n° 50500.103362/2021-21

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EM ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E

OPERAGCAO DAS DEMANDAS REFERENTES AOS PROCESSOS DE REGULAGAO, GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS

VIGENTES NO AMBITO DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS
— SUFER DA ANTT

21



SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER
m AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

ATIVIDADE 19 - APOIO TECNICO AO ESTABELECIMENTO, REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE
METAS DE PRODUCAO E SEGURANCA

A atividade consiste no apoio técnico ao estabelecimento quinquenal, revisdo anual e analise de

responsabilidade por descumprimento das metas de produgdo por trecho e seguranca estabelecidas

as concessionarias ferroviarias.

Atividade

Descri¢do da
Atividade

A atividade é necessaria (i) para a previsdo quinquenal e anual de volumes de transporte a serem
Motivagao realizados pelas concessionarias, bem como (ii) para avaliagdo do potencial de redugdo de acidentes
ferroviarios, para fins de estabelecimento e apuragdo de cumprimento de metas.

IESESCTE A atividade que serd desenvolvida deve compreender no minimo as seguintes tarefas:
(0015136119 "= a. apoio técnico a andlise de Estudos de Mercado;
Atividade b. apoio técnico a analise de Estudos de Seguranga Ferroviaria.

Para realizagdo da referida atividade se faz necessaria a utilizagdo de mao de obra de profissional

M.O com a seguinte area a nivel de formagao:

o a. Engenharia (Pleno) P2
Necessaria

b. Engenharia (Junior) P3

c. Economia (Junior) P3

ATIVIDADE 20 — APOIO TECNICO A FISCALIZAGAO DA DECLARACAO DE REDE E DO INDICADOR
DE SATURACAO FERROVIARIA

= IGER A atividade consiste no apoio técnico a fiscalizagdo anual da Declaragdo de Rede e do Indicador de

Atividade Saturac¢do Ferrovidria.

Atividade

A atividade é necessaria (i) para analise de consisténcia e validagdo dos parametros informados pelas
concessiondrias para calculo das capacidades instalada, vinculada e ociosa, previamente a divulgagdo
Motivagao da Declaragdo de Rede anual, e (ii) para analise de consisténcia e validagdo do Relatério de
Acompanhamento do Nivel de Saturagdo da Ferrovia, (iii) visando facilitar o acesso a
infraestrutura concedida por interessados.

A atividade que sera desenvolvida deve compreender no minimo as seguintes tarefas:

a. apoio técnico a analise de validagdo de indices de eficiéncia;

b. apoio técnico a analise de validagdo da capacidade instalada;

c. apoio técnico a analise de validagdo da da capacidade vinculada;

d. apoio técnico a divulgagdo da capacidade utilizada;

e. apoio técnico a divulgagdo da Declaragdo de Rede;

f. apoio técnico a andlise de validagdo do Relatdrio de Acompanhamento do Nivel de Saturagdo da
Ferrovia.

Tarefas que
Compdem a
Atividade

Para realizagdo da referida atividade se faz necessaria a utilizagdo de mao de obra de profissional
com a seguinte area a nivel de formagao:

a. Engenharia (Pleno): P2

b. Engenharia (Junior): P3

c. Economia (Junior) P3

M.O.
Necessadria
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ATIVIDADE 21 - APOIO TECNICO AO ACOMPANHAMENTO DO SAFF E ATUALIZACAO DO
ANUARIO ESTATISTICO

= GIGRERI A atividade consiste no apoio técnico ao acompanhamento do SAFF e atualizagio do anudrio

Atividade estatistico

Atividade

A atividade é necessaria (i) para auxilio as demandas relativas ao SAFF e (ii) para auxilio a atualizagdo

Motivagao L. .
do anudrio estatistico

As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo:

a. apoio técnico ao desenvolvimento de andlises e estudos do mercado ferroviario;

LELEESCTEE b apoio técnico ao desenvolvimento e otimizacdo de solugBes para visualizagdo e apresentacdo dos
(0661513611 =B dados do anudrio estatistico.

Atividade c. apoio técnico a analise de consisténcia dos dados relativos a produgdo, produtividade e seguranga
de concessiondrias ferroviarias;

d. apoio técnico a inser¢do de dados no SAFF;

Para realizagdo da referida atividade se faz necessaria a utilizagdo de mao de obra de profissional

M.O com a seguinte area a nivel de formagao:

o a. Engenharia (Pleno) P2
Necessaria

b. Engenharia (Junior) P3
c. Economia (Junior) P3
ATIVIDADE 22 - APOIO TECNICO AO ACOMPANHAMENTO DO COMPARTILHAMENTO DA
Atividade INFRAESTRUTURA FERROVIARIA E COORDENAGAO DE ACOES COM VISTAS A INCENTIVAR A
CONCORRENCIA E INVESTIGAGAO DE PRATICAS ANTICOMPETITIVAS
A atividade consiste no apoio técnico ao acompanhamento do compartilhamento da infraestrutura

Descri¢do da

Atividad ferroviaria e coordenagdo de agdes com vistas a incentivar a concorréncia e investigagdo de praticas
ividade

anticompetitivas.

0O acompanhamento do compatilhamento da infraestrutura ferroviaria e coordenagdo de agbes que
promovam a competitividade do setor constituem medidas essencial ao cumprimento da missdao
Motivacao institucional da ANTT de supervisionar as atividades de prestagdo de servigos e de exploragdo da
infra-estrutura de transportes, exercidas pelas empresas reguladas, consoante determinagdo prevista
no art. 20 da Lei n2 10.233/2001.

A atividade que sera desenvolvida deve compreender no minimo as seguintes tarefas:

Tarefas que
Compodem a
Atividade

a. apoio técnico a analise periddica do nivel de compartilhamento da infraestrutura ferroviaria;
b. apoio técnico ao desenvolvimento de a¢des que visem incentivar a concorréncia;
c. apoio técnico a investigagdo de praticas anticompetitivas.

Para realizagdo da referida atividade se faz necessaria a utilizagdo de mao de obra de profissional
M.O. com a seguinte area a nivel de formagao:

Necessadria a. Engenharia (Junior) P3

b. Direito (Sénior) P1
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ATIVIDADE 23 - APOIO TECNICO AO TRATAMENTO DE RECLAMAGCOES DE USUARIOS E

GECILERE PEDIDOS DE INFORMACOES

L= GIGERI A atividade consiste no apoio técnico ao acompanhamento de reclamacgdes de usuarios, bem como
Atividade ao tratamento de solicitagGes de informagGes sobre os servigos ferroviarios.

A acompanhamento ativo das reclamagdes de usuarios e a prestagdo de informagdes sobre os
servigos ferroviarios constituem medidas essenciais para o cumprimento da missdo institucional da
Motivagao ANTT de supervisionar as atividades de prestagdo de servigos e de exploragdo da infra-estrutura de
transportes, exercidas pelas empresas reguladas, consoante determinagdo prevista no art. 20 da Lei
n? 10.233/2001.

As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo:

a. apoio técnico ao levantamento dos usudrios ativos, ndo ativos e potenciais dos servigos

L ES G ferrovidrios;

[0e]3y 1 e IT IE ] b, apoio técnico ao monitoramento ativo de reclamacdes e & prestacdo de informagdes sobre os
Atividade servigos ferroviarios; c. apoio técnico a identificagdo de pontos de
melhoria na regulacdo dos servigos ferrroviarios;

d. apoio técnico a avaliagdo de Relatdrios Semestrais de reclamagdo de usuarios.

Para realizagdo da referida atividade se faz necessaria a utilizagdo de mao de obra de profissional
M.O. com a seguinte area a nivel de formagao:
Necessaria a. Direito (Sénior): P1
b. Direito (Junior): P3
ATIVIDADE 24 - Apoio na realizagdo de estudos e pesquisas referentes ao Eixo Tematico 4 da
Agenda Regulatéria

Atividade

e (= ERT A atividade consiste no apoio técnico na elaboragdo de estudos e pesquisas para subsidiar processo
Atividade de regulamentagdo previsto no Eixo Tematica de Transporte Ferrovidrio de Cargas.

Tal atividade se faz necessaria em fungdo da necessidade de apoio técnico para a elaboragdo de
estudos relacionados a temas da Agenda Regulatdria no que tange o escopo de atuagdo da SUFER.

Motivacao

As tarefas que compde a atividade deverdo compreender, no minimo:

a. Elaboragdo de estudos e revisGes bibliograficas considerando as melhrores praticas nacionais e
internacionais relativas aos temas presentes no Eixo Tematio Transporte Ferroviario de Cargas da
I ER G Agenda Regulatéria;

(o] 3] 1e1=1 = b. Avaliagdo de possiveis impactos das regulamentacdes propostas no Eixo Temético Transporte
Atividade Ferroviario de Cargas da Agenda Regulatoria;

c. Apoio técnico na proposi¢do de Minuta de Resolugdo dos temas relativos ao Transporte
Ferroviario de Cargas da Agenda Regulatoria.

d. Apoio técnico na andlise de contribuigdes a Minuta de Resolugdo em Audiéncia Publica.

Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de profissional:
Engenharia (Pleno) P2

Direito (Sénior) P1

Engenharia (Junior) P3

Direito (Junior) P3

M.O.
Necessaria
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Atividade ATIVIDADE 25 - APOIO TECNICO A FISCALIZACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

DI IGER A atividade consiste no apoio técnico a elaboragdo de documentos e regulamentos associados a
Atividade fiscalizagdo econdmico-financeira

A atividade de fiscalizagdo econdmico-financeira é intrinseca ao acompanhamento da excecugdo dos
contratos de concessdo e atribuigdo legalmente estabelecida a ANTT

Motivagao

a) Apoio técnico na elaboragdo de documentos, despachos, oficios, notas e relatérios relativos a

Tarefas que NN . . .
fiscalizagdo economico-financeira;

Compdéem a

o b) Apoio técnico ao aprimoramento dos Manuais e demais regulamentos que regem a atuagdo da
Atividade

ANTT na condugdo fiscalizagdo econdmico-financeira;

M.O. Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de um economista

Necessaria sénior.

ATIVIDADE 26 - APOIO TECNICO NAS QUESTOES RELATIVAS AO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

Atividade

o= (o) I A atividade consiste no apoio técnico a condugdo dos processos adminstrativos e demais atividades
Atividade relativas ao equilibrio econémico-financeiro dos contratos de concessdo de transprote ferrovidrio.

A manutengdodo equilibrio econémico-financeiro dos contratos de concessdo é condigdo essencial
Motivacao para a adequada prestagdo do servigo concedido e para a estabilidade da relagdo entre o poder
concedente e o concessionario.

Apoio técnico na condugdo dos processos listados abaixo, dentre outros similarmente relativos ao
LELEERGTE equilibrio econdmico-financeiro dos contratos:

(06131210110 =18l a) anuéncia para dacdo de bens e direitos em garantias a contratos de financiamento,
Atividade b) revisdes ordinarias e extraordindrias dos valores de outorga,

c) reajuste e demais procedimentos relativos as tarifas de transporte ferrovidrio

M.O. Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mao de obra de um economista
Necessaria sénior.

IV - Formato dos relatérios:

8.12. Os Relatdrios mensais deverdo observar a norma culta da lingua portuguesa e

conter em sua estrutura basica, no minimo, os topicos a seguir:

e (Capa e Contracapa;

e indice;

e Caracterizacdo do Apoio Técnico, contemplando a relacdo de
profissionais alocados, por formacao e nivel de experiéncia, conforme
definido no quadro da equipe técnica mobilizada;

e  Documentos Administrativos;

e Cronograma Fisico-Financeiro (Previsto x Realizado);

e Comentérios e Justificativas adicionais.
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8.13. Além do contetdo supra descrito, deverdo ser anexados os relatorios técnicos
produzidos no periodo, com um quadro resumo da identificacdo do Processo, descricdo
da atividade, concessionaria, tipo de andlise, datas de inicio e conclusdo, tempo de
execucdo e informagdes adicionais, quando cabivel, conforme modelo apresentado por

ocasido da Ordem de Servigos.

V - Coordenacéo dos servigos

8.14. A _coordenacdo geral da prestacdo dos servicos serd exercida pelo

rdenador ral. cuja atribuicdo sera garantir a execucdo do contrato em
conformidade com os aspectos legais e com todas as disposic6es do Edital, do Termo de
Referéncia e do Contrato firmado, respondendo ante a ANTT pela boa execucdo do

contrato a ser pactuado.

8.15. A CONTRATADA deverd manter durante toda a execucdo do contrato
Coordenador Geral qualificado — que preencha as exigéncias previstas neste Termo de

Referéncia — e aceito pela administracao.

8.16. Compete ao Coordenador Geral elaborar os Relatorios Mensais e apresenta-los a
ANTT para a avaliacdo da fiscalizacdo a fim de possibilitar o aceite dos trabalhos pela

Agéncia.

8.17. 0O Coordenador Geral devera ser o responsavel pela realizacdo de tratativas com
os representantes da Administracdo e devera estar lotado continuamente na sede da

ANTT, durante a execuc¢do dos servicos.

8.18. A gestdo junto as atividades técnicas especializadas (descritas no paragrafo 8.11),
nas diversas categorias de servicos, sera realizada pelo Coordenador Geral junto a cada
Geréncia da SUFER em que serdo realizadas cada uma das atividades. Suas atribui¢bes
consistirdo em controlar a qualidade das atividades desenvolvidas diariamente, orientar
Sua execucdo, revisar e corroborar com todos os relatérios técnicos, atuando assim no

ambito técnico-gerencial das categorias de servicos, perante a equipe alocada.
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8.19. A equipe técnica alocada em cada geréncia responderd hierarquicamente ao
Coordenador Geral, que serd demandado pela SUFER e Geréncias competentes para

elaboracdo das tarefas previstas em cada uma das atividades.

VI - Equipe técnica mobilizada

8.20. A composigdo da equipe mobilizada foi estimada com base em dados historicos
de demandas, em funcdo das praticas atuais dos processos e dos fluxos de informacdes
em operagdo na ANTT.

8.21. Entretanto, € de responsabilidade da CONTRATADA, para atender as demandas
expressas para cada uma das atividades, buscar profissionais com as qualificacdes
exigidas, de forma a dar pleno atendimento aos requisitos estabelecidos neste Termo de

Referéncia e seus anexos.

8.22. Em até 5 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato, devera ser emitida a

ordem para o inicio da prestacdo dos servigos contratados.

8.22.1. Caso se atinja o prazo referido, sema comunicacéo formal da fiscalizacao,

a CONTRATADA, devera dar inicio a prestacdo de servigos.

8.22.2. Uma vez iniciada a prestacdo de servicos, em até 10 (dez) dias, a

CONTRATADA devera estar com a equipe integralmente mobilizada.

8.23. O horério de trabalho da equipe técnica mobilizada devera obedecer ao horario de

funcionamento da ANTT.

8.23.1. ACONTRATADA devera zelar para que seus colaboradores observem a
carga horaria autorizada, de 40 horas semanais, de forma a ndo extrapolar tal

jornada.

8.23.2. Nos termos do disposto no item d.1.3. do anexo V da IN 05/2017, nessa
contratacdo sera admitida a flexibilizacdo da execucao da atividade ao longo do
horério de expediente, vedando-se a realizacdo de horas extras ou pagamento de

adicionais ndo previstos nem estimados originariamente no ato convocatério.
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8.24. Tratando-se da equipe mobilizada, eventuais autorizagbes para realizacOes de
trabalho fora da sede da ANTT, deveréo ser objeto de autorizagdo excepcional.

8.25. Vale observar que durante todo o tempo de vigéncia do contrato, deverdo ser
mantidas inalteradas as fun¢des objeto de habilitacdo no processo licitatorio.

8.26. A CONTRATADA devera ter, ao longo de toda a vigéncia contratual, condi¢bes
plenas de alocar pessoal qualificado, para a prestacdo dos servigcos, em conformidade com
as exigéncias constantes deste Termo de Referéncia, sempre em tempo habil e em todos

0s niveis exigidos.

8.27. Neste sentido, caberd o cumprimento de, no minimo, 0s seguintes quesitos
referentes a qualificacdo dos profissionais da equipe técnica mobilizada, durante toda a

vigéncia do contrato:

8.27.1. Para as atividades relacionadas a Coordenagao Geral, exige-se profissional
sénior (PO) com experiéncia profissional minima comprovada de 10 anos no
planejamento, coordenacdo e gestdo de equipes e/ou empreendimentos e

gerenciamento de projetos.

8.27.2. Para as demais atividades relacionadas, pela natureza das atividades
desenvolvidas no ambito da SUFER e o0 modelo descentralizado da prestacéo do
Servico proposta, os postos de trabalho poderdo realizar qualquer uma das tarefas
previstas para as atividades inerentes a cada especialidade. Dessa forma, o quadro
a seguir, utilizado na metodologia de dimensionamento da equipe, consolida,
seguindo a ordem das atividades apresentadas no item 8.11, a distribuicdo das

especialidades dos postos de trabalho frente as atividades elencadas.
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Quadro 8.1 — Postos de Trabalho X Atividades

ATIVIDADES
6 7 8 9 10|11|12]13
01 |Coordenador - Coordenador Geral (CBO 2142-05) | X X X | X X X X X X X X X X

Especialidade

02 [Engenheiro Civil - Junior (CBO 2142-05) X| X[ X | X ]| X ]| X X X X X

03 |Bacharel em Direito - Junior (CBO 2410-05) X
04 |Bacharel em Direito - Pleno (CBO 2410-05)

05 |Profissional Nivel Superior - Pleno (CBO 4101) X X

06 |Economista - Junior (CBO 2512-05)
07 |Economista - Sénior (CBO 2512-05)
08 |Assistente Administrativo - Junior (CBO 4110-10) X X X | X X X X X | X X X X X

ATIVIDADES
19 20 21 22 23 |24 |25 |26

Especialidade

01 |Coordenador - Coordenador Geral (CBO 2142-05) | X X X X X X X X X X X X X
02 |Engenheiro Civil - Junior (CBO 2142-05) X X | X[ X | X | X X

03 |Bacharel em Direito - Jinior (CBO 2410-05) X X | X | X X X

04 |Bacharel em Direito - Pleno (CBO 2410-05) X X X

05 |Profissional Nivel Superior - Pleno (CBO 4101) X | X | X | X

06 |Economista - Junior (CBO 2512-05) X X X

07 |Economista - Sénior (CBO 2512-05) X X
08 |Assistente Administrativo - Junior (CBO 4110-10) X X X X X X X X X X X X X

8.27.3. Esclarece-se que em funcdo da consolidacdo da equipe a ser contratada e
a submissdo das atividades descritas no item 8.11 as condi¢Ges de contorno
definidas na metodologia de dimensionamento da equipe (entre as quais destaca-
se a disponibilidade orcamentaria), a soma dos profissionais citados no item 8.11
diverge da soma dos profissionais apresentados no quadro acima. Em outras
palavras, tais quantitativos ndo podem ser diretamente comparados, uma vez que
aquele é o dado bruto e este é o dado processado, consolidado, apés metodologia

de dimensionamento da equipe.

8.28. Isso posto, o quadro abaixo apresenta 0s quantitativos e tipos de profissionais que

serdo necessarios para realizar todas as tarefas previstas no presente Termo de Referéncia.
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Quadro 8.2 — Profissionais requeridos

Alocagao Formacgdo/Atividade Qualificagdao Quantidade

Coordenador PO Coordenador Experiéncia Profissional 1
(CBO 2142-05) >10anos

Profissional Sénior P1 Economista Experiéncia Profissional 1
(CBO 2512-05) >10anos

Profissional Sénior P1 Bacharel em Direito Experiéncia Profissional 3
(CBO 2410-05) >10anos

o . Engenheiro Civil Experiéncia Profissional

Profissional Junior P3 (CBO 2142-05) > anos 19

Profissional Junior P3 Bacharel em Direito Experiéncia Profissional 5
(CBO 2410-05) > 2 anos

Profissional Junior P3 Economista Experiéncia Profissional 1
(CBO 2512-05) >2 anos

Profissional Plenc P2 Supervisor Administrativo | Experiéncia Profissional 4
(CBO4101) >5anos

TOTAL 34

8.29. Com vistas a assegurar que 0s ocupantes dos postos de trabalho previstos acima
tenham suficiente aptiddo e preparo para a realizacdo das atividades que compdem 0s
servicos de apoio técnico requeridos, e também para que possam realiza-los com a devida
qualidade, atencdo, zelo e rendimento, sdo apresentados a seguir 0S requisitos
fundamentais dos trabalhadores em termos de conhecimentos, habilidades e perfil

pessoal.

8.29.1. O quadro abaixo apresenta as competéncias que nao seriam naturalmente
consideradas como inerentes a formacdo académica ou que mesmo o sendo,
julgou-se prudente enfatizar, face a sua importancia a prestacdo adequada dos
servicos. Por 0bvio que as competéncias inerentes as formacgoes exigidas também

devem compor o perfil profissional dos postos de trabalho.
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Quadro 8.3 — Competéncias requeridas — parte 1/3

Posto de Conhecimentos Habilidades (técnicas) Comportamentos (pessoais)
Trabalho
- Gestdo de Projetos (avangado); —-> Gerenciar equipes, processos e projetos; Lideranga, Proatividade, Assertividade,
Coordenador - |- Coordenagdo de Equipes (avangado); -> Elaborar Relatdrios Técnico-Gerenciais; Comunicagdo, Equilibrio emocional,
Coordenador - Redagdo Oficial (avangado); -> Planejar, executar e controlar rotinas de trabalho; Engajamento, Foco em resultado, Visdo
Geral - Nogdes de Engenharia Ferroviaria, - Controlar a qualidade dos produtos desenvolvidos; estratégica, Relacionamento Interpessoal,

(CBO 2142-05)

Regulagdo, Contratos, Concessdes e
Administragdo Publica;

-> Elaborar textos de acordo com a norma culta da lingua portuguesa;
- Operagdo do pacote Office em nivel avangado (no minimo);

Negociagdo, Integridade e Trabalho em
Equipe.

Engenheiro Civil -
Junior
(CBO 2142-05)

- Projetos de Infraestrutura:
e Tragado, terraplenagem, drenagem,
OAEs, superestrutura...
e Orgamento e sistemas de custos
referenciais;
* Normas técnicas;
- Engenharia Ferrovidria
- Engenharia de Transportes;
-> Concessdes de Infraestrutura;
- Logistica;
—-> Redagdo Oficial;

e AutoCad;
e Excel;
¢ Pacote Office
-> Analisar Projetos de infraestrutura e orgamentos;
-> Analisar dados (e banco de dados);
- Analisar/Elaborar relatérios e estudos técnicos;
-> Planejar, executar e controlar rotinas de trabalho.
-> Elaborar textos de acordo com a norma culta da lingua portuguesa;

-> Operar as seguintes ferramentas em nivel intermediario (no minimo):

Proatividade, Assertividade, Comunicagao,
Equilibrio emocional, Engajamento, Foco em
resultado, Relacionamento Interpessoal,
Pensamento critico, Criatividade, Capacidade
de Julgamento, Integridade, Gerenciamento
do Tempo, Sinceridade e Trabalho em Equipe.

Economista -
Sénior
(CBO 2512-05)

- Finangas empresariais;

—-> Corporate Finance;

-> Project Finance;

-> Andlise de demonstrativos contdbeis;
- Economia da Regulagdo;

-> Regulagdo por Price Cap;

-» Equilibrio Econdémico-financeiro de
Contratos de Concessdo;

- Concessdes de Infraestrutura;

-» Redagdo Oficial.

- Operar o Excel em nivel avangado (no minimo);

- Operar o pacote Office em nivel Intermediario (no minimo);

-> Elaborar textos de acordo com a norma culta da lingua portuguesa;
-> Legistica de atos normativos;

-> Gerenciar projetos e processos de trabalho;

- Compreensdo da estrutura do contrato de concessdo;

-> Interpretagdo de um fluxo de caixa.

Proatividade, Assertividade, Comunicagao,
Equilibrio emocional, Engajamento, Foco em
resultado, Relacionamento Interpessoal,
Pensamento critico, Criatividade, Capacidade
de Julgamento, Integridade, Gerenciamento
do Tempo, Sinceridade e Trabalho em Equipe.
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Quadro 8.4 — Competéncias requeridas — parte 2/3

Posto de . - At .
Conhecimentos Habilidades (técnicas) Comportamentos (pessoais)
Trabalho
-> Elaborar Relatérios Técnico-Administrativos;
- Analisar processos e propor encaminhamentos;
. P . . prop L. L . Proatividade, Assertividade, Comunicagdo,
. . - Produzir minutas diversas (oficios, relatorios, instrumentos normativos, o . .
. - Economia da Regulagdo; ) ) . . . Equilibrio emocional, Engajamento, Foco em
Economista - " o como minutas de Deliberagdo, Portaria, Resolugdo, etc.); .
L. - Nogdes de Contabilidade; . . L ) . resultado, Relacionamento Interpessoal,
Junior - Verificar cumprimento de obrigagGes contratuais e normativas;

(CBO 2512-05)

- Nogdes de Defesa da Concorréncia;
- Redagédo Oficial;

- Analisar Indicadores;

- Operar o Excel em nivel intermediario (no minimo);

—> Operar o pacote Office em nivel Intermediario (no minimo);

-> Elaborar textos de acordo com a norma culta da lingua portuguesa;

Pensamento critico, Criatividade, Capacidade
de Julgamento, Integridade, Gerenciamento
do Tempo, Sinceridade e Trabalho em Equipe.

Bacharel em
Direito - Junior
(CBO 2410-05)

-> Direito Administrativo;

- Nogdes de Direito Regulatério;

- Nogdes sobre regulagdo de setores de
infraestrutura;

-» Redagdo Oficial;

- Elaborar Relatdérios Técnico-Administrativos;

—> Analisar processos e propor encaminhamentos;

- Produzir minutas diversas (oficios, relatérios, instrumentos normativos,
como minutas de Deliberagdo, Portaria, Resolugdo, etc.);

-> Verificar cumprimento de obrigagdes contratuais e normativas;

-> Elaborar andlises de processos administrativos simplificados - PAS;
- Acompanhar e controlar cumprimento de decisdes judiciais;

- Operar o Excel em nivel intermediério (no minimo);

- Operar o pacote Office em nivel Intermediario (no minimo);

-> Colher e organizar informagdes para elaboragdo de relatdrios;

-> Planejar, executar e controlar rotinas de trabalho;

-> Elaborar textos de acordo com a norma culta da lingua portuguesa;

Proatividade, Assertividade, Comunicagao,
Equilibrio emocional, Engajamento, Foco em
resultado, Relacionamento Interpessoal,
Pensamento critico, Criatividade, Capacidade
de Julgamento, Integridade, Gerenciamento
do Tempo, Sinceridade e Trabalho em Equipe.
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Quadro 8.5 — Competéncias requeridas — parte 3/3

Posto de ) - . . )
Conhecimentos Habilidades (técnicas) Comportamentos (pessoais)
Trabalho
- Operar o pacote Office em nivel Intermediario (no minimo);
- Analisar defesas e recursos administrativos;
-> Produzir instrumentos normativos, como minutas de Resolugdo,
Deliberagdo, etc.; L L .
i . N . Proatividade, Assertividade, Comunicagao,
—> Arcabougo legal e normativo do setor - Propor melhorias aos Contratos de Concessao de Ferrovias; L . .
= oo . I o Equilibrio emocional, Engajamento, Foco em
Bacharel em ferroviario brasileiro; —> Avaliar contribui¢es apresentadas em processos de participagdo e controle

Direito - Sénior
(CBO 2410-05)

- Direito Administrativo e Regulatdrio;
- Regulagdo de setores de infraestrutura;
- Redagédo Oficial;

social - PPCS;

- Implementar as contribuigdes aceitas em PPCS nos respectivos instrumentos
normativos ou de outorga;

—> Contruir manifestagdes sobre proposi¢des legislativas;

- Gerenciar projetos e processos;

-> Planejar, executar e controlar rotinas de trabalho;

-> Elaborar textos de acordo com a norma culta da lingua portuguesa;

resultado, Relacionamento Interpessoal,
Pensamento critico, Criatividade, Capacidade
de Julgamento, Integridade, Gerenciamento
do Tempo, Sinceridade e Trabalho em Equipe.

Supervisor
Administrativo -
Pleno (CBO
4101)

- Conhecimento sobre a ANTT (equipe,
fungBes, departamentos, responsabilidades,
prazos, hierarquia...);

- Nogdes de administragdo;

- Nogdes de secretariado

- Nogdes de Direito Administrativo;

-» Redagdo Oficial;

-> Operar as seguintes ferramentas em nivel intermediario (no minimo):
e SEI (Sistema Eletrénico de Informagdes)

* Excel;

* MS Outlook;

* Pacote Office;

-> Elaborar Relatérios Gerenciais e Administrativos;

-> Analisar processos e propor encaminhamentos;

-» Construgdo, elaboragdo e acompanhamento de indicadores, plano de
atividades e matriz de riscos;

Proatividade, Assertividade, Comunicagao,
Equilibrio emocional, Engajamento, Foco em
resultado, Relacionamento Interpessoal,
Pensamento critico, Criatividade, Capacidade
de Julgamento, Integridade, Gerenciamento
do Tempo, Sinceridade e Trabalho em Equipe.
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8.30. A metodologia utilizada para o dimensionamento da equipe que resultou nos 34
postos de trabalho descritos, assim como nos niveis de experiéncia solicitados, esta
descrita na Nota Técnica SEI n° 9285810, que também compde os artefatos de

planejamentoda contratacao.

8.31. Em linhas gerais, a escolha dos tipos de profissionais especificados, tal qual suas
qualificagbes, foram estabelecidas com base nas atividades descritas no item 8.11,
considerando ainda fatores qualitativos e quantitativos da mdo de obra ja disponivel,

assim como a disponibilidade or¢camentéria para a presente contratacao.

8.32. Os profissionais graduados indicados pela CONTRATADA, para a prestacdo dos
servicos, devem ter curso superior completo, com diploma registrado pelo MEC, e quando
couber, validado pelo Conselho Profissional Competente.

8.33. O tempo de experiéncia de cada profissional sera submetido a avaliacdo curricular
(modelo de curriculo sugerido no Anexo 1V) e demais comprovantes de sua experiéncia,
como por exemplo: registro na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social e declaracGes

emitidas por pessoas juridicas de direito pablico ou privado.

8.34. N&o sera aceita contratacdo de profissional por salario inferior ao da proposta

classificada.

8.35. Para fins de célculo do pagamento da CONTRATANTE a CONTRATADA, sera
considerado como o marco inicial da prestacdo do servigco, para cada profissional,
individualmente, a data da apresentacdo das exigéncias previstas neste Termo de

Referéncia, que devera ser atestada pela fiscalizacdo do contrato.

8.36. A ANTT disponibilizara, para o desenvolvimento das atividades, mobiliario e

infraestrutura de telefonia fixa e computadores.

) OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela CONTRATADA,

de acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

Processo n° 50500.103362/2021-21

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EM ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E

OPERAGCAO DAS DEMANDAS REFERENTES AOS PROCESSOS DE REGULAGAO, GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS

VIGENTES NO AMBITO DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS
— SUFER DA ANTT

34



SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Am MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTESTERRESTRES

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.2.1. O fiscal designado ndo devera ter exercido a fungdo de pregoeiro na
licitacdo que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a segregacdo de
funcoes;

9.2.2. A designacdo do fiscal devera levar em conta potenciais conflitos de

interesse, que possam ameagcar a qualidade da atividade a ser desenvolvida.

9.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo
para a sua correcdo, certificando-se que as solugBes por ela propostas sejam as mais

adequadas;
9.4.  Nao permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras;

9.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e

condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

9.6. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
CONTRATADA, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

9.7.  Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

9.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos

servicos de recepcao e apoio ao usuario;

9.7.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas

contratadas;

9.7.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da

CONTRATADA, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
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previstas no objeto da contratacdo e em relacéo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

9.7.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores
eventuais do proprio o6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo,

especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

9.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacdes

trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, especialmente:

9.8.1. Aconcessdo de férias remuneradas e 0 pagamento do respectivo adicional,
bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-satde, quando for

devido;

9.8.2. O recolhimento das contribuicbes previdenciarias e do FGTS dos
empregados que efetivamente participem da execucdo dos servicos contratados, a

fim de verificar qualquer irregularidade;

9.8.3. O pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extin¢do do contrato.

9.9.  Analisar os termos de rescisdo dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
prestacdo dos servicos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, apds a

extingdo ou rescisao do contrato.

9.10. Fornecer por escrito as informacfes necessarias para o desenvolvimento dos

servicos objeto do contrato;
9.11. Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.12. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela
CONTRATADA;

9.13. Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios técnicos e gerenciais e estudos

apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

Processo n° 50500.103362/2021-21

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EM ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E

OPERAGCAO DAS DEMANDAS REFERENTES AOS PROCESSOS DE REGULAGAO, GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS

VIGENTES NO AMBITO DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS
— SUFER DA ANTT

36



SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Am MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTESTERRESTRES

9.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

9.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacGes,
apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou

em local por ela designado.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servi¢os conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo

de Referéncia e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorrecOes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
10.3. Manter a execucdo do servigo nos horéarios fixados pela Administracéo;

10.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem
como por todo e qualguer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a CONTRATANTE
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a

CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a

serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.6. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no Orgdo
CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
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10.7. Disponibilizar a CONTRATANTE os empregados devidamente identificados por
meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecéo Individual - EPI,

quando for o caso;

10.8. A empresa contratada, em atendimento ao disposto na Consolidacdo das Leis do
Trabalho - CLT, devera apresentar a seguinte documentagdo no primeiro més da prestacao
de servigos, conforme alinea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n°
5/2017:

10.8.1. Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungéo,
salario, horério do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da
inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos responsaveis

técnicos pela execucdo dos servicos, quando for o caso;

10.8.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados
admitidos e dos responsaveis técnicos pela execugédo dos servigos, quando for o
caso, devidamente assinada pela CONTRATADA; e

10.8.3. Exames medicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que

prestardo 0s servicos;

10.8.4. Declaracdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a

quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.8.5. Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada
novo empregado que se vincule a prestacdo do contrato administrativo. De igual
modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestacdo de
servicos deve ser devidamente comunicado, com toda a documentacdo pertinente
ao empregado dispensado, a semelhanca do gue se exige quando do encerramento

do contrato administrativo.

10.9. Apresentar relacdo mensal dos empregados que expressamente optarem por néo

receber o vale transporte.

10.10. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de

Fornecedores — SICAF, a empresa CONTRATADA cujos empregados vinculados ao
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servico sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

10.11. Substituir, quando solicitado pela CONTRATANTE e no prazo por ela assinalado,
em caso de eventual auséncia, tais como as decorrentes de faltas e licencas, 0 empregado
posto a servico da CONTRATANTE, devendo identificar previamente o respectivo
substituto ao Fiscal do Contrato;

10.12. Sempre que houver auséncia a CONTRATANTE realizara a glosa do pagamento
a CONTRATADA, proporcional ao valor do posto de trabalho e ao niumero de dias de
ndo comparecimento, sem prejuizo da sancdo cabivel quando ndo for realizada a

substituicdo conforme o item 10.11.

10.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a CONTRATANTE;

10.13.1. Né&o serdo incluidas nas planilhas de custos e formacdo de precos
as disposicbes contidas em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que
tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, de obrigacoes e direitos
gue somente se aplicam aos contratos com a Administracdo Publica, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s

insumos relacionados ao exercicio da atividade.
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10.14. Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execucao
contratual mediante dep6sito na conta bancéria de titularidade do trabalhador, em agéncia
situada na localidade ou regido metropolitana em que ocorre a prestacao dos servicos, de
modo a possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da CONTRATANTE. Em caso
de impossibilidade de cumprimento desta disposicdo, a CONTRATADA devera
apresentar justificativa, a fim de que a Administracdo analise sua plausibilidade e possa

verificar a realizagdo do pagamento.

10.15. Autorizar a Administragio CONTRATANTE, no momento da assinatura do
contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais
verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuicdes
previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular

dessas obrigacdes, até 0 momento da regularizagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

10.15.1. Quando nédo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela
propria Administracéo (ex.: por falta da documentacéo pertinente, tais como folha
de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos
cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de
serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas

trabalhistas, bem como das contribuicdes sociais e FGTS decorrentes.

10.16. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacfes relativas a execu¢do do servigo, conforme

descrito neste Termo de Referéncia;

10.17. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da

Administracéo;

10.18. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a

fim de evitar desvio de funcéo;
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10.19. Instruir seus empregados, no inicio da execugdo contratual, quanto a obtencéo das
informacdes de seus interesses junto aos érgédos publicos, relativas ao contrato de trabalho
e obrigagdes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

10.19.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de
senha propria, aos sistemas da Previdéncia Social e da Receita do Brasil, com o
objetivo de verificar se as suas contribuicdes previdenciarias foram recolhidas, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacdo dos servigos

ou da admissdo do empregado;

10.19.2. Viabilizar a emissdo do cartdo cidaddo pela Caixa Econdmica
Federal para todos os empregados, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
contados do inicio da prestacdo dos servigos ou da admisséo do empregado;

10.19.3. Oferecer todos 0s meios necessarios aos seus empregados para a
obtencdo de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente

por meio eletrénico, quando disponivel.

10.20. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer

da prestacdo dos servicos;

10.21. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico
- FGTS, e do pagamento dos salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados
colocados a disposicdo da CONTRATANTE;

10.21.1. A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovagdo do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS
implicara a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, mediante prévia comunicacdo, até que a situacdo seja

regularizada, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

10.21.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagao
mencionada no subitem anterior, sem a regularizacdo da falta, a Administracao

poderé efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
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CONTRATADA que tenham participado da execucdo dos servigcos objeto do

contrato, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

e O sindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser
notificado pela CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das

respectivas verbas.

10.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.23. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitacdo;

10.24. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato;

10.25. Ndo se beneficiar da condicdo de optante pelo Simples Nacional, salvo as
excegdes previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006;

10.26. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do contrato de prestacao
de servicos mediante cessdo de méo de obra, salvo as exce¢des previstas no § 5°-C do art.
18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusédo
obrigatoria do Simples Nacional a contar do més seguinte ao da contratacdo, conforme
previsdo do art.17, XII, art.30, §1°, Il e do art. 31, I1, todos da LC 123, de 2006.

10.26.1. Para efeito de comprovacdo da comunicacdo, a CONTRATADA
deverd apresentar copia do oficio enviado a Receita Federal do Brasil, com
comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de
prestacao de servicos mediante cessdo de mao de obra, até o ultimo dia atil do més

subsequente ao da ocorréncia da situacdo de vedacao.

10.27. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
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futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.28. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.29. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,

bem como aos documentos relativos & execucao do servico.

10.30. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca

de pessoas ou bens de terceiros.

10.31. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o

que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.32. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram

este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

10.33. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

10.34. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
qualgquer mudanca no método de execucdo do servico que fuja das especificacdes

constantes deste Termo de Referéncia.

10.35. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a CONTRATADA

houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

Processo n° 50500.103362/2021-21

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EM ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E

OPERAGCAO DAS DEMANDAS REFERENTES AOS PROCESSOS DE REGULAGAO, GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS

VIGENTES NO AMBITO DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS
— SUFER DA ANTT

43



SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Am MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTESTERRESTRES

10.36. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da CONTRATANTE;

10.37. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e

legislacéo;

10.38. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a” e “b”, do Anexo VIl —F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

10.38.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos (atividades)
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem
a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar 0os mesmos sem
limitacGes;

10.38.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos 0s demais produtos
(atividades) gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das

sangdes civis e penais cabiveis.

10.39. A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a
CONTRATADA devera encaminhar termo de quitacdo anual das obrigac@es trabalhistas,
na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a ado¢do de providéncias voltadas a sua
obtencdo, relativamente aos empregados alocados, em dedicacdo exclusiva, na prestacdo

de servicos contratados.

10.39.1. O termo de quitacdo anual efetivado devera ser firmado junto ao
respectivo Sindicato dos Empregados e obedecera ao disposto no art. 507-B,

paragrafo Unico, da CLT.

10.39.2. Para fins de comprovagdo da adocdo das providéncias a que se

refere o presente item, serd aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de
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convocacdo, declaragdo de negativa de negociacdo, ata de negociacdo, dentre

outros.

10.39.3. Ndo havera pagamento adicional pela CONTRATANTE a
CONTRATADA em razao do cumprimento das obrigagdes previstas neste item.

10.40. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo
dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execucao dos

Servicos

10.41. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos

empregados que adentrardo no 0rgdo para a execucdo do servico;

10.42. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
CONTRATANTE;

10.43. Providenciar junto ao CREA as Anotacfes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis n°s. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.44. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e

demais documentos e autorizacoes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

10.45. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados em desconformidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou

de terceiros.
10.47. Cumprir os prazos estipulados no Termo de Referéncia.

10.48. Responsabilizar-se exclusivamente sobre a selecdo, a designacdo e a manutencao

do quadro de profissionais alocados para a execugéo do contrato.
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10.49. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a

fim de evitar desvio de funcéo;

10.50. Satisfazer todos os requisitos constantes das Especificacbes Técnicas. As
discrepancias que porventura ocorram devem ser comunicadas a Fiscalizacdo com a

devida oportunidade.

10.51. Atender as solicitagdes emitidas pela fiscalizacdo quanto ao fornecimento de

informacdes e/ou documentagao.

10.52. Manter, por si ou seus prepostos, em qualquer circunstancia, elevado padréo de
conduta, relacionamento e entendimento com a fiscalizacdo da ANTT, as empresas

reguladas e seus contratados e a opinido publica em geral.

10.53. Far-se-a presente em todas as reunides convocadas pela ANTT, devidamente

representada, ao menos, pelo Coordenador Geral da Equipe Técnica.
10.54. Manter atualizados seus dados cadastrais na ANTT.

10.55. A CONTRATADA devera no desenvolvimento de suas atividades, procurar,
sempre que possivel adotar préaticas de sustentabilidade ambiental, conforme dispostas no

Guia Nacional de Licita¢cdes Sustentaveis disponivel no sitio da AGU e, além disso:

10.55.1. Implementar préaticas de reducdo de consumo de papel, utilizando
0 padrdo frente-verso na impressao de relatorios e outros documentos, bem como
utilizar preferencialmente a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral
da Unido, que se encontra disponivel para download no seguinte endereco

eletrénico: www.agu.gov.br/ecofont.

10.55.2. Adotar o uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressédo

de documentos e relatorios;

10.55.3. Adotar préatica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo a Resolucdo CONAMA N° 257/1999;
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10.55.4. Considerar nas pesquisas de pregcos para aquisicfes e servigos
contemplados no escopo da contratacdo, empresas que tenham certificagdo
ambiental; e estimular a troca de informacOes entre as equipes envolvidas por

meio de ferramentas digitais e/ou virtuais.

10.56. Apos a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servico, com 0
esclarecimento das obrigacGes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
responsaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s Servicos

contratados.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatério.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucédo do objeto pactuado e haja a anuéncia

expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993.
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13.2. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execucgdo contratual sdo o conjunto de
acOes que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela
Administracdo para o servico contratado, verificar a regularidade das obrigacdes
previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a instrucdo processual e o
encaminhamento da documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacédo
dos procedimentos relativos a repactuacdo, alteracdo, reequilibrio, prorrogacéo,
pagamento, eventual aplicacdo de sangdes, extingdo do contrato, dentre outras, com vista
a assegurar o cumprimento das clausulas avencgadas e a solucéo de problemas relativos ao

objeto.

13.3. O conjunto de atividades de gestéo e fiscalizagdo compete ao gestor da execugédo
do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalizacdo técnica, e administrativa, de acordo

com as seguintes disposicoes:

13.3.1. Gestdo da Execucdo do Contrato: € a coordenacdo das atividades
relacionadas a fiscalizacéo técnica, administrativa, setorial e pelo publico usuario,
bem como dos atos preparatorios a instrucdo processual e ao encaminhamento da
documentacdo pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogagdo, alteracéo,
reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sancGes, extin¢cdo do contrato,

dentre outros;

13.3.2. Fiscalizacdo Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a
execucdo do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade,
qualidade, tempo e modo da prestacdo dos servicos estdo compativeis com 0s
indicadores de niveis minimos de desempenho estipulados no ato convocatorio,
para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela

fiscalizacdo pelo publico usuario;

13.3.3. Fiscalizacdo Administrativa: € o0 acompanhamento dos aspectos
administrativos da execucdo dos servicos, quanto as obrigacdes previdenciarias,
fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de

inadimplemento;
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13.4. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugédo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nédo

comprometa o desempenho de todas as ac¢oes relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.5. A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios
estatisticos, levando-se em consideracdo falhas que impactem o contrato como um todo
e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um

determinado empregado.

13.6. Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e sociais exigir-se-4,
dentre outras, as seguintes comprovacgdes (0s documentos poderdo ser originais ou copias
autenticadas por cartorio competente ou por servidor da Administracdo), no caso de
empresas regidas pela Consolidagéo das Leis do Trabalho (CLT):

13.6.1. No primeiro més da prestacdo dos servicos, a CONTRATADA devera

apresentar a seguinte documentacao, tao logo seja obtida:

a) Relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungéo,
horério do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e
da inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos
responsaveis técnicos pela execucéo dos servigos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados
admitidos e dos responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos,
quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA; e

c) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA

que prestardo 0s servicos.

13.6.2. Entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os ao
setor responsavel pela fiscaliza¢do do contrato dos seguintes documentos, quando
ndo for possivel a verificacdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de
Fornecedores (SICAF):
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a)

b)

c)
d)

Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais
e a Divida Ativa da Unido (CND);

CertidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;

Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.6.3. Entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos

seguintes documentos:

a)

b)

d)

Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério
da CONTRATANTE;

Copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacédo
dos servicos, em que conste como tomador CONTRATANTE;

Copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da
prestacdo dos servicos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos
de depdsitos bancarios;

Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte,
vale-alimentacéo, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei
ou de Convencéo ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer
més da prestacdo dos servicos e de qualquer empregado; e
Comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e

reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

13.6.4. Entrega de copia da documentacao abaixo relacionada, quando da extingédo

ou rescisdo do contrato, apos o Gltimo més de prestacdo dos servicos, no prazo

definido no contrato:

a)

b)

Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados
prestadores de servico, devidamente homologados, quando exigivel
pelo sindicato da categoria;

Guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e do FGTS,

referentes as rescisdes contratuais;
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C) Extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do
FGTS de cada empregado dispensado;
d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

13.7. ACONTRATANTE devera analisar a documentacao solicitada no subitem 13.6.4
acima no prazo de 30 (trinta) dias apos o recebimento dos documentos, prorrogaveis por

mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

13.8. No caso de sociedades diversas, tais como as OrganizacGes Sociais, serd exigida
a comprovacao de atendimento a eventuais obrigagdes decorrentes da legislacdo que rege

as respectivas organizagoes.

13.9. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela CONTRATADA, os
documentos elencados no paragrafo 13.6 acima deverdo ser apresentados.

13.10. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuicdes
previdenciarias, os fiscais ou gestores do contrato deverdo oficiar a Receita Federal do
Brasil (RFB).

13.11. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o
FGTS, os fiscais ou gestores do contrato deverdo oficiar a Superintendéncia Regional do
Trabalho.

13.12. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencdo das
condicdes de habilitacdo pela CONTRATADA podera dar ensejo a rescisdo contratual,

sem prejuizo das demais sancdes.

13.13. A CONTRATANTE poderd conceder prazo para que a CONTRATADA
regularize suas obrigacdes trabalhistas ou suas condi¢fes de habilitacdo, sob pena de

rescisdo contratual, quando nao identificar ma-fé ou a incapacidade de correcao.

13.14. Além das disposicdes acima citadas, a fiscalizacdo administrativa observara,

ainda, as seguintes diretrizes:
13.14.1. Fiscalizacdo inicial (quando a prestacdo de servicos € iniciada):

a) Sera elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com

informacGes sobre todos os empregados terceirizados que prestam
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b)

9)

13.14.2.

b)

servicos, com os seguintes dados: nome completo, nimero de inscrigcdo
no CPF, funcdo exercida, salério, adicionais, gratificacGes, beneficios
recebidos, sua especificacdo e quantidade (vale-transporte, auxilio-
alimentacdo), horario de trabalho, ferias, licengas, faltas, ocorréncias e
horas extras trabalhadas;
Todas as anotacgdes contidas na CTPS dos empregados serdoconferidas,
a fim de que se possa verificar se as informagdes nelas inseridas
coincidem com as informag0es fornecidas pela CONTRATADA e pelo
empregado;
O numero de terceirizados por fungédo deve coincidir com o previsto no
contrato administrativo;
O salario ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e
na Convencédo Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT) para cada um
dos profissionais alocados;
Serdo consultadas eventuais obrigagdes adicionais constantes na CCT
paraa CONTRATADA,
Sera verificada a existéncia de condigdes insalubres ou de
periculosidade no local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer
determinados Equipamentos de Protecdo Individual (EPI).
No primeiro més da prestacdo dos servicos, a CONTRATADA devera
apresentar a seguinte documentacéo:

e Declaracdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA

sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes

do contrato.
Fiscalizacdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

Deve ser feita a retencdo da contribuicdo previdenciaria no valor de
11% (onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes
sobre a prestacao do servico;

Deve ser consultada a situacdo da empresa junto ao SICAF;
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C) Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a
Créditos Tributérios Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado
de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam
regularizados no SICAF;

d) Devera ser exigida, quando couber, comprovacdo de que a empresa
mantém reserva de cargos para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, conforme disposto no art. 66-A da
Lei n° 8.666, de 1993.

13.14.3. Fiscalizacdo diaria:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos
terceirizados. As solicitacbes de servigos devem ser dirigidas ao
Coordenador Técnico da empresa. Da mesma forma, eventuais
reclamacGes ou cobrangas relacionadas aos empregados terceirizados
devem ser dirigidas ao preposto.

b) Toda e qualquer alteracdo na forma de prestacdo do servigo, como a
negociacdo de folgas ou a compensacédo de jornada, deve ser evitada,
uma vez que essa conduta € exclusiva da CONTRATADA.

C) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, 0os empregados
terceirizados que estdo prestando servigos e em quais fungdes, e se

estdo cumprindo a jornada de trabalho.

13.15. Cabe, ainda, a fiscalizacdo do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a
legislacdo relativa a concessdo de férias e licencas aos empregados, respeita a estabilidade
provisdria de seus empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT,

concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.

13.15.1. O gestor devera verificar a necessidade de se proceder a
repactuacdo do contrato, inclusive quanto a necessidade de solicitacdo da
CONTRATADA.
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13.16. A CONTRATANTE devera solicitar, por amostragem, aos empregados, seus
extratos da conta do FGTS e que verifiguem se as contribui¢fes previdenciarias e do
FGTS estéo sendo recolhidas em seus nomes.

13.16.1. Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos
avaliados.

13.17. A CONTRATADA deverad entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando
solicitado pela CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos:

13.17.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a
critério da CONTRATANTE;

13.17.2. Copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da
prestacao dos servigcos, em que conste como tomador a CONTRATANTE;

13.17.3. Copia dos contracheques assinados dos empregados relativos a
qualquer més da prestacdo dos servicos ou, ainda, quando necessario, copia de

recibos de depdositos bancarios; e

13.17.4. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-
transporte, vale-alimentacdo, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei,
Acordo, Convencdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més

da prestacdo dos servicos e de qualquer empregado.

13.18. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucgao do objeto
e utilizara o Instrumento de Medicéo de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no
Anexo Il ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos
servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

13.18.1. N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar

com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

13.18.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a

demandada.
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a) A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servicos.

b) Para a delimitacdo da equipe mobilizada, bem como a sua
produtividade, foram levados em consideracdo a média de producdo de
servigos semelhantes desempenhados na SUFER, bem como técnicas
empregadas pelos 6rgaos que atuam em servicos semelhantes.

C) Para a afericdo da produtividade (IMR) foram estabelecidos tempos
padrdo para atendimento das demandas didrias, valores que estdo
dispostos no Anexo Il - Instrumento de Medicéo de Resultado (IMR).

d) Cabe a Coordenacdo da CONTRATADA, informar a fiscalizacao
eventos que impegam ou dificultem o cumprimento dos prazos padréo

estabelecidos.

13.19. Durante a execucdo do objeto, o fiscal tecnico devera monitorar constantemente
0 nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.20. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacéo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo

dos servicos realizados.

13.21. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

13.22. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.23. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatorio.
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13.24. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificacdo necesséria para o

acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

13.25. A verificacdo da adequacao da prestacdo do servico devera ser realizada com base

nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

13.26. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.27. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificacGes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.

13.28. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.29. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigacdes trabalhistas, nédo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias ou para com 0 FGTS ou a nédo
manutencdo das condicBes de habilitacdo, ensejarda a aplicacdo de sangdes
administrativas, previstas no instrumento convocatdrio e na legislacéo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE,
conforme disposto nos Art®. 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.30. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das
obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, a CONTRATANTE
comunicara o fato a CONTRATADA e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor

proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.
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13.30.1. N&do havendo quitacdo das obrigacbes por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderé efetuar o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

13.30.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser
notificado pela CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas

mencionadas.

13.30.3. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou
implicam a assuncdo de responsabilidade por quaisquer obrigacGes dele
decorrentes entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA.

13.31. O contrato s6 sera considerado integralmente cumprido apos a comprovacao, pela
CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigacGes trabalhistas, sociais e
previdenciarias e para com o FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execucéo,

inclusive quanto as verbas rescisorias.
13.32. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

13.32.1. A fiscalizacdo transmitira suas instrucdes por intermédio de
anotacOes, especialmente quando verificadas imperfeicdes, falhas ou
irregularidades nos servigos prestados, para que sejam adotadas as medidas

corretivas necessarias;

13.32.2. Caso suas instrucdes ndo sejam atendidas, a fiscalizacdo devera

notificar o Gestor do Contrato;

13.32.3. Recebendo a notificacdo da fiscalizacdo, o Gestor do Contrato
podera provocar a instauracdo de processo administrativo para aplicacdo de

penalidades.

13.33. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no
Anexo VIII da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for

pertinente a contratacao.
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13.34. A fiscalizagdo de que trata este Termo de Referéncia ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais,
de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.35. Os servidores designados para o cumprimento da fiscalizacdo deverdo ter a
qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da execucao dos servigos e do

contrato.

13.36. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela CONTRATADA, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente,
podem culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.37. A fiscalizacdo do contrato podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos, todavia a avaliacdo da produtividade
ocorrera mensalmente com base nas informag6es constantes no Relatério Mensal, para

cada uma das atividades.

14.  CRITERIOS DE MEDICAO (RECEBIMENTO E ACEITACAO DO
OBJETO)

14.1. A aceitacdo e pagamento de cada parcela mensal estdo condicionados ao
atendimento dos requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia, decorrente do
atendimento das demandas solicitadas no periodo, 0 que sera objeto da avaliacdo de

desempenho.

14.2. O prazo de entrega dos relatérios mensais contendo as atividades realizadas no

més anterior € de até o 5° (quinto) dia Gtil do més subsequente a realizacdo dos servicos.

14.2.1. Os relatérios mensais relativos ao Gltimo més de vigéncia do contrato,

deverdo ser entregues no seguinte cronograma:
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e No 20° (vigésimo) dia do més de execucdo, em formato parcial €;

e No 30° (trigésimo) dia do més de execucdo, no formato definitivo.

14.3. Emconformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°. 8.666/93, os relatorios deverao
ser entregues ao Fiscal do Contrato, e por ele recebidos, quando considerados adequados,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds verificagdo de sua

conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

14.3.1. A ANTT realizaré inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servicos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem

necessarios.

14.3.2. O prazo para a avaliacdo e o recebimento dos relatorios é de 10 (dez) dias

Uteis, contados a partir da data de sua entrega.

e Aos relatdrios relativos ao ultimo més de vigéncia contratual tratados
no item 14.2.1, caberdo a analise em até 05 (cinco) dias uteis.

14.3.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o
fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonancia com o0s indicadores previstos no ato
convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do

contrato.

14.3.4. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisdrio.
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14.3.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes

exigiveis.

14.3.6. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento mensal, o fiscal
administrativo deverd verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n° 5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratacdo, emitindo

relatorio que serd encaminhado ao gestor do contrato;

14.3.7.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera
elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicoes, e

encaminhé-lo ao gestor do contrato.

a) Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

b) Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisorio com a
entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser

feito, com a entrega do ultimo.

14.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que

concretiza o ateste da execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.4.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

14.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos

servicos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
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14.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

14.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.5.1. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de

penalidades.

14.5.2. Os relatérios mensais poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificacBes constantes neste Termo de Referéncia,
devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificacao

a CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

14.5.3. O recebimento definitivo do objeto licitado esta vinculado a aprovacao de
todos os relatérios mensais, no curso da vigéncia contratual e ndo exime a
CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposic@es legais em
vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

14.6. Apenas sera aceita, para efeitos de pagamento, a versdo final de cada relatério
mensal, que deve contemplar todas as adequacdes solicitadas pela ANTT e estar

plenamente de acordo com as especificacdes deste Edital e do Termo de Referéncia.

14.7. Somente com o recebimento (aprovacdo/aceitacdo) do relatério mensal e do
recebimento dos relatdrios decorrentes das demandas eventuais, podera o fiscal autorizar

a emissdo Nota Fiscal/Fatura.
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15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento do servigo serd feito em conformidade com o cronograma fisico-

financeiro anexo a este Termo de Referéncia.

15.1.1. O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30
(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. Os pagamentos
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso 11 do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento do servico a ser

comunicada pela fiscalizagdo, conforme este Termo de Referéncia.

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios

eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art.
31 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais

como.

e O prazo de validade;

e A data da emiss&o;

e Os dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;
e O periodo de prestacao dos servi¢os;

e O valor apagar; e

e Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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15.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipoOtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacao da regularizacdo da situacéo, ndo acarretando qualquer dnus para a
CONTRATANTE;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢Bes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

15.6.1. N&o produziu os resultados acordados;

15.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a

qualidade minima exigida.

15.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a

demandada.

15.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéaria para pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, seré realizada consulta ao SICAF

para verificar a manutencdo das condicGes de habilitacdo exigidas no edital.

15.8.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da
CONTRATADA, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da CONTRATANTE.

15.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
deverda realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de

participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
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Poder Pdblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.10. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e

necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada 8 CONTRATADA a ampla defesa.

15.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA nao

regularize sua situacdo junto ao SICAF.

15.12.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional
ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em

qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

15.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo X1 da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do Orgao

CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢camentéarias vigente.

15.15. A parcela mensal a ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado
correspondera, no primeiro ano de contratacdo, ao percentual originalmente fixado na

planilha de precos.

15.15.1. Néo tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio

trabalhado e indenizado, a prorrogacdo contratual seguinte devera prever o
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pagamento do percentual maximo equivalente a 03 (trés) dias a mais por ano de

servico, até o limite compativel com o prazo total de vigéncia contratual.

15.15.2. A adequacdo de pagamento de que trata o subitem anterior devera

ser prevista em termo aditivo.

15.15.3. Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com
aviso prévio trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratacdo, tais
rubricas deverdo ser mantidas na planilha de forma complementar/proporcional,
devendo o 6rgdo CONTRATANTE esclarecer a metodologia de célculo adotada.

15.16. ACONTRATANTE providenciara o desconto na fatura a ser paga do valor global
pago a titulo de vale-transporte em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
expressamente optaram por nédo receber o beneficio previsto na Lei n® 7.418, de 16 de
dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto n® 95.247, de 17 de novembro de 1987.

15.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o

efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)
60

1= 100 _ (00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Processo n° 50500.103362/2021-21

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EM ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E

OPERAGCAO DAS DEMANDAS REFERENTES AOS PROCESSOS DE REGULAGAO, GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS

VIGENTES NO AMBITO DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS
— SUFER DA ANTT

65



SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Am MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTESTERRESTRES

16. DA CONTA-DEPOSITO VINCULADA

16.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras
acerca da Conta-Deposito Vinculada a que se refere 0 Anexo X1l da IN SEGES/MP n.

5/2017 sdo as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

16.2. A futura CONTRATADA deve autorizar a Administragdo CONTRATANTE, no
momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salérios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem
como das contribuicbes previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o
cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacdes, até 0 momento da regularizacéo,

sem prejuizo das sangdes cabiveis.

16.2.1. Quando nao for possivel a realizacdo desses pagamentos pela prépria
Administragdo (ex.: por falta da documentacéo pertinente, tais como folha de
pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos
cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de
serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas

trabalhistas, bem como das contribuicdes sociais e FGTS decorrentes.

16.3. A CONTRATADA autorizara o provisionamento de valores para o pagamento
das férias, 13° salario e rescisdo contratual dos trabalhadores da CONTRATADA, bem
como de suas repercussdes trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, que serao
depositados pela CONTRATANTE em conta-deposito vinculada especifica, em nome do
prestador dos servicos, bloqueada para movimentacdo, conforme disposto no anexo Xl
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017, os quais somente serdo liberados para
0 pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condicdes estabelecidas no item

1.5 do anexo VII-B da referida norma.

16.4. O montante dos depositos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da
IN SEGES/MP n. 5/2017 sera igual ao somatério dos valores das provisdes a seguir
discriminadas, incidentes sobre a remuneracdo, cuja movimentacdo dependerd de
autorizacdo do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo e sera feita exclusivamente para

0 pagamento das respectivas obrigacoes:
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e 13°(decimo terceiro) saléario;

e Férias e um terco constitucional de férias;

e Multa sobre o FGTS e contribui¢do social para as rescisdes sem justa
causa; e

e Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario.

16.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de célculo serdo aqueles indicados
no Anexo Xll da IN SEGES/MP n. 5/2017.

16.6. O saldo da conta-depésito sera remunerado pelo indice de correcdo da poupanca
pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperacdo Tecnica firmado entre o
promotor desta licitacdo e instituicdo financeira. Eventual alteracdo da forma de correcéo
implicara a revisdo do Termo de Cooperacdo Técnica.

16.7. Os valores referentes as provisdes mencionadas neste edital que sejam retidos por
meio da conta-depdsito, deixardo de compor o valor mensal a ser pago diretamente a

empresa que Vier a prestar os servicos.

16.8. Em caso de cobranca de tarifa ou encargos bancarios para operacionalizacdo da
conta-deposito, 0s recursos atinentes a essas despesas serdo debitados dos valores

depositados.

16.9. A empresa CONTRATADA podera solicitar a autorizacdo do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE para utilizar os valores da conta-deposito para 0 pagamento dos
encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizacdes
trabalhistas aos empregados, decorrentes de situac@es ocorridas durante a vigéncia do

contrato.

16.9.1. Na situacdo do pardgrafo acima, a empresa deverd apresentar 0S
documentos comprobatorios da ocorréncia das obrigacGes trabalhistas e seus
respectivos prazos de vencimento. Somente apds a confirmacdo da ocorréncia da
situacdo pela Administracdo, serd expedida a autorizacdo para a movimentagédo
dos recursos creditados na conta-depdsito vinculada, que sera encaminhada a
Instituicdo Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data

da apresentacdo dos documentos comprobatorios pela empresa.
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16.9.2. A autorizacdo de movimentacdo deverd especificar que se destina
exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual
indenizacgéo trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

16.9.3. A empresa devera apresentar ao 6rgao ou entidade CONTRATANTE, no
prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, contados da movimentacdo, 0 comprovante

das transferéncias bancérias realizadas para a quitacao das obrigaces trabalhistas.

16.10. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito sera liberado a
respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da
categoria correspondente aos servicos contratados, quando couber, e ap6s a comprovagao
da quitacdo de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao servico
contratado, conforme item 15 do Anexo Il da IN SEGES/MP n. 5/2017.

17. DA REPACTUACAO

17.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano

contado da data limite para a apresentacdo das propostas.

17.2. Apo6s o interregno de um ano, mediante a solicitacdo da Contratada, 0s precos

iniciais poderao ser repactuados.

17.3. Visando a adequacdo aos novos precos praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado
da assinatura do Contrato, o valor consignado no Termo de Contrato sera repactuado,
competindo a CONTRATADA justificar e comprovar a variagdo dos custos,
apresentando memoria de calculo e planilhas apropriadas para analise e posterior
aprovacdo da CONTRATANTE, na forma estatuida no Decreto n°® 9.507, de 2018, e nas
disposicoes aplicaveis da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

17.4. A repactuacdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias,
em respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos precos da contratacéo,

podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variacdo de custos que
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tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes

da méo de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios a execugdo do servigo.

17.5. A repactuacgéo para reajuste do contrato em razao de novo Acordo, Convengao ou
Dissidio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mao

de obra decorrente desses instrumentos.
17.6. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacdo sera contado:

17.6.1. Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da categoria

profissional:

e a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convengao
coletiva de trabalho, vigente a época da apresentacdo da proposta,
relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

17.6.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formacdo de

Precos que estejam diretamente vinculados ao valor de prego publico (tarifa):

e do ultimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado

por determinacéo legal ou normativa;
17.6.3. Para os demais custos, sujeitos a variacdo de precos do mercado:

e a partir da data limite para apresentacdo das propostas constante do
Edital.

17.7. Nasrepactuacdes subsequentes a primeira, o interregno de um ano serd computado
do fato gerador que deu ensejo a Gltima repactuacdo, independentemente daquela em que

celebrada ou apostilada.

17.8. As repactuactes a que a CONTRATADA fizer jus e que ndo forem solicitadas
durante a vigéncia do contrato serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogacao

contratual ou com o encerramento do contrato.

17.9. Nessas condi¢cdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova
repactuacao sé podera ser pleiteada ap6s o decurso de novo interregno minimo de 1 (um)

ano, contado:
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17.9.1. Davigéncia do acordo, dissidio ou convencdo coletiva anterior, em relagcdo

aos custos decorrentes de mao de obra;

17.9.2. Do ultimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado
por determinacdo legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha
de custos e formacdo de precos que estejam diretamente vinculados ao valor de
preco publico (tarifa);

17.9.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentacao da proposta,

em relacdo aos custos sujeitos a variacao de precos do mercado;

17.10. Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo
acordo, dissidio ou convencéo coletiva da categoria, ou ainda nao tenha sido possivel a
CONTRATANTE ou a CONTRATADA proceder aos calculos devidos, devera ser
inserida clausula no termo aditivo de prorrogacdo para resguardar o direito futuro a
repactuacdo, a ser exercido tdo logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de

precluséo.

17.11. Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas
base diferenciadas, a repactuacao devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem

o0s acordos, dissidios ou convengdes coletivas das categorias envolvidas na contratagéo.

17.12. E vedada a inclus&o, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatdrios por forca de instrumento legal,

sentenca normativa, Acordo, Convencéo e Dissidio Coletivo de Trabalho.

17.13. A CONTRATANTE ndo se vincula as disposi¢bes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem do pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo
trabalhista, de obrigacGes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a
Administracdo Publica, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de

precos para o0s insumos relacionados ao exercicio da atividade.

17.14. Quando a repactuacao se referir aos custos da méo de obra, a CONTRATADA

efetuara a comprovacdo da variagdo dos custos dos servicos por meio de Planilha de
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Custos e Formac&o de Precos, acompanhada da apresentacdo do novo acordo, dissidio ou
convengéo coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

17.15. Quando a repactuacdo solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos
sujeitos a variacdo dos precos de mercado (insumos nao decorrentes da mao de obra em
regime exclusivo de dedicacédo), o respectivo aumento serd apurado mediante a aplicacao
do IPCA, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser
reajustada;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos
correspondente a data fixada para entrega da proposta da licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

17.15.1. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado
o0 indice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentarmemoria de
calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,sempre que

este ocorrer.

17.15.2. Nas afericdes finais, o indice utilizado para a repactuacdo dos

insumos seré, obrigatoriamente, o definitivo.

17.15.3. Caso o indice estabelecido para a repactuacéo de insumos venha a
ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em

substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

17.15.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente

dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

17.15.5. Independentemente do requerimento de repactuacdo dos custos

com insumos, a CONTRATANTE verificara, a cada anualidade, se houve
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deflacdo do indice adotado que justifique o recélculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a reducédo dos valores correspondentes da planilha

contratual.

17.16. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacOes terdo suas vigéncias

iniciadas observando-se o seguinte:
17.16.1. A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacéo;

17.16.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo
da contagem de periodicidade para concessao das proximas repactuacdes futuras;

ou

17.16.3. Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente
quando a repactuacdo envolver revisao do custo de médo de obra em que o préprio
fato gerador, na forma de acordo, dissidio ou convencéo coletiva, ou sentenca
normativa, contemplar data de vigéncia retroativa, podendo esta ser considerada
para efeito de compensacao do pagamento devido, assim como para a contagem

da anualidade em repactuaces futuras.

17.17. Os efeitos financeiros da repactuacdo ficardao restritos exclusivamente aos itens

gue a motivaram, e apenas em relacéo a diferenca porventura existente.

17.18. A decisdo sobre o pedido de repactuacdo deve ser feita no prazo maximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variagdo

dos custos.

17.19. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA
ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacéo solicitada pela CONTRATANTE para

a comprovacao da varia¢do dos custos.

17.20. As repactuacdes serdo formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogacdo contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por

aditamento ao contrato.

17.21. O CONTRATADO devera complementar a garantia contratual anteriormente

prestada, de modo que se mantenha a proporc¢ao de 5% (cinco por cento) em relagéo ao
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valor contratado, como condicao para a repactuacao, nos termos da alinea K do item 3.1
do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. A contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria, em valor correspondente a 5 %
(cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugéo do contrato
e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada

prorrogacéo.

18.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara
a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do

contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e 11 do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

18.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nédo

adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

18.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo

durante a execucdo do contrato;

18.2.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

e

18.2.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com

0 FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.
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18.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta

especifica na Caixa Econbmica Federal, com corre¢do monetaria.

18.5. Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

18.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa
rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

18.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacéo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros

utilizados quando da contratacdo.

18.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo

méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.9. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege

a matéria.
18.10. Sera considerada extinta a garantia:

18.10.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de

gue a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando
0 prazo serd ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na
alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
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18.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Ges a contratada.

18.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no neste Edital e no Contrato.

18.13. A garantia da contratacdo somente serd liberada ante a comprovacdo de que a
empresa pagou todas as verbas rescisérias decorrentes da contratacdo, e que, caso esse
pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia seré utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo
suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8°,

VI do Decreto n°® 9.507, de 2018, observada a legislacdo que rege a materia.

18.14. Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que 0S
empregados serdo realocados em outra atividade de prestacéo de servigcos, sem que ocorra

a interrupcdo do contrato de trabalho.

18.15. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos contratados, a
Administracdo Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para 0 pagamento
direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacédo:(1) do
pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocacdo dos trabalhadores em
outra atividade de prestacao de servigos, nos termos da alinea "j do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em

decorréncia da contratacao;
19.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
19.1.3. Fraudar na execucao do contrato;

19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;
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19.1.5. Cometer fraude fiscal;

19.1.6. Ndo mantiver a proposta.

19.2. Pela inexecucdo total ou parcial dos servigos, a ANTT poderd, garantida a prévia

defesa, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sancdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das

obrigacGes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que néo

acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

a) A Adverténcia serd aplicada caso a CONTRATADA atinja, durante a

vigéncia contratual, 01 (uma) vez a nota Insatisfatoria, relativa a

produtividade aferida no més.

19.2.2. Multa de:

a)

b)

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a
criterio da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de

prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
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superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;
f) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo

consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da
Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco

anos.

19.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

19.3. As sancdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5, poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos

a serem efetuados.

19.4. As sancdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5, poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos

a serem efetuados.

19.5. Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infracbes, de acordo
com 0s Quadros XIX.1 e XIX.2, abaixo:
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Quadro 19.1 — Graus das Infracdes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% por evento (ocorréncia) sobre o valor mensal do contrato

Quadro 19.2 — Descrigdo dos Graus de Infracdes

INFRACAO
ITEM DESCRICAO

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou

consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servi¢os

contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servi¢os contratados, por

empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a

anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Apresentar na avaliacdo de desempenho nivel insatisfatorio, em mais de um més,

na vigéncia contratual.
Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,

por funcionario e por dia;

GRAU

05

04

03

02

03

05

01
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Cumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por

ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as

necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
10 multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item 03

e por ocorréncia;

" Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato 0s prepostos previstos no o1
edital/contrato;

1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacéo de o1
obrigacfes da CONTRATADA

19.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, 11l e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
a CONTRATADA que:

19.6.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

19.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo

Publica em virtude de atos ilicitos praticados.

19.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n°® 9.784, de 1999.

19.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados

judicialmente.
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19.8.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente

judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancOes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado

a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragédo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigacéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagédo
- PAR.

19.12. Aapuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Pablica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°

12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,

com ou sem a participacdo de agente publico.
19.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.15. Para efeito da verificacdo de reincidéncia, disposta no item 06 da Tabela XIX.2

acima considerar-se-a4 o prazo compreendendo prazo inicial e suas prorrogacaes.
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20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estéo

previstos no edital.

20.2.1. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global de até R$
19.318.418,70(dezenove milhdes trezentos e dezoito mil quatrocentos e dezoito
reais e setenta centavos), conforme orcamento referencial disposto no Anexo Il a

este Termo deReferéncia.

20.2.2. O critério de julgamento da proposta & o menor preco global.

20.2.3. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
20.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

20.3.1. A Licitante devera apresentar certiddo comprobatdria de inscricdo ou
registro e regularidade da licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada,

gue comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitacéo.

20.3.2. Em caso de consdrcio de empresas, a documentacao referida no subitem
anterior deverd ser apresentada individualmente para cada uma das empresas

integrantes.

20.3.3. Declaracdo formal emitida pela licitante de que os profissionais
componentes da equipe técnica, bem como 0s insumos para execucao do servico
de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢bes

de uso quando da contratacao.

20.4. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em

substituicdo aos documentos requeridos acima.

20.5. Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada

sua retirada ou substituicao.
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20.6. A n&o apresentacédo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentagéo
em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicara na automatica

inabilitagdo da Licitante.

20.7. Em caso de consércio a comprovacdo da capacidade técnica operacional
(atestados) podera ser fornecida, no todo ou em parte, por qualquer uma das consorciadas.

20.8. A Licitante devera apresentar:

20.8.1. Comprovacao de que tenha experiéncia em prestacao de servicos técnicos

especializados de apoio em engenharia consultiva; ou

20.8.2. Comprovagdo de que tenha experiéncia em execucdo de obras de
infraestrutura de transporte terrestre em quaisquer de suas matérias (estudos,

projetos, execucdo, gerenciamento, supervisdo, etc.).
20.9. Paraos fins do item 20.8., a Licitante devera cumprir:

20.9.1. As comprovacdes ocorrerdo por meio de atestado de capacidade técnica
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado e deverdo apresentar

duracdo, conjunta ou isoladamente, ndo inferior a 03 (trés) anos.

20.9.2. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua
atividade econémica principal ou secundaria especificadas no contrato social

vigente.

20.9.3. Comprovacéo de que ndo esteja cumprindo pena de proibicédo de licitar ou

contratar com o Poder Publico de qualquer esfera governamental.

20.10. Serdo desclassificadas as licitantes que ndo apresentarem documentos

comprobatdrios de atendimentos dos critérios minimos indicados.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratacdo € o previsto no valor global maximo.

21.1.1. Os precos unitarios que deram origem ao valor do orcamento referencial

foram obtidos pelas seguintes fontes:
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e Pesquisa de precos realizada pela ANTT;
e Tabela de Precos de Consultoria do DNIT, Abril/2021;

e Convencgodes Coletivas de Trabalho - CCTs informadas nas planilhas

orcamentarias.

21.2. No geral, os valores apresentados neste Termo de Referéncia e no orcamento
referencial apresentado no Anexo 11 s@o apenas indicativos e servem para a formacao do
preco de referéncia, devendo a licitante respectiva a proposta vencedora adapta-los a sua
realidade profissional de mercado, obedecendo os pisos minimos de cada categoria
profissional, na regido, bem como assumir integralmente todos os riscos decorrentes das
variacdes do preco de referéncia ora indicado, seja em seus componentes, seja no valor

global, ressalvando-se os reajustes e previsdes legais.

21.2.1. No que concerne especificamente aos valores das remuneracfes dos
colaboradores, deverdo ser observados os pisos minimos elencados neste
Termo de Referéncia, sob pena de desclassificacdo das propostas que ndo o

fizerem.

21.3. Os servicos objeto desta licitacdo séo servigos vinculados a engenharia consultiva
0 que importa na mobilizacdo de profissionais com diferentes niveis de experiéncia,
adequados, portanto, aos diversos niveis de complexidade dos servicos a serem

realizados.

21.4. Considerando a necessidade de uma equipe multidisciplinar, com niveis diversos
de experiéncia, a CONTRATADA, para a definicdo das faixas salariais de todos os
profissionais abrangidos por este Termo de Referéncia, devera obedecer aos percentuais

de diferencas entre os niveis de experiéncia contemplados nos postos conforme a seguir:

21.4.1. Profissionais da Engenharia — deverdo ser obedecidos os percentuais
conforme metodologia disposta na Tabela de Consultoria do DNIT, obedecido o

piso salarial estabelecido em Lei ou CCT, conforme o caso.

21.4.2. Todos os profissionais — havendo CCT ou legislacdo que defina o piso

salarial dos postos de trabalho desta Contratacdo, esta devera ser observada. N&do
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havendo, os seguintes valores salariais minimos deverdo, obrigatoriamente,

serem observados.

Quadro 21.1 — Piso salarial a ser observado.

Formagao Posto Piso Salarial

*Respeitar a proporcionalidade constante da

Coordenador | Coordenador
Tabela de Consultoria do DNIT (= 1,75 x piso

(CBO 2142-05) PO L. . . ..
minimo do engenheiro civil - Junior)
Economista Profissional RS 10.692.50
(CBO 2512-05) Sénior P1 U
Bacharel em -
L Profissional
Direito . RS 9.940,27
Sénior P1
(CBO 2410-05)
Engenheiro
gCiviI ! Profissional | *Piso da CCT aplicavel ou da Lei n2 4.950-
Junior P3 A/1966, conforme o caso
(CBO 2142-05)
Bacharel em Profissional
Direito . RS 4.405,08
Junior P3

(CBO 2410-05)

Economista Profissional

R 4,551,15
(CBO 2512-05) Junior P3 ?
Supervisor .
o . Profissional
Administrativo Pleno P2 RS 5.039,03
(CBO 4101)

21.4.3. Para efeito da proposta devera ser observado o que dispde na Convencao
Coletiva que abranja a atividade preponderante da futura CONTRATADA, bem

como pelo fato de que as atividades serdo desenvolvidas em Brasilia/DF.

22.  DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

22.1. A dotacdo orcamentaria da contratacao sera indicada no Edital.
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23.  VIGENCIA E PRORROGACAO

23.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 30 (trinta) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo, mediante Termo
Aditivo, com base no inciso Il, art. 57 da Lei n® 8.666/1993, limitado a 60 (sessenta)

meses.

24.  ANEXOS

24.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes

ANEexos:

e Anexo | — Estudos preliminares;

e Anexo Il — Planilha estimativa de custos e formacdo de pregos e
cronograma fisico-financeiro;

e Anexo Il - Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR);

e Anexo IV — Modelo de curriculo sugerido;

e Anexo V - Principais Normativos Concernentes as atividades
desenvolvidas na SUFER.
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ASSINATURAS DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

NOME: KAUE LUNARD KAWASHITA MATRICULA/SIAPE: 1069292

ESPECIALISTAEM REGULACAO

KAUE LUNARD KAWASHITA

ASSINATURAS DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

NOME: CANDIDO M. F. PORTO MATRICULA/SIAPE: 2141185

ESPECIALISTA EM REGULACAO

CANDIDO MANOEL FERNANDES PORTO

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

NOME: GILSON GONCALVES DE MATOS MATRICULA/SIAPE: 1788065

Considerando as justificativas apresentadas pelo setor demandante no documento por meio do
qual solicita a abertura de processo licitatério em questdo e no Termo de Referéncia, e tendo em
vista que este contempla os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliacdo do custo pela
Administracdo com a contrata¢do e os elementos técnicos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado para caracterizar o objeto a ser contratado e orientar a execucdo e
fiscalizagdo contratual, assim como os demais elementos obrigatorios pertinentes exigidos no
art. 3°, inciso Xl, do Decreto n° 10.024/2019, APROVO o referido documento.

GILSON GONCALVES DE MATOS

Superintendente de Transporte Ferroviario
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Estudo Técnico Preliminar 49/2021

1. Informacdes Basicas

NUmero do processo: 50500.103362/2021-21

2. Descricao da necessidade

A presente analise tem por objetivo apresentar a avaliagdo, para fins de demonstracdo, da viabilidade técnica e
econdmica da contratacdo, em carater complementar, de servigos técnicos especializados de apoio em engenharia
consultiva, gerenciamento e operacdo das demandas referentes aos processos de regulacdo, gestao e fiscalizagdo
dos contratos de concessdes ferroviarias vigentes no ambito da Superintendéncia de Transporte Ferroviario — SUFER.

A contratacdo em questdo decorre, essencialmente, da necessidade de contratar apoio técnico em engenharia
consultiva para desempenhar atividades em carater complementar, dotando as quatro Geréncias tematicas da SUFER
(GEPEF, GECOF, GEREF e GEFEF), assim como a propria, com informacdes técnicas especializadas, com fins ao
cumprimento das suas atribui¢cbes regimentais, nos termos da Resolu¢cdo ANTT n° 5.888, de 12 de maio de 2020, que
trata do Regimento Interno da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres.

Nessa esteira, os gerentes, coordenadores e servidores da SUFER dependem essencialmente de servigos auxiliares
de técnicos especializados na area de engenharia, economia e direito, para realizar as competéncias inerentes a cada
area tematica da SUFER e entregar pareceres técnicos, notas técnicas e demais documentos no ambito dos processos
de regulacao, gestéo e fiscalizagdo dos contratos de concessoes ferroviarias vigentes.

Outro aspecto que deve ser destacado sobre a natureza das atividades técnicas de regulagdo, gestdo e fiscalizagao
de contratos de concessédo de ferrovias realizada na SUFER, refere-se ao entrelagamento caracteristico entre os
conceitos técnicos da ciéncia da engenharia ferroviaria e os principios juridicos e econdémico-financeiros relacionados
aos contratos de concessdo. Em linhas gerais, as atividades desenvolvidas pelas Geréncias teméticas da SUFER
decorrem de agdes necessarias para a gestao dos contratos de concessao e da necessaria regulagio desses contratos
por meio dos normativos vigentes na &rea ferroviaria da ANTT, sendo que ambos estdo lastreados em conceitos
técnicos inerentes & engenharia ferroviéria, apoiados subsidiariamente nos principios juridicos relacionados aos
regramentos de contratos administrativos, bem como na necesséria relacdo econdmico-financeira de um projeto de
concessao.

Desse modo, as atividades propostas na presente contratagdo apresentam caracteristicas similares & natureza das
atividades realizadas pela SUFER, qual seja, o necesséario entrelacamento caracteristico entre os aspectos da
engenharia ferroviaria e os conceitos juridicos e econémico-financeiros presentes em uma relacdo de contrato de
concessdo, apresentando como caracteristica de maior predominancia a proximidade dos conceitos e definicdes
relacionadas & engenharia ferroviéria, de forma que entende-se que todas as atividades propostas devam ser
classificados na esfera de engenharia consultiva.

As atividades técnicas de regulacéo, gestéo e fiscalizagdo dos contratos de concesséo realizadas no &mbito da SUFER
se revestem de grande complexidade técnica e se baseiam em extensas e profundas analises que englobam a
prospeccdo de informacgfes técnicas de engenharia, direito regulatério e conceitos econdmico financeiros com a
necessaria consolidagcdo em minutas de documentos técnicos especializados. Além disso, o nivel de complexidade
exigido para elaboracao das tarefas previstas em cada atividade se divide em camadas de complexidade diferentes,
sendo que atividades que demandam maior grau de complexidade sao realizadas por profissionais de caracteristicas
sénior e as demais atividades, que demandam grau de complexidade moderadaserao realizadas pelos profissionais
com caracteristicas de profissionais pleno ou junior.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Superintendéncia de Transporte Ferroviario - SUFER Gilson Gongalves de Matos

4. Descricao dos Requisitos da Contratagao

Os requisitos necessarios para o atendimento da contratacéo sdo detalhados no Termo de Referéncia, a principio, sdo
eles:

Nos termos do artigo 57, Il da Lei 8666/93, trata-se de servico continuado;

Contratacdo de méo de obra, com dedicacdo exclusiva por posto de trabalho;

Praticas de sustentabilidade ambiental descritas no Termo de Referéncia;

O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até

o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, I, da Lei n° 8.666/1993.

® Podera haver necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas conforme descrito no Termo de Referéncia;
O Regime de Execugdo é Empreitada por Preco Unitério;
Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacdo do
Servico;

® Cumprimento das obriga¢g8es da Contratada e Contratante previstas no Termo de Referéncia.

5. Levantamento de Mercado

A solugdo a ser contratada € implementada em todos os 6rgéos vinculados ao Ministério da Infraestrutura.

Os critérios técnicos de selegdo do fornecedor sdo de amplo conhecimento, grande nimero de fornecedores e nao
restringe a competitividade no certame.

Os precos unitarios que deram origem ao valor do or¢amento referencial foram obtidos pelas seguintes fontes que
constam anexas ao Termo de Referéncia:

® Pesquisa de pregos realizada pela ANTT;
® Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT, Abril/2021;
® Convengdes Coletivas de Trabalho - CCTs informadas nas planilhas or¢amentérias.

A definicdo da premissa para elaboracéo do orcamento se deu em atendimento ao disposto no Decreto n° 7.983, de
8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboracdo de orcamento de referéncia de obras e
servi¢os de engenharia, contratados e executados com recursos do Orcamento Geral da Unido, como é o caso.

O quantitativo e o tipo de profissionais necessarios para a realizagcdo de estimativa dos custos foi proposto pela SUFER,
considerando a quantidade de 22 dias Uteis trabalhados por més, com periodicidade de 8 horas por dia, totalizando
176 horas trabalhadas a cada més, por profissional. Em face disso, foi estimado o consumo mensal de horas por cada
profissional em cada uma das atividades relacionadas, tornando possivel estimar a quantidade de cada profissional
que sera utilizada a cada més para execucdo de cada uma das atividades. Para estimar o consumo total de
cada espécie de profissional foi considerada a experiéncia comparativa entre a taxa de ocupacao de cada atividade
no ambito de cada geréncia da SUFER.

A metodologia de dimensionamento da equipe, assim como a memaria descritiva do orgamento podem ser verificadas
na Nota Técnica SEI n° 9285810. A memoria de calculo do orgamento, por sua vez, esta disponibilizada em planilha
eletrdnica, junto ao Termo de Referéncia.
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6. Descricéo da solu¢do como um todo

Estudo Técnico Preliminar 49/2021

Trata-se da execucdo de servigos técnicos especializados de apoio em engenharia consultiva, gerenciamento e
operacdo das demandas referentes aos processos de regulacéo, gestéo e fiscalizagdo dos contratos de concessdes
ferroviarias vigentes no ambito da Superintendéncia Transporte Ferroviario — SUFER.

Seu objeto tem a natureza de servico comum de engenharia.

A presente contratacdo adotara como regime de execucdo EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, uma vez que o
regime é Util, pois comporta a modulacédo na execucao e reduzira as dificuldades em caso de variagdes e quantitativos

ao longo da contratacao.

O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite
de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, 11, da Lei 8.666, de 1993.

A Contratacéio se dara por LOTE UNICO para que se possa preservar a integridade qualitativa, quantitativa, técnica

e econdmica do objeto.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Segue a estimativa:

8. Estimativa do Valor da Contratagdo

Valor (R$): 19.318.418,70

Segue a estimativa:

Alocacao Formacdao/Atividade Qualificacéo Quantidade
Experiéncia
Coordenador .
Coordenador PO (CBO 2142-05) Profissional 10 1
anos
Economista Experiéncia
Profissional Sénior P1 (CBO 2512-05) Profissional 10 1
anos
o Experiéncia
. - Bacharel em Direito .
Profissional Sénior P1 (CBO 2410-05) Profissional 10 3
anos
. : Engenheiro Civil Experiéncia
Profissional Junior P3 (CBO 2142-05) Profissional 2 anos 19
. . Bacharel em Direito Experiéncia
Profissional Junior P3 (CBO 2410-05) Profissional 2 anos °
. . Economista Experiéncia
Profissional Junior P3 (CBO 2512-05) Profissional 2 anos 1
Supervisor Experiéncia
Profissional Pleno P2 Administrativo Profiss?onal 5 anos 4
(CBO 4101)
TOTAL 34
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QUADRO RESUMO
Data base: 01042021
Valores Onerados
DESPESAS NS
QD |VALORMENSALDE| VALOR MENSAL VALOR TOTAL (30
OBCRCHD POSTOS |  CADAPOSTO TOTAL VALORRILA MESES)
und (RS) (RS) (RS) RS)
1A 6 [C=(MXE | [O=[0X12 | [6§=[]X30
Comeau-codenadrnenifcionesy | 1 | RBITE | R B[RS 4umipd] B 105323000
Besnaiats S (B0 L208) | 1 | mmssesst | R BsR1[Rs 068U RS 7670830
bdvogado- Sheier (020 200045] | 3 | mosson | % 7ssus[Rs  esesssas| R 214746500
Engenhelro Ol - Junlor (€30 242-) | 1 | wosns |8 306007 8 470195064 | K 1175488310
dvogada- o (c80 241045 | 5 | mu2enat | R sedsss|RS  7128E0) K L6303
Beonomista - énicr [(80 1209 | 1 | musam | R sa0Rs  15025224[RS  3T5E040
prfssoralNbelsoperor-plenafcsonizt) | 4 | RS20 | R 050008 RS 61080096[ RS 151700040
VALORTOTALDASDESPESASFINAS | 34 | - RS 6434009 (RS 722736748 |RS 1931841870 |

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucgéo

O objeto foi delimitado em lote Unico uma vez que os trabalhos desenvolvidos sdo interdependentes e interdisciplinares.
Por outra perspectiva, a contratacdo em lote Unico centraliza, sincroniza, aprimora e otimiza as estruturas
administrativas e gerenciais da equipe, convertendo-se em eficiéncia administrativa, operacional e econémica da
contratagéo.

Importa esclarecer que a presente contratacéo foi desenhada de modo a otimizar o aproveitamento de cada um dos
postos de trabalho a serem disponibilizados para o apoio as atividades da SUFER. Desta maneira optou-se por romper
os silos tradicionais de cada geréncia de modo que os profissionais pudessem ser utilizados em atividades de
qualquer uma das geréncias, desde que relacionadas as suas competéncias individuais.

Com a visdo do todo e o compartilhamento do apoio técnico especializado, a SUFER ter4 condicdes de aproveitar
ao méaximo cada posto de trabalho disponibilizado, diminuindo significativamente os riscos de ocorréncia de ociosidade.

Tal abordagem passa a fazer ainda mais sentido a partir do momento em que muitas das atividades elencadas
possuem carater sazonal ou ndo possuem uma demanda regular ao longo do tempo. Além disso, é previsto apoio
em atividades de estudos, desenvolvimento de novas metodologias e revisdes de procedimentos, cujas tarefas, por
mais que tenham sido estimadas no Termo de referéncia, tem um elevado grau de incerteza e imprevisibilidade,
caracteristicas inerentes a servicos de engenharia consultiva.

Em outras palavras o apoio é requerido para a execucao das atividades elencadas que, metodologicamente, podem
ser classificadas tanto em atividades como em projetos. Para as atividades, apesar de no geral poderem contar com
uma previsibilidade maior e um fluxo mais constante de trabalho, a premissa ndo € inteiramente valida. Para os
projetos, por sua vez, tem-se pela propria definicdo do trabalho, maiores irregularidades de demandas e fluxos de
trabalho. Além disso, ainda com relagao aos projetos, cumpre esclarecer que foi tomado o cuidado para néo incluir
dentre as atividades do TR projetos pontuais, que uma vez concluidos prescindiria do apoio técnico ora almejado.
Todos os projetos incluidos nesta contratacéo fazem parte de ciclos de melhoria continua do trabalho da SUFER.

Se a titulo de exemplo observarmos o posto de engenheiro civil junior (posto mais recorrente da contratagcao, com 57%
de representatividade), temos que 68% das atividades elencadas envolve sua participacdo em alguma medida.
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O mesmo ocorre com outras especialidades, porém com menor recorréncia. Além disso, na execucao de cerca de 50%
das atividades elencadas é possivel se observar a interacdo entre mais de uma especialidade de profissional,
geralmente envolvendo ao menos um engenheiro. Por 6bvio que ainda temos que considerar a atuagcdo do
coordenador geral, que deve atuar em todas as atividades, conforme previsdo estabelecida no TR, além do posto
administrativo para prestar auxilio as atividades de Coordenacao e preposi¢do do contrato, uma vez que temos 33
funcionarios a serem geridos.

O quadro a seguir, utilizado na metodologia de dimensionamento da equipe, consolida, seguindo a ordem das
atividades apresentadas no item Termo de Referéncia, a distribuicdo das especialidades dos postos de trabalho
frente as atividades elencadas, e ilustra de maneira sistematica a interacdo entre os postos de trabalho comentada
no paragrafo anterior. Ressalta-se que o quadro a seguir apresenta a relacédo de interacdo entre atividades e postos
de trabalho e néo reflete a quantidade de postos de trabalho requeridos.

ATIVIDADES

N Especlaldade 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 Coordenador - Coordenador Geral (CBO 2142-05): X | X | ¥ ¢ X [ X ¢ X | X+ X ¢ ¥ | X & X [ ¥ X

02 Engenhelro Civil - Junler [CBO 2142-05) X[ X i XX | XX X | X: X | X

03 :Bacharel em Direlto - Janlor (CBO 2410-05) X

04 :Bacharel em Direlto - Pleno (CBO 2410-05)

05 :Proflssional Nivel Superior - Pleno (CBO 4101) X X

06 Economlsta = lanlor (CBO 2512-05)

07 (Economlkta - Sénlor [CBO 2512-05)

08 :Assktente Administrativo - Junlor [CBO4110-10) | X | X @ ¥ P X [ X ¢ X | X & X ¢ X | X P X [ Wi X
ATIVIDADES

N Especialidade 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 76

01 (Coordenador - Coordenador Geral (CBO 2142-05): X | X | ¥ ¢ X [ X ¢ 3 | X ¢ X 8 ¥ | X ;X [ XX

02 Engenhelro Civil - lunler [CBO 2142-05) X XX | X XiX X

03 :Bacharel em Direlto - Janior [CBO 2410-05) X X i X | X X i X

04 :Bacharel em Direlto - Pleno (CBO 2410-05) X X i X

05 :Proflsslonal Nivel Superior - Pleno (CBO 4101) XiX:iX | X

06 :Economista = linlor [CBO 2512-05) X[ XX

07 (Economista - 5&nlor (CBO 2512-05) LA |

08 :Assktente Administrativo - Junlor ([CBO4110-10) : X | X | X § X [ X ¢ X | X X X | ¥ X [ X : X

Corolario do desenho proposto, tal qual da analise das informag@es prestadas, tem-se que resta configurada

A inviabilidade técnica do parcelamento da contratacdo em mais de um lote, em fun¢éo da mobilidade necessaria
aos postos de trabalho entre as atividades propostas, tal qual do elevado grau de interagéo e integracdo necessarios
a realizacado dessas.

A inviabilidade de utilizagdo de critério de remunerac@o baseado na mensuragdo dos resultados, em fungéo da
natureza das atividades as quais podem apresentar um carater sazonal ou ndo apresentarem uma demanda regular
ao longo do tempo, assim como apresentarem certo grau de incerteza e imprevisibilidade inerentes aos servi¢os
intelectuais de escritdrio e engenharia consultiva.

Para além da inviabilidade técnica, a contratacdo em lote Unico centraliza, sincroniza, aprimora e otimiza as estruturas
administrativas e gerenciais da equipe, convertendo-se em eficiéncia administrativa, operacional e econémica da
contratacgéo, justificando-se a opcéo de ndo parcelamento do objeto, ou seja, da contratagdo em lote Unico.

10. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha. Para a delimitacdo do objeto, foi promovido levantamento a miude das agdes propostas no Termo de
Referéncia e promovido o cruzamento com as demais contratacBes existentes ou em fase de planejamento e
licitac&o no ambito da SUFER, constatando-se que ndo ha sobreposicao, correlacéo, interdependéncia ou conflito entre
os objetos.
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11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

A contratacédo refere-se ao Plano Anual de Contratagfes referente ao exercicio de 2022, nos termos da
Deliberagdo ANTT n° 408 de 3 de dezembro de 2021, a qual aprova a Revisdo do Plano Anual de Contratacdes -
PAC 2022, estipulado pela Deliberacdo n° 158 de 27 de abril de 2021, item 1.35 e 3.26 do ANEXO - PAC 2022.

Anteriormente a fase em que se modulou o Planejamento da Contratacao, foi elaborado o Documento de
Formalizagcdo da Demanda, que indicou as caracteristicas iniciais da necessidade da SUFER.

Para o norteamento da contratacéo foi elaborado o Termo de Referéncia, no qual constam as especificagfes, o regime
de execucao, critérios de aceitabilidade, medicdes, critérios de produtividade, dentre outras informagfes necessarias
para a formulacéo da proposta.

Conforme recomendacao constante da Nota 00161/2019/PF-ANTT/PGF/AGU (cujo objeto de andlise se assemelha ao
presente caso), foi definido que os servigos objetos desta contratagdo devem ser executados continuamente, com
alocacdo de mao de obra em regime de exclusividade.

Também s&o apresentados outros instrumentos tais como, planilha orgcamentaria, cronograma, além de modelos de

formularios necessarios para a padronizacéo das acGes de controle da contratagdo. Todos estéo juntados ao processo
n° 50500.103362/2021-21.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

N&o se aplica.

13. Providéncias a serem Adotadas

Nao sera necessaria qualquer adequacgdo. O ambiente da SUFER ja esta preparado para receber os colaboradores
referentes ao contrato em epigrafe.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Praticas de sustentabilidade ambiental descritas no Termo de Referéncia.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagéo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

O presente planejamento estd de acordo com as necessidades da ANTT, a Equipe de Planejamento da Contratagdo
se pronunciou pela viabilidade da contratacdo. No mais, atende adequadamente as demandas de negécio formuladas,
os beneficios pretendidos sdo adequados, os custos previstos sdo compativeis e caracterizam a economicidade, 0s
riscos envolvidos sdo administraveis e a area responsavel priorizar4 o fornecimento de todos os elementos aqui
relacionados necessarios a consecucao dos beneficios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisi¢ao proposta.
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16. Responsaveis

O servidor é membro da equipe de planejamento da contratag&o.

CANDIDO MANOEL FERNANDES PORTO
Especialista em Regulacdo

O servidor € membro da equipe de planejamento da contratagao.

KAUE LUNARD KAWASHITA
Especialista em Regulacdo

Estudo Técnico Preliminar 49/2021
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SUPERINTENDENCIA TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER

AANTT

AGENCIA NACIONAL DE
TRAMSPORTES TERRESTRES

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

ANEXO Il - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMACAO DE
PRECOS E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Data base: 01/04/2021

QUADRO RESUMO

Valores Onerados

DESPESAS FIXAS

qQTD VALOR MENSAL DE | VALOR MENSAL VALOR TOTAL {30
VALOR ANUAL
PESERICHD POSTOS CADA POSTO TOTAL MESES)
und (RS) (RS) (R$) (RS)
[A] [B] [c]=[A] X[B] [D]=[c] X 12 [El = [c] X 30
Coordenador - Coordenador Geral (CBO 2142-05) | 1 RS$35.107,67 | RS 35.10?.5?| RS 421292,04| RS 1.053.230,10
Economista - Sénior (CBO 2512-05) | 3 | R$25.569,81 | RS 25.559,31| RS 306.837,72 | RS 767.094,30
Advogado- 5&nior (CBO 2410-05) | 3 R$23.860,73 | RS ?1.532,19| RS 858.986,28 | RS 2.147465,70
Engenheiro Civil - lunior (CBO 2142-05) | 19 R$20.622,63 | RS 391.329,9?| RS 4.701.959,64 | RS 11.754.899,10
Advogado- I inior (CBO 2410-05) E R$11.287,31 | RS 5643655 | RS 677.238,60| RS 1.693.09650
Economista - Junior (CBO 2512-05) | 1 R$12.521,02 | RS 12.521,02| RS 150.252,24 | RS 375.630,60
Profissional Nivel Superior- Pleno (CBO 4101} | 4 RS$12.725,02 | RS 50.900,08 | RS 6510.800,96 | RS 1527.00240
VALOR TOTAL DAS DESPESAS FIXAS | 34 = | RS  643.947,29 | RS 7.727.367,48 | R$ 10.318.418,70

Processo n° 50500.103362/2021-21

PRESTA(;AO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EM ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E
OPERACAO DAS DEMANDAS REFERENTES AOS PROCESSOS DE REGULACAO, GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS
VIGENTES NO AMBITO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER DA ANTT

TERMO DE REFERENCIA — ANEXO Il



2.

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER

Am AGENCIANACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
AGENCIA NACIONAL DE

TRANSPORTES TERRESTRES

ANEXO Il1
INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

DA DEFINICAO

Este documento apresenta os critérios de medicdo de resultado, identificando
indicadores, metas, mecanismos de calculo, forma de acompanhamento e adequacoes

de pagamento por eventual ndo atendimento das metas estabelecidas.

A Fiscalizagdo técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execugdo do
objeto por meio do Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR, para afericdo da
qualidade da prestacdo dos servicos, podendo haver, conforme o caso, 0 consequente
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos e nas
avaliacOes apresentadas pelos setores da area demandante, sempre que a
CONTRATADA:

2.1. N&o produzir os resultados com os niveis de conformidade exigidos

neste instrumento;

2.2. N&o apresentar de maneira satisfatoria e com alta qualidade os

indicadores apresentados.

A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para

a avaliacdo da prestacao dos servicos.

Durante a execucdo do objeto, fase do recebimento provisério, o fiscal técnico
designado devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneracdo. Deverd ainda intervir para requerer a CONTRATADA a

correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico do Contrato deverad apresentar, ao preposto da CONTRATADA,

relatorio sintético de avaliacdo da qualidade do servico.

5.1. A frequéncia de apresentacao do relatorio citado neste item sera mensal;

Processo n° 50500.103362/2021-21

PRESTAQAO DE SERVIGCOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EM ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E
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AGENCIA NACIONAL DE

TRAMSPORTES TERRESTRES

10.

11.

5.2. O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da

avaliagéo realizada;

5.3. Sempre que desejar, a CONTRATADA poderé solicitar os relatorios

pormenorizados com o detalhamento das informag0es consideradas.

A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipotese de comportamento reiterado de desconformidade na prestacéo do servico
em relacdo a qualidade exigida, pondo em risco a execu¢do do Contrato, deverao ser
aplicadas as san¢bes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatorio.

E vedada a atribuicio 8 CONTRATADA da avaliacio de desempenho e qualidade da

prestacdo dos servicos de que tratam este instrumento.

O fiscal tecnico poderad realizar a avaliacdo em periodicidade distinta daquela
inicialmente prevista, com a devida justificativa, quando entender ser necessario para

o melhor controle da qualidade do objeto contratado.

Aspectos operacionais da metodologia assim como a defini¢do do rol e critérios de

selecdo das amostras seréo estabelecidas pela Fiscalizacdo do Contrato.

Para efeito de recebimento provisorio, o fiscal técnico do Contrato devera apurar o
resultado das avaliacGes da execucao do objeto e a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos

neste anexo.
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SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER

Am AGENCIANACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
AGENCIA NACIONAL DE

TRANSPORTES TERRESTRES

DAS REGRAS GERAIS

12. Os indicadores propostos para o IMR implicam em varidveis que estdo sob controle
da Administracdo e permitem a mensuracdo do nivel de qualidade dos servigos

prestados.

13. A Fiscalizacdo do Contrato acompanhard o desempenho da CONTRATADA com
base nos indicadores propostos e utilizard dos mecanismos descritos no presente

Instrumento para realizar a analise de sua adequabilidade.

14. O resultado das avaliagdes dos Indicadores compora as analises circunstanciadas de
recebimento dos servicos prestados que serdo entregues em tempo habil, conforme
Contrato, ao preposto da CONTRATADA, para que a esta possa emitir a fatura

mensal dos servicos executados.

15. Os pagamentos por parte da CONTRATANTE serdo proporcionais ao atendimento

das metas estabelecidas no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR) estabelecido.

DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CALCULO

16. Para a medicdo dos resultados apresentados foram considerados como critérios de

qualidade:

16.1. O nivel de adimplemento contratual, que aborda os aspectos

administrativos do Contrato a serem observados pela CONTRATADA;

16.2. O nivel de conformidade com rela¢do ao atendimento dos prazos

definidos para realizacdo das atividades.
16.3. O nivel de qualidade dos servi¢os prestados; e

16.4. O nivel de conformidade da competéncia da mado de obra

disponibilizada para o preenchimento dos postos de trabalho.

17. Cada conduta tipificada em cada um dos indicadores correspondera ao desconto direto

conforme disposto neste IMR.
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SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER

Am AGENCIANACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
AGENCIA NACIONAL DE

TRANSPORTES TERRESTRES

18. O desconto total serd as somas dos descontos provenientes de cada um dos
indicadores.

19. As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, 0s critérios e 0s mecanismos

de célculo de descontos por problemas de qualidade.

INDICADOR 1 - ADIMPLEMENTO CONTRATUAL

ITEM DESCRIGAO
Medir o nivel de atendimento das principais clausulas
Finalidade contratuais relacionadas a correta execugdo administrativa do
Contrato.
Meta a cumprir Todas as clausulas contratuais devem ser atentidas.

Relatério de apontamento elaborado pela fiscalizagdo do

Instrumento de medigao
contrato.

Afiscalizagdo deve extrair da amostra analisada a quantidade
de inconformidades encontradas. De posse de tal nUmero, a
fiscalizacdo efetuard o calculo e computara o resultado gerado
Forma de acompanhamento para fins de soliciatagdo de ajuste de pagamento a Contratada
na fatura do més seguinte aquele no qual foram realizadas as
atividades consideradas, e fard o respectivo registro no
processo de acompanhamento da execug¢do contratual.

Periodicidade Mensal
Com base na amostra selecionada pela fiscalizagdo, identifica-
Mecanismo de Calculo se a quantidade de inconformidades encontradas e aplica-se a
pontuacdo devida.
Inicio de Vigéncia Data do inicio da execuc¢do dos servicos.

1 ocorréncia - 0,5% de desconto

2 ocorréncias - 1,0% de desconto

3 ocorréncias - 1,5% de desconto

Acima de 3 ocorréncias - 2,0% de desconto

Em todos os casos, adicionar-se-a 1% de desconto extra por
item reincidente dentro do periodo de 12 meses.

Faixas de ajuste no pagamento

Sangoes Conforme contrato
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SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER

Am AGENCIANACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
AGENCIA NACIONAL DE
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INDICADOR 2 - TEMPESTIVIDADE

ITEM DESCRICAO

Medir o nivel de conformidade com rela¢do ao atendimento

Finalidad
inafidade dos prazos definidos para realizacdo das atividades.

Todas as atividades que tenham prazos definidos devem ser

Meta a cumprir ) .
P concluidas dentro do prazo estipulado.

Relatério de apontamento elaborado pela fiscalizagdo do

Instrumento de medicdo
contrato.

Os setores demandantes devem apontar, para uma amostra
selecionada, as atividades que nao foram concluidas dentro do
prazo e em seguida, informar a fiscalizacdo. De posse de tal
numero, a fiscalizacdo efetuara o cdlculo e computara o
Forma de acompanhamento |resultado gerado para fins de soliciatacdo de ajuste de
pagamento a Contratada na fatura do més seguinte aquele no
qual foram realizadas as atividades consideradas, e fard o
respectivo registro no processo de acompanhamento da
execugdo contratual.

Periodicidade Mensal

Com base na amostra selecionada pela fiscalizagdo, divide-se a

. ; guantidade de itens concluidos com atraso pela quantidade
Mecanismo de Calculo . . . o
total de itens avaliados. Por fim, multiplica-se o resultado por

100.

Inicio de Vigéncia 30 dias ap0ds o inicio das atividades.

de 100% a 98,01% - sem desconto
de 96,01% a 98% - desconto de 0,5%

Faixas de ajuste no
de 94,01% a 96% - desconto de 1,0%

agamento
Pag de 92,01% a 94% - desconto de 1,5%
de 90,01% a 92% - desconto de 2,0%
Sangoes Conforme contrato
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SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER

Am AGENCIANACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
AGENCIA NACIONAL DE
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INDICADOR 3 - QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS

ITEM DESCRICAO

Finalidade Monitorar a qualidade dos servigos prestados

Todos os servicos prestados devem apresentar nivel de

Meta a cumprir . " .
P qualidade adequado aos padrdes das areas demandantes.

Relatério de apontamento elaborado pela fiscalizagdo do

Instrumento de medicdo
contrato.

Os setores demandantes devem apontar, para uma amostra
selecionada, as quantidades que devem ser aplicadas naférmula
definida no IMR e informar a fiscalizagdo. De posse de tal
numero, a fiscalizagdo efetuara o cdlculo e computara o

Forma de acompanhamento |resultado gerado para fins de soliciatacdo de ajuste de
pagamento a Contratada na fatura do més seguinte aquele no
qual foram realizadas as atividades consideradas, e fara o
respectivo registro no processo de acompanhamento da
execugdo contratual.

Periodicidade Mensal
Com base na amostra selecionada pela fiscalizagdo, divide-se a
Mecanismo de Calculo guantidade de itens inconformes pela quantidade total de itens
avaliados. Por fim, multiplica-se o resultado por 100.
Inicio de Vigéncia 30 dias ap0ds o inicio das atividades.

de 100% a 98,01% - sem desconto
de 96,01% a 98% - desconto de 0,5%

Faixas de ajuste no
de 94,01% a 96% - desconto de 1%

t
pagamento de 92,01% a 94% - desconto de 1,5%
de 90,01% a 92% - desconto de 2%
Sangoes Conforme contrato
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SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER

Am AGENCIANACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
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INDICADOR 4 - QUALIDADE DA MAO DE OBRA DISPONIBILIZADA

ITEM DESCRIGAO
Finalidade Medir o nivel de conformidade da competéncia da mao de obra
disponibilizada para o preenchimento dos postos de trabalho.
Todos os profissionais disponibilizados precisam ter as
Meta a cumprir competéncias necessarias ao adequado desenvolvimento das
atividades propostas.
Instrumento de medicdo Avaliacdo de Competéncias

Os setores demandantes devem apontar, para uma amostra
selecionada, as quantidades que devem ser aplicadas naférmula
definida no IMR e informar a fiscalizagdo. De posse de tal
numero, a fiscalizagdo efetuara o cdlculo e computara o

Forma de acompanhamento |resultado gerado para fins de soliciatacdo de ajuste de
pagamento a Contratada na fatura do més seguinte aquele no
qual foram realizadas as atividades consideradas, e fara o
respectivo registro no processo de acompanhamento da
execugdo contratual.

Periodicidade Trimestral

Divide-se a quantidade postos de trabalho que apresentaram
desempenho insuficiente pela quantidade total de postos de

Mecanismo de Calculo . . . L
trabalho disponibilizados. Por fim, multiplica-se o resultado por

100.
Inicio de Vigéncia 30 dias ap0ds o inicio das atividades.

1 ocorréncia - 1% de desconto
Faixas de ajuste no 2 ocorréncias - 2% de desconto
pagamento 3 ocorréncias - 3% de desconto

Acima de 3 ocorréncias - 4% de desconto
Sangoes Conforme contrato

Os profissionais ocupantes dos postos de trabalho que
apresentarem desempenho insuficiente por duas avaliagdes
Observagoes (consecutivas ou ndo), no periodo de 12 meses, serdo
considerados inadequados e deverao ser substituidos pela
CONTRATADA, caso haja requisicdo da CONTRATANTE.
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SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER
m AGENCIANACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

AGENCIA NACIONAL DE
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INDICADOR 1 - ADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Data do Relatério:
Més de avaliagdo:
Responsavel pela Avaliagdo:

Descri¢do das atividades da Amostra:

Relato consubstanciado das inconformidades encontradas:

Total de itens da amostra: Faixas de ajuste do pagamento

Total de itens inconformes: « 1 ocorréncia - 0,5% de desconto

a a ¢ 2 ocorréncias - 1,0% de desconto
Formula de calculo:

* 3 ocorréncias - 1,5% de desconto
Resultado:  Acima de 3 ocorréncias - 2,0% de desconto

Desconto: ¢ Item reincidente - 1% extra

Responsavel pela Avaliagdo
(Assinatura)
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SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER
m AGENCIANACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

AGENCIA NACIONAL DE
TRAMSPORTES TERRESTRES

INDICADOR 2 - TEMPESTIVIDADE

Data do Relatério:
Més de avaliagdo:
Responsavel pela Avaliagdo:

Descri¢do das atividades da Amostra:

Relato consubstanciado das inconformidades encontradas:

Total de itens da amostra: Faixas de ajuste do pagamento

Total de itens inconformes: « de 100% a 98,01% - sem desconto

¢ de 96,01% a 98% - desconto de 0,5%
o de 94,01% a 96% - desconto de 1,0%
Resultado: o de 92,01% a 94% - desconto de 1,5%
Desconto: e de 90,01% a 92% - desconto de 2,0%

Férmula de célculo:

Responsavel pela Avaliagdo
(Assinatura)
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SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER
m AGENCIANACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

AGENCIA NACIONAL DE
TRAMSPORTES TERRESTRES

INDICADOR 3 - QUALIDADE DOS SERVICOS

Data do Relatério:
Més de avaliagdo:
Responsavel pela Avaliagdo:

Descri¢do das atividades da Amostra:

Relato consubstanciado das inconformidades encontradas:

Total de itens da amostra: Faixas de ajuste do pagamento

Total de itens inconformes: « de 100% a 98,01% - sem desconto

¢ de 96,01% a 98% - desconto de 0,5%
o de 94,01% a 96% - desconto de 1,0%
Resultado: o de 92,01% a 94% - desconto de 1,5%
Desconto: e de 90,01% a 92% - desconto de 2,0%

Férmula de célculo:

Responsavel pela Avaliagdo
(Assinatura)
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SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER
m AGENCIANACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

AGENCIA NACIONAL DE
TRAMSPORTES TERRESTRES

INDICADOR 1 - QUALIDADE DA MAO DE OBRA

Data do Relatério:
Més de avaliagdo:
Responsavel pela Avaliagdo:

Descri¢do das atividades da Amostra:

Relato consubstanciado das inconformidades encontradas:

Total de itens da amostra: Faixas de ajuste do pagamento

Total de itens inconformes: « 1 ocorréncia - 1 % de desconto

2 2 * 2 ocorréncias - 2 % de desconto
Formula de calculo:
¢ 3 ocorréncias - 3 % de desconto

Resultado:

Desconto:

Responsavel pela Avaliagdo
(Assinatura)
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SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO - SUFER

Am AGENCIANACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
AGENCIA NACIONAL DE

TRANSPORTES TERRESTRES

AJUSTE DE PAGAMENTO

20. Os percentuais de desconto devem ser totalizados para 0 més de referéncia conforme
0s métodos apresentados nas tabelas acima.

21. A soma dos percentuais de desconto referentes a cada um dos indicadores
apresentados representara o valor total a ser descontado.

22. A qualidade do servico sera objeto de acompanhamento desde o inicio de vigéncia do
contrato, contudo, no que tange aos descontos previstos no paragrafo anterior, estes
apenas serdo aplicados a partir do 4° més de execucao contratual, tendo por base a

avaliagdo do 3° més executado.

23. O prazo previsto no paragrafo anterior sera concedido para que a contratada faca as
adaptacOes que julgar necessarias para o0 melhor atendimento dos indicadores e metas

previstos neste IMR.

24. Os indicadores propostos neste IMR poderdo ser objeto de ajuste, desde que

previamente acordado entre o contratante e a contratada.
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CURRICULO PADRAO - Todos os itens sdo de preenchimento obrigatério

1. DADOS PESSOAIS

Nome Completo:

Endereco:

Cidade/Estado | CEP:
Telefone Celular: Telefone Residencial:
E-mail:

| Data de Nascimento:

1.1 DADOS DA SELEGAO

Edital para o qual se candidata

Nome do cargo pretendido

2. FORMAGCAO ACADEMICA

Curso:

Tipo de Formagdo:

()

Tecndlogo

()

Graduagao

()

Outros

Instituicdo de Ensino:

Data de Inicio (dd/mm/aa):

Data de Conclusdo (dd/mm/aa):

3. POS-GRADUACAO

3.1 Stricto Sensu:

Tipo:

(

)

Mestrado |

()

Doutorado

Area:

Titulo:

Instituicao de Ensino:

Data de Inicio (dd/mm/aa):

Data de Conclusdo (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu

Area:

Instituicao de Ensino:

Data de Inicio (dd/mm/aa):

Data de Conclusdo (dd/mm/aa):

4.VINCULO EMPREGATICIO ATUAL - preencher um item.

() ServidorPublico Ativo Federal

( ) Servidor Publico Ativo Estadual

( ) Servidor Publico Ativo Municipal

(

) Servidor Publico Inativo, Especificar:

Exoneragao
(dd/mm/aa)

Aposentadoria
(dd/mm/aa)

() Consultor por meio de Cooperagdo Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEl, Unicef, etc.) Especificar:

() Vigente

Inicio (dd/mm/aa)

Término (dd/mm/aa)

( ) Encerrado

Inicio (dd/mm/aa)

Término (dd/mm/aa)

( ) Funcionario de Empresa Estatal

( ) Funcionario de Empresa Privada

( ) Sem vinculo Empregaticio

() Outros. Especificar:




5. EXPERIENCIAS PROFISSIONAIS

Especificas relacionadas com o edital:

Empregador 1:

Inicio
(dd/mm/aa):

Saida

(dd/mm/aa):

Tempo
(n2 de anos e

Cargo / Fungdo:

Descri¢do das atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 2:

Inicio
(dd/mm/aa):

Saida

(dd/mm/aa):

Tempo
(n2de anos e

Cargo / Fungdo:

Descri¢do das atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 3:

Inicio
(dd/mm/aa):

Saida

(dd/mm/aa):

Tempo
(n2 de anos e

Cargo / Funcdo:

Descrigao das atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 4:

Inicio
(dd/mm/aa):

Saida

(dd/mm/aa):

Tempo
(n2 de anos e

Cargo / Fungdo:

Descrigdo das atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 5:

Inicio
(dd/mm/aa):

Saida

(dd/mm/aa):

Tempo
(n2 de anos e

Cargo / Fungdo:

Descrigdo das atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 6:

Inicio
(dd/mm/aa):

Saida

(dd/mm/aa):

Tempo
(n2 de anos e

Cargo/ Fungdo:

Descri¢do das atividades gerais
desempenhadas:

6. OUTRAS INFORMAGOES

Descrever, de forma clara e consisa, as 02 (duas) realiza¢des profissionais mais importantes / com éxitos nas areas mencionadas no item n2 (
Experiéncias Profissionais). Limite 20 linhas.




SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TRANSPORTE

FERROVIARIO DE CARGAS - SUFER
Am AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

AGENCIA NACIONAL DE

TRANSPORTES TERRESTRES  MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

ANEXO V - PRINCIPAIS NORMATIVOS CONCERNENTES AS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SUFER.

Ato Normativo

Ementa

RESOLUGAO 5857/2019 DG/ANTT/MI

Regulamenta a comprovagdo de Regularidade Fiscal das Concessionarias do Servigo Publico de
Exploragdo da Infraestrutura Rodovidria Federal e das Concessiondrias do Servigo Publico de
Transporte Ferrovidrio de Cargas e Passageiros, reguladas pela ANTT.

RESOLUGAO 5831/2018 DG/ANTT/MTPA

Regulamenta o Estabelecimento, a Revisdo e a Apuragdo das Metas de Produgdo e das Metas de
Seguranga das Concessiondrias que exploram a Infraestrutura e o Servigo Publico de Transporte
Ferrovidrio de Cargas.

RESOLUGAO 5830/2018 DG/ANTT/MTPA

Dispde sobre o parcelamento de débitos ndo inscritos em Divida Ativa, oriundos de multas aplicadas
pela Agéncia Nacional de Transportes Terrestres- ANTT em razdo do exercicio do seu poder de policia.

RESOLUGAO 5819/2018 DG/ANTT/MTPA

Estabelece procedimentos gerais para o requerimento de Declaragdo de Utilidade Publica - DUP
referente aos projetos e investimentos no ambito das outorgas estabelecidas pela ANTT.

RESOLUGAO 5746/2018 DG/ANTT/MTPA

Dispde sobre a exploragdo de projetos associados pelas concessionarias de servigo publico de
transporte ferroviario de cargas.

RESOLUGAO 5443/2017 DG/ANTT/MTPA

Estabelece procedimentos relativos ao Plano Trienal de Investimentos - PTI das concessiondrias que
exploram infraestrutura de transporte ferroviario de cargas, define a aplicagdo de penalidades e da
outras providéncias.

RESOLUGAO 5402/2017 DG/ANTT/MTPA

Aprova a 32 Edigdo do Manual de Contabilidade do Servigo Publico de Transporte Ferroviario de Cargas
e Passageiros.

RESOLUGAO 5386/2017 DG/ANTT/MTPA

Estabelece as condigBes para implementagdo do Programa de Regularizagdo de Débitos ndo
Tributdrios - PRD, instituido pela Lei n? 13.494, de 24 de outubro de 2017

RESOLUGAO 5337/2017 DG/ANTT/MTPA

Dispde sobre a Metodologia para Calculo do WACC Regulatério para aplicagdo em contratos de
concessdo ferrovidria vigentes.

RESOLUGAO 5232/2016 DG/ANTT/MTPA

Aprova as Instrugdes Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos
Perigosos, e da outras providéncias.

RESOLUGAO 5083/2016 DG/ANTT/MT

Aprova o Regulamento disciplinando, no ambito da ANTT, o processo administrativo para apuragdo de
infragGes e aplicagdo de penalidades decorrentes de condutas que infrinjam a legislagdo de
transportes terrestres e os deveres estabelecidos nos editais de licitagdes, nos contratos de
concessdo, de permissdo e de arrendamento e nos termos de outorga de autorizagdo.

RESOLUGAO 4975/2015 DG/ANTT/MT

Estabelece procedimentos e diretrizes para a repactuagdo dos contratos de concessdo de ferrovias no
caso de pedido de prorrogagdo de prazo formulados por concessionaria

RESOLUGAO 4624/2015 DG/ANTT/MT

Regulamenta a contratagdo e manutengdo de seguros pelas Concessiondrias de Prestagdo de Servigos
Transporte Ferroviario de Cargas associados a Exploragdo da Infraestrutura.

RESOLUGAO 4540/2014 DG/ANTT/MT

Regulamenta as Taxas de Depreciagdo e de Amortizagdo Anuais Para os Ativos das Concessionarias
Verticais.

RESOLUGAO 4348/2014 DG/ANTT/MT

Aprova o Regulamento do Operador Ferroviario Independente - OFI para a Prestagdo do Servigo de
Transporte Ferroviario de Cargas Ndo Associado a Exploragdo da Infraestrutura Ferrovidria.

RESOLUGAO 4008/2013 DG/ANTT/MT

Estabelece prazo para que os devedores apresentem manifestagdo expressa de interesse de
conciliagdo de seus débitos - ndo inscritos em Divida Ativa - no ambito interno da Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT.
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Ato Normativo

Ementa

RESOLUGAO 3696/2011 DG/ANTT/MT

Aprova o Regulamento para Pactuar as Metas de Produgdo por Trecho e as Metas de Seguranga para
as Concessiondrias de Servigo Publico de Transporte Ferroviario de Cargas.

RESOLUGAO 3695/2011 DG/ANTT/MT

Aprova o Regulamento das Operagdes de Direito de Passagem e Trafego Mutuo do Subsistema
Ferrovidrio Federal.

RESOLUGAO 3694/2011 DG/ANTT/MT

Aprova o Regulamento dos Usudrios dos Servigos de Transporte Ferrovidrio de Cargas.

RESOLUGAO 3629/2011 DG/ANTT/MT

Dispde sobre a quitagdo de débitos junto a ANTT de valores inferiores aos custos administrativos da
cobranga.

RESOLUGAO 3543/2010 DG/ANTT/MT

Estabelece procedimentos e prazos a serem adotados pelas concessionarias prestadoras de servigo
publico de transporte ferrovidrio para registro de bens, investimentos e projetos associados junto a
ANTT.

RESOLUGAO 3514/2010 DG/ANTT/MT

Aprova o Regulamento que estabelece procedimentos para a dispensa da exigéncia de manutengdo de
bloco de controle majoritario identificado na organizagdo societaria de empresas concessiondrias de
servigos de transportes terrestres, facultando a adogdo de nova estrutura de governanga corporativa.

RESOLUGAO 2748/2008 DG/ANTT/MT

Dispde sobre os procedimentos a serem adotados pelas Concessionarias de Servigos Publicos de
Transporte Ferroviario de Cargas, no transporte de produtos perigosos.

RESOLUGAO 2695/2008 DG/ANTT/MT

Estabelece procedimentos a serem seguidos pelas concessionarias de servigos publicos de transporte
ferrovidrio na obtengdo de autorizagdo da ANTT para execugdo de obras na malha objeto da
Concessdo.

RESOLUGAO 2502/2007 DG/ANTT/MT

DispGe sobre o SAFF - Sistema de Acompanhamento e Fiscalizagdo do Transporte Ferroviario, o CAFEN -
Cadastro Ferroviario Nacional, o RIF - Registro de Informagdes de Fiscalizagdo e o SIADE Sistema de
Acompanhamento do Desempenho das Concessiondrias de Servigos Publicos de Transportes
Ferroviarios, e da outras providéncias.

RESOLUGAO 2495/2007 DG/ANTT/MT

Determina que as concessionarias do Servigo Publico de Exploragdo da Infra-estrutura Rodovidria
Federal e as concessionarias do Servigo Publico de Transporte Ferroviario de Cargas e Passageiros ou
exploragdo da infra-estrutura ferrovidria prestem informagdes trimestrais e anuais, e da outras
providéncias.

RESOLUGAO 2309/2007 DG/ANTT/MT

Define os documentos necessdrios a andlise dos pedidos de autorizagdo para a transferéncia da
concessdo e/ou do controle societario em Concessiondrias de servigo publico de transporte
ferroviario de carga e da outras providéncias.

RESOLUGAO 1603/2006 DG/ANTT/MT

Estabelece critérios e procedimentos para o acompanhamento do treinamento do pessoal operacional
e administrativo, proprio ou de terceiros, das concessionarias de servigo publico de transporte
ferroviario de cargas e de passageiros.

RESOLUGAO 1573/2006 DG/ANTT/MT

Institui o Regime de Infragdes e Penalidades do Transporte Ferroviario de Produtos Perigosos no
ambito nacional.

RESOLUGAO 1431/2006 DG/ANTT/MT

Estabelece procedimentos para a comunicagdo de acidentes ferrovidrios a ANTT pelas concessionarias
e autorizatarias de servigo publico de transporte ferroviario.

RESOLUGAO 1212/2005 DG/ANTT/MT

DispGe que o reajuste tarifario das concessionarias do servigo publico de transporte ferroviario sera
concedido até o dia 25 do més de inicio da operagdo de cada concessiondria.

RESOLUGAO 0288/2003 DG/ANTT/MT

Regulamenta a aplicagdo de penalidades em face do descumprimento das Metas de Produgdo e de
Redugdo de Acidentes, no ambito dos Contratos de Concessdo de Transporte Ferroviario de Cargas.

RESOLUGAO 0044/2002 DG/ANTT/MT

Estabelece critérios para avaliagdo do nivel de Satisfagdo do Usuario - SU, quando prestagdo por
concessiondrias do servigo publico de transportes ferroviarios.

Comunicado SUFER 001/2015

Detalha procedimentos relativos as reclamagdes dos usuarios

Comunicado SUFER 01/2017

Orientar a forma de aplicagdo da Resolugdo ANTT n2 288/2003 aos casos em que as metas de
produgdo tenham sido pactuadas por trecho ferroviario.

Comunicado SUFER 01/2018

Disciplina procedimentos de anélise de projetos

Comunicado SUFER 02/2018

Disciplina procedimentos de analise de Declaragdo de Utilidade Publica (DUP)

Deliberagdo 770/2019

Disciplina procedimentos para emissdo de declaragdo visando a habilitagdo para obtengdo de
debéntures incentivada

Deliberagdo 669/2019

Disciplina procedimentos para emissdo de declaragdo para obtengdo de habilitagdo no Regime
especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI)
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