

ANEXO II- Lista de Obras Aprovadas com Valor Estimado

Prioridade	Descrição Obra	Valor estimado (R\$)	Valor estimado DUP (R\$)	Cronograma estimado de execução (ano)
1	Passarela metálica no km 493+220, no Contorno de Betim	2.004.500,00	0,00	2º e 3º
2	Adequação do sistema viário no acesso à Ribeirão Vermelho com implantação de um retorno em nível.	2.465.535,00	0,00	2º e 3º
3	Adequação do acesso ao Bairro do PTB no km 489 com a demolição da Passarela Existente	4.828.339,40	0,00	2º e 3º
4	Adequação da Passarela no km 65+885 (retirada do pilar existente na pista norte)	1.438.228,80	0,00	2º e 3º
5	Readequação do trevo do km 25,80, para permitir a ligação dos Bairros Chácaras Fernão Dias e Parque Caetê com o Bairro Esmeralda	3.081.918,80	0,00	2º e 3º
6	Adequação do Sistema Viário do Posto Fiscal / Distrito Industrial de Extrema no km 949	3.287.380,00	0,00	2º e 3º
7	Adequação do dispositivo do km 918+800, Pista Norte com implantação de retorno	1.438.228,80	0,00	2º e 3º
8	Passarela metálica nas proximidades do km 723, em Carmo da Cachoeira (Proposta COINF/MG)	2.004.500,00	0,00	3º e 4º
9	Passarela metálica no km 922+500, em Camanducaia (Proposta COINF/MG)	2.004.500,00	0,00	3º e 4º
10	Adequação das rotatórias do dispositivo do km 857+600, Pistas Norte e Sul, de acesso à Pouso Alegre e Distrito Industrial	431.468,60	0,00	3º e 4º
11	Implantação de Barreira de Concreto em Canteiro Central com largura inferior a 5m*	5.510.120,10*	0,00	3º e 4º
TOTAL		28.221.060,00		

Data-base: 2014

* O valor total deste item é de R\$ 17.474.479,30, todavia, deverá ser executado proporcionalmente até atingir o limite do valor total previsto no TAC-Multas. Sendo assim, com base em valores estimados, o saldo atual para ser executado neste item é de R\$ 5.510.120,10.