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Aos [e] dias do més de [e] de [e], pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de
contratante:

(1) A UNIAO, por intermédio da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, autarquia
federal especial integrante da Administragcdo Publica indireta, instituida pela Lei n°® 10.233,
de 5 de junho de 2001, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos
Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8, CEP 70200-003, neste ato representada
por seu Diretor-Geral, Sr. [e], [qualificagao], nomeado por Decreto de [e], publicado no Diario
Oficial da Unido de [e], e por seu Diretor [e], nomeado pelo Decreto de [e], publicado no
Diario Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTT”; e

(2) A VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A., empresa publica federal com sede
em Brasilia, Distrito Federal, SAUS, Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, CEP: 70070-
010, Concessionaria do servico publico do trecho ferroviario da EF-334, no trecho
compreendido entre IIhéus/BA e Caetité/BA, conforme a Lei n°® 11.772, de 17 de setembro de
2008, neste ato representada por [e], [qualificagdo], e por [e], [qualificacdo], doravante
denominada “Interveniente Subconcedente”.

de outro lado, na qualidade de Subconcessionaria:

(3) [e], com sede em [e], Estado de [e], na [endereco], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica, do Ministério da Economia, sob o n° [e], neste ato devidamente representada, na
forma de seu Estatuto Social, pelos Srs. [e], [qualificagao];

ANTT, Interveniente Subconcedente e Subconcessionaria doravante denominadas, em
conjunto, como Partes e, individualmente, como Parte;

Resolvem celebrar o presente Contrato de Subconcessdo (o “Contrato”), de acordo com as
seguintes clausulas e condicdes:

1 Disposigoes Iniciais
1.1 Definigbes

1.1.1 Para osfins do presente Contrato, as seguintes definicdes aplicam-se as respectivas
expressodes, sem prejuizo de outras aqui estabelecidas:

() Acréscimo a Outorga: valor que sera incrementado ao Valor de Outorga,
com vistas a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato de
Subconcessiao, em fungéo do atraso, alteragdo dos prazos, ou supressao dos
Investimentos com Prazo Determinado, e da nao utilizacdo dos Recursos
para Desenvolvimento Tecnoldgico e dos Recursos para a Preservagao da
Memodria Ferroviaria, apurado nos termos do Anexo 6.

(i)  ANTT: Agéncia Nacional de Transportes Terrestres.

(iii)  Adjudicataria: Proponente declarada vencedora da Licitagdo pela ANTT, a
quem foi adjudicado o objeto da Subconcesséo.

(iv)  Anexo(s): cada um dos documentos anexos ao Contrato.
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(v)

(vi)

(vii)

(viii)
(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

Bens da Subconcessio: os bens necessarios a prestacdo do servigo de
transporte ferroviario de cargas associado a exploragéo de infraestrutura da
malha ferroviaria subconcedida, cuja posse, guarda, manutencao,
conservagao e vigilancia sdo de responsabilidade da Subconcessionaria.

Bens Reversiveis: os Bens da Subconcessao indispensaveis a
continuidade da prestagao dos servigos relacionados a Subconcessao, nos
termos da regulamentacéo especifica da ANTT, e que serdo revertidos a
Unido ao término deste Contrato.

Caderno de Obrigagdes: conjunto de obrigagdes constantes no Anexo 1
deste Contrato, que tem por escopo definir o Relatério de Acompanhamento
Anual (RAA), o Plano de Investimentos, as Especificagbes Técnicas
Minimas e as Obrigagdoes Complementares, os quais sdo de cumprimento
obrigatério pela Subconcessionaria, com vistas a assegurar a adequada
exploracdo da infraestrutura e prestacdo do servigco de transporte ferroviario,
a preservagao dos Bens da Subconcessao, bem como a reducgdo e mitigagédo
de impactos socioambientais..

CCO: Centro de Controle Operacional, da Subconcessionaria.

Coligada: sociedade submetida a influéncia significativa de outra sociedade.
Ha influéncia significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar
nas decisbes das politicas financeira ou operacional da investida, sem
controla-la. E presumida influéncia significativa quando houver a titularidade
de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controla-
la.

Concessao: outorga conferida a Concessionaria VALEC, de forma legal,
através da Lei n® 11.772, de 17 de setembro de 2008.

Concessionaria: a empresa publica federal VALEC - Engenharia,
Construgdes e Ferrovias S.A.

Contrato de Subconcessao ou Contrato: o presente instrumento juridico de
outorga de Subconcessao firmado entre a ANTT e a Subconcessionaria,
com a anuéncia da Interveniente Subconcedente, para a prestacdo do
servico de transporte ferroviario de cargas associado a exploragédo da
infraestrutura ferroviaria da EF-334 no trecho compreendido entre llhéus/BA e
Caetité/BA, nos termos, prazos e condi¢cdes estabelecidos neste Contrato e
em seus Anexos, e na Lei n° 10.233, de 05 de junho de 2001, bem como pela
legislacao e regulamentacéo aplicavel.

Controladora: qualquer pessoa juridica que exer¢ga Controle sobre outra
entidade.

Controle: o poder, detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto ou sob controle comum, de direta ou indiretamente, isolada ou
conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem
a maioria dos votos nas deliberagcdes sociais e eleger a maioria dos
administradores ou gestores da Subconcessionaria; e (ii) efetivamente dirigir
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as atividades sociais e orientar o funcionamento de o6rgdos da
Subconcessionaria.

(xv) CVM: Comissao de Valores Mobiliarios, autarquia federal criada pela Lei n°
6.385, de 7 de dezembro de 1976.

(xvi) Data de Assuncgao: data de assinatura do Contrato de Subconcessao.

(xvii) Desapropriagdes: o conjunto de agbes e dos processos de desapropriagdo
de bens imoéveis a serem adotados para o cumprimento do Contrato de
Subconcessao.

(xviii) DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
(xix) DOU: Diario Oficial da Unido.
(xx) Edital: o Edital de Subconcessao n°01/2020, e todos os seus Anexos.

(xxi) Especificagbes Técnicas Minimas: parametros e indicadores técnicos
minimos obrigatérios para a exploragdo da infraestrutura ferroviaria e
prestagdo do servigo de transporte ferroviario de cargas, nos termos do
Caderno de Obrigagodes.

(xxii) Ferrovia: todas as instalagdes, obras de arte, infraestruturas, superestruturas,
ramais, sistemas de sinalizagdo, edificagbes e demais bens que sejam
necessarios a disponibilizagdo do trecho da ferrovia EF-334, no trecho
compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA para o transporte ferroviario,
conforme termos e condi¢gdes deste Contrato e seus respectivos Anexos, e
regulamentacdo da ANTT.

(xxiii) Fluxo de Caixa Marginal: metodologia de célculo do impacto na equacéo
econdmico-financeira do Contrato, prevista no Anexo 3, em decorréncia de
revisédo extraordinaria, nos termos da regulamentagéo especifica da ANTT.

(xxiv) Garantia de Execugao: a garantia que a Subconcessionaria devera manter
em favor da ANTT para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes
contratuais, no montante e nos termos definidos na Clausula 11.

(xxv) Instituicoes Financiadoras: instituicbes financeiras com quem a
Subconcessionaria tenha celebrado os contratos de financiamento referentes
a execugao do presente Contrato.

(xxvi) Interveniente Subconcedente: a empresa publica federal VALEC -
Engenharia, Construgbes e Ferrovias S.A.

(xxvii)Investimentos Adicionais: intervencdes, obras, atividades e servigos néo
previstos no Caderno de Obrigagées, mas que venham a ser considerados
necessarios para a adequada prestagado do servigo, mediante solicitagdo ou
autorizagcdo da ANTT.

(xxviii) Investimentos com Prazo Determinado: intervengdes que deverao ser
concluidas pela Subconcessionaria nos prazos e condigbes estabelecidas
no Caderno de Obrigagoes.
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(xxix) Investimentos Condicionados a Demanda: intervengdes que deverao ser
realizadas pela Subconcessiondria para o atendimento da demanda de
transporte, nos termos do Caderno de Obrigagoes.

(xxx) IPCA: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, que sera o indice
utilizado na composi¢éo do IRT, devendo ser substituido por outro que venha
a ser criado em seu lugar na hipétese de sua extingéo.

(xxxi) IPCA;: significa o numero-indice do IPCA de dois meses anteriores a data-
base de reajuste da Tabela Tarifaria.

(xxxii)IPCA,: significa o numero-indice do IPCA de agosto de 2020.

(xxxiii) IRT: indice de reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da
Tabela Tarifaria e de outras variaveis definidas neste Contrato, calculado
com base na variagdo do IPCA entre agosto de 2020 e dois meses anteriores
a data-base de reajuste da Tabela Tarifaria, conforme a seguinte férmula:
IRT = IPCA//IPCA..

(xxxiv) Licitagao: o procedimento publico conduzido pela ANTT por meio do qual
se selecionou isonomicamente, dentre as propostas apresentadas, a da
Subconcessiondaria, com base nos critérios previstos no Edital para a
realizacdo do objeto desta Subconcessao.

(xxxv) Limite de Dispersdo Tarifaria: sdo os valores maximos e minimos da
Tarifa de Transporte que poderdo ser cobrados dos Usuarios pela
Subconcessionaria, apurado nos termos do Anexo 4, sem prejuizo do valor
maximo estabelecido pela Tarifa de Referéncia.

(xxxvi) Manual de Contabilidade: manual de contabilidade do servigo publico de
transporte ferroviario de cargas e passageiros, instituido pela Resolugéo
ANTT n° 1.773, de 20 de dezembro de 2006, e suas revisdes, incluindo a
Revisdo n° 3, instituida pela Resolugdo ANTT n° 5.402, de 9 de agosto de
2017, ou aquela que venha a substitui-la.

(xxxvii) Material Rodante: veiculo ferroviario, automotor ou né&o, destinado a
prestagdo dos servigos publicos de transporte ferroviario de cargas, a
manutencao da Ferrovia e ao apoio operacional.

(xxxviii) Obrigagoes Complementares: sdo as determinagées complementares
essenciais para a adequada prestagao do servigo de transporte ferroviario, nos
termos do Caderno de Obrigagoes.

(xxxix) Operacoes Acessoérias: aquelas complementares a realizagcdo do
transporte ferroviario de cargas, pagas pelo Usuario, e que poderdo ensejar
o auferimento de receitas, nos termos da regulamentacéo especifica da ANTT.

(xI) Partes: ANTT, Interveniente Subconcedente e Subconcessionaria.

(xliy Partes Relacionadas: qualquer pessoa Controladora, Coligada ou
Controlada pela Subconcessionaria, bem como aquelas assim
consideradas pelas normas contabeis vigentes.
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(xlii)

(xliii)

(xliv)

(xIv)

(xlvi)

Plano de Investimentos: sdo os Investimentos com Prazo Determinado e
os Investimentos Condicionados a Demanda a serem realizados pela
Subconcessionaria, nos termos do Caderno de Obrigag¢des.

Poder Concedente: a Unido, neste ato representada pela ANTT.

Politica de Transagdes com Partes Relacionadas: documento elaborado e
aprovado pelos 6rgaos de administragdo da Subconcessionaria que devera
conter as regras e condigdes para a realizagdo de transagdes entre a
Subconcessionaria e suas Partes Relacionadas, nos termos deste
Contrato.

Precgo: é o valor pago a Subconcessionaria pela prestacdo de Operagoes
Acessorias ou pela exploragéo dos projetos associados.

Projeto (s): conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, que possibilite a avaliagdo dos custos, definicdo dos
métodos e do prazo de execugao da obra e/ou servigo objeto deste Contrato
de Subconcessao.

(xlvii) Receita Operacional Bruta: é soma da (i) Receita Bruta dos Servigos

(xIviii)

(xlix)

()
(i)

(i)

(liii)

(liv)

Ferroviarios e (ii) Receitas Alternativas, de acordo com as definigbes do
Manual de Contabilidade, auferida pela Subconcessionaria ao longo do
prazo da Subconcessao.

SPE: sociedade de propdsito especifico constituida pela Adjudicataria sob
a forma de sociedade por agdes, que celebrara este Contrato de
Subconcessdo com a ANTT e a Interveniente Subconcedente.

Subconcessao: subconcessao de servigo publico de transporte ferroviario de
cargas associado a exploragao da infraestrutura ferroviaria, nos prazos e nas
condicbes estabelecidas neste Contrato e em seus Anexos, assim como na
legislagcao e regulamentos aplicaveis.

Subconcessionaria: a SPE qualificada no preambulo deste Contrato.

Tabela Tarifaria: relagdo de mercadorias, faixas quilométricas e valores
constantes do Anexo 7, que mediante a aplicagdo de férmula propria, permite
o calculo da Tarifa de Referéncia.

Tarifa de Direito de Passagem: é o valor pago por qualquer interessado que
detenha outorga, a Subconcessionaria, pela utilizagdo da via permanente e
do sistema de licenciamento de trens, nos termos da regulamentacdo
especifica da ANTT.

Tarifa de Referéncia: é o limite maximo da Tarifa de Transporte e da Tarifa
de Direito de Passagem, que podera ser exigido pela Subconcessionaria,
medida em R$/unidade de carga, calculada de acordo com férmula constante
do Anexo 7.

Tarifa de Trafego Mutuo: é o valor pago por qualquer interessado que
detenha outorga, a Subconcessionaria, pelo compartihamento da via
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permanente, sistema de licenciamento de trens e recursos operacionais, nos
termos da regulamentacao especifica da ANTT.

(lv) Tarifa de Transporte: é o valor pago pelo Usuario a Subconcessionaria em
um determinado fluxo, medida em R$/unidade de carga, nao incluido o Prego
pago pelas Operagées Acessorias, nos termos da regulamentacao
especifica da ANTT.

(lviy Termo de Recebimento Definitivo: documento assinado pela ANTT,
Interveniente Subconcedente e Subconcessionaria, emitido apdés o
decurso do prazo para a reclamagéao prevista na Subclausula 3.1.3(i), e que
contém a aceitagdo expressa e definitiva da Subconcessionaria quanto a
descricdo do estado de conservagao, operagao e especificagdes técnicas dos
bens indicados no Termo de Recebimento Provisério.

(lvii) Termo de Recebimento Provisério: documento assinado pela ANTT,
Interveniente Subconcedente e Subconcessionaria, com o inventario
realizado pela Interveniente Subconcedente acerca dos bens vinculados a
Concessao e existentes a serem transferidos, com o estado de conservacgao,
operacgao e especificagbes técnicas, e que formaliza a permisséo de uso e
acesso aos ativos, instalagbes e equipamentos da Subconcessao.

(Iviii) Trens de Carga: aqueles constituidos por vagdes, e destinados ao transporte
de mercadorias.

(lix) Trens de Passageiros: aqueles constituidos por carros, e destinados a
conduzir pessoas e suas bagagens.

(Ix) Trens de Socorro ou Servigo: aqueles constituidos por vagoes, carros e
equipamentos, e destinados a atender acidentes ou a servigos emergenciais
da Ferrovia.

(Ixi) URS: unidade referencial de sangdo, correspondente a 500 (quinhentas)
vezes o maior valor da parcela fixa, expressa em R$/t, da Tabela Tarifaria.

(Ixii) Usuario: toda pessoa, fisica ou juridica, que utilize a Ferrovia.

(Ixiii) Valor de Outorga: contrapartida pecuniaria a ser paga trimestralmente pela
Subconcessionaria a ANTT pelo prazo da Subconcessao, correspondente
a percentual da receita bruta da Subconcessao, devida pelo direito de
exploracdo do servigo publico de transporte ferroviario de cargas associado a
exploragao da infraestrutura da malha ferroviaria da EF-334, no trecho
compreendido entre IIhéus/BA e Caetité/BA, nos termos do Contrato.

1.2 Regras de Interpretagao
1.2.1 Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacao:

0] as definicbes do Contrato serdo igualmente aplicadas em suas formas
singular e plural;
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(i) as referéncias ao Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes;
e

(i) referéncias a diplomas legais devem ser interpretados de acordo com tais
documentos, conforme alterados.

1.2.2 No caso de divergéncia entre o Edital (inclusive seus Anexos) e o Contrato,
prevalecera o disposto no Edital.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e seus Anexos, prevalecera o disposto
neste Contrato.

1.2.4 No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerdo aqueles emitidos pela ANTT.

1.2.5 No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pela ANTT, prevalecera aquele
de data mais recente.

Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes

Anexos:

Anexo 1: Caderno de Obrigacgoes;

Anexo 2: Garantia de Execucio apresentada pela Subconcessionaria;
Anexo 3: Fluxo de Caixa Marginal;

Anexo 4: Limite de Dispersao Tarifaria;

Anexo 5: Procedimento para reclamacao de vicios flagrados durante o Termo de
Recebimento Provisério;

Anexo 6: Acréscimo a Outorga;
Anexo 7: Tabela Tarifaria; e

Anexo 8: Edital.

Objeto e Prazo do Contrato

O objeto do Contrato é a Subconcesséo pela Interveniente Subconcedente da construgéo
e da prestacao do servigo publico de transporte ferroviario de cargas associado a exploragao
da infraestrutura da malha ferroviaria da EF-334, no trecho compreendido entre IIhéus/BA e
Caetité/BA, nos termos, prazos e condigoes estabelecidos neste Contrato e em seus Anexos,
e na Lei n° 10.233, de 05 de junho de 2001, bem como pela legislagdo e regulamentacéo
aplicavel.

211

2.1.2

A prestagéo do servigo de transporte ferroviario de cargas associado a exploragéo
da infraestrutura da malha ferroviaria tem carater de exclusividade, bem como os
servigos de abastecimento e licenciamento.

A prestagdo do servigo de transporte ferroviario ndo associado a exploragdo da
infraestrutura da malha ferroviaria ndo tera carater de exclusividade.

10
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O prazo da Subconcessdo é de 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir da Data de
Assunc¢ao, sendo vedada a sua prorrogagao.

Bens da Subconcessao

Composiciao

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

Integram a Subconcessao os bens necessarios a prestagao do servigo de transporte
ferroviario de cargas associado a exploracdo de infraestrutura da malha ferroviaria
subconcedida (Bens da Subconcessdo), cuja posse, guarda, manutencéo,
conservagao e vigilancia sdo de responsabilidade da Subconcessionaria.

Os bens integrantes da Subconcessao compreendem:

) todos os bens de propriedade da Subconcessionaria, adquiridos e
construidos para a execug¢ado do Contrato;

(i) todos os bens da Ferrovia cuja posse foi transferida pela Interveniente
Subconcedente a Subconcessionaria;

(iii) todos os bens adquiridos, arrendados e locados de terceiros pela
Subconcessionaria para a execugéo do Contrato; e

(iv) todos os bens decorrentes de investimentos realizados por Usuarios na
Ferrovia, em razao do objeto da Subconcesséao.

A Subconcessionaria, na data de assinatura do Contrato, assinara também o
Termo de Recebimento Provisoério.

Q) com a Data de Assung¢do, sera iniciada a contagem do prazo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias para que a Subconcessionaria reclame
formalmente a ANTT sobre vicios ocultos que acometam os bens da Ferrovia
cuja posse foi a ela transferida pela Interveniente Subconcedente, nos
termos do Anexo 5.

(i)  ouvidas as Partes, a ANTT proferira decisdo acerca da reclamacéo, no prazo
estabelecido no Anexo 5, garantido o equilibrio econémico-financeiro do
Contrato.

(iii) o prazo estabelecido na subclausula 3.1.3 (i) € improrrogavel, devendo a
ANTT indeferir qualquer reclamacao intempestiva.

(iv) a Subconcessionaria n&o fara jus ao reequilibrio econébmico-financeiro do
Contrato com relagéo aos vicios ocultos reclamados fora do prazo estipulado
na subclausula 3.1.3 (i).

Transcorrido o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a
Subconcessionaria devera assinar o Termo de Recebimento Definitivo dos bens
vinculados a Subconcessao.

Na hipétese de a Subconcessionaria fazer uso do direito previsto na subclausula
3.1.3(i), o Termo de Recebimento Definitivo devera ser assinado pelas Partes
apos a decisdo final da ANTT sobre a reclamagéo.

1
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3.1.6 A Subconcessiondria obriga-se a manter em bom estado de funcionamento,
conservagao e seguranga, e as suas expensas, os Bens da Subconcesséao, durante
a vigéncia do Contrato de Subconcessao, efetuando as reparagdes, renovagdes e
adaptagdes necessarias, inclusive adotando as providéncias cabiveis para a sua
desocupacgao se e quando invadidos por terceiros.

3.1.7 A Subconcessionaria obriga-se, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, contados a partir da Data de Assung¢ao, a realizar o inventario dos Bens da
Subconcessio e a manté-lo devidamente atualizado, anualmente, disponibilizando
acesso permanente e ininterrupto a ANTT.

3.1.8 O inventario de Bens da Subconcessao previsto na subclausula 3.1.7 indicara as
invasdes por terceiros em Bens da Subconcessao anteriores ou posteriores a Data
de Assuncgao.

3.1.9 Os passivos ambientais, construtivos, e por invasdes na faixa de dominio anteriores
ou posteriores a Data de Assungao e assim identificados ndo serdo objeto de
reequilibrio econémico-financeiro do Contrato.

3.1.10 Investimentos, pagamentos, custos e despesas relacionados com os passivos
ambientais, construtivos e por invasdes na faixa de dominio, ndo serdo objeto de
acao regressiva em face da Interveniente Subconcedente, inclusive quanto a fato
gerador anterior a Data de Assungao.

Restric6es a Alienagdo e a Aquisicao

3.2.1 ASubconcessionaria somente podera alienar, onerar ou transferir a posse dos bens
mencionados na subclausula 3.1.2(ii), mediante prévia e expressa autorizagdo da
ANTT.

3.2.2 A Subconcessionaria somente podera alienar, onerar ou transferir o Material
Rodante mediante prévia comunicagdo a ANTT.

3.23 A partr do antepenulimo ano do Contrato de Subconcessdo, a
Subconcessionaria ndo podera alienar, onerar ou transferir quaisquer Bens da
Subconcessao sem a prévia e expressa autorizagdo da ANTT.

3.2.4 Todos os Bens da Subconcessdo ou investimentos neles realizados deverao ser
integralmente depreciados e amortizados pela Subconcessionaria ao fim do prazo
da Subconcessao, de acordo com os termos da legislagao, ndo cabendo qualquer
indenizagao no advento do termo contratual.

Q) o disposto na subclausula 3.2.4 se aplica a todas as obrigagcdes de
investimento originalmente previstas no Caderno de Obrigagdes, suas
adi¢coes e adequacgdes, independentemente do momento em que elas forem
realizadas ou tenham sua realizagcado solicitada pela ANTT, bem como aos
investimentos realizados por conta e risco da Subconcessionaria.

Autorizagées Governamentais e Plano de Investimentos

A Subconcessionaria devera, as suas expensas:
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4.1.1 Obter e manter todas as licengas, permissdes, autorizacées, manifestagcdes e
outorgas necessarias ao pleno exercicio das atividades objeto da Subconcessao;

4.1.2 Adotar todas as providéncias exigidas pelos 6rgaos competentes, nos termos da
legislacao, para a obtencao das licencas, permissdes, autorizagdes, manifestagdes
e outorgas necessarias ao pleno exercicio das atividades objeto da Subconcesséo,
arcando com as despesas e custos correspondentes;

4.1.3 Cumprir as condicionantes ambientais ja existentes ou que vierem a ser exigidas
pelos 6rgdos ambientais, e arcar com os custos delas decorrentes, ainda que a
licenca seja obtida ou tenha sido solicitada por terceiros.

O trecho compreendido entre llhéus/BA e Caetité/BA possui Licenga de Instalagdo, devendo
a Interveniente Subconcedente proceder o desmembramento da licenga para o trecho
objeto da Subconcessao, e a Subconcessionaria atender e manter o cumprimento de
todas as condicionantes, conforme relatério que devera ser entregue pela Interveniente
Subconcedente na data de assinatura do Contrato.

As acgbes de compensacdo ambiental e plantio compensatério referentes ao trecho
mencionado nas subclausula 4.2 ficardo sob a responsabilidade da Subconcessionaria a
partir da data de assinatura do Contrato.

A Subconcessionaria devera elaborar e apresentar para apreciagdao da ANTT todos os
Projetos necessarios para a execucao do Plano de Investimentos, contido no Caderno de
Obrigagoes.

4.4.1 A Subconcessionaria tera o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da Data de Assuncgdo, para solicitar a ANTT modificagdes nos Projetos
elaborados pela Interveniente Subconcedente para a conclusdo das obras
referentes aos Investimentos com Prazo Determinado.

4.4.2 A possivel ocorréncia da modificagado prevista na subclausula 4.4.1 ndo altera a
obrigacdo da Subconcessionaria iniciar a operagao ferroviaria, em até 5 (cinco)
anos, contados a partir da Data de Assungao.

A ANTT tera o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de seu recebimento, e desde que
toda a documentacgao exigida esteja nos autos, para apreciar os Projetos apresentados pela
Subconcessionaria, bem como a eventual modificagao prevista na subclausula 4.4.1, e
emitir juizo a respeito deles:

45.1 Os Projetos poderéo ser autorizados sem ou com ressalvas;

45.2 Os Projetos nao autorizados pela ANTT serdo devolvidos a Subconcessionaria,
para que ela execute as alteragbes ou complementagdes necessarias.

A Subconcessionaria devera elaborar, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados
a partir da Data de Assun¢ao, cronograma fisico de implantagéo dos Investimentos com
Prazo Determinado previstos no Caderno de Obrigagdes, com as respectivas entregas
anuais, conforme disciplinado em ato especifico da ANTT.

A ANTT tera o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de seu recebimento,
para apreciar o cronograma fisico de implantagdo dos Investimentos com Prazo
Determinado, e emitir juizo a respeito do mesmo, que passara a ser vinculativo.
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A autorizagao dos Projetos pela ANTT nao exclui a necessidade de sua alteragao posterior
para eventual adequagdo aos requisitos constantes no Contrato, na legislacdo e na
regulamentacédo do setor.

A autorizagdo dos Projetos pela ANTT, a resposta as consultas feitas pela
Subconcessiondria e os esclarecimentos ou modificagcbes solicitadas pela ANTT a
Subconcessionaria nao alterardo, de qualquer forma, a alocacdo de riscos prevista no
Contrato.

Concluidas as intervengdes previstas nos Projetos, a Subconcessionaria devera notificar
a ANTT para:

4.10.1 Realizar inspe¢do no local para avaliagdo das intervengbes realizadas pela
Subconcessionaria;

4.10.2 Emitir relatério conclusivo, avaliando se a Subconcessionaria cumpriu com os
requisitos estabelecidos.

A ANTT tera o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de recebimento
da notificagao prevista na subclausula 4.10, para emitir relatério conclusivo.

A nado obtengdo de licengas, permissdes, autorizagdes, manifestacdes e outorgas
relacionadas ao objeto da Subconcessdao ndo acarretara responsabilizacdo da
Subconcessionaria, desde que ndo tenham sido emitidas pelo érgao competente por fato
alheio a sua vontade ou que ndo lIhe possa ser exclusivamente imputado, sem prejuizo da
aplicacao do Acréscimo a Outorga

Desapropriagoes, Desocupacoes, Instalagoes de Terceiros na Faixa de Dominio
Desapropriagoes
5.1.1 Cabe a ANTT:

) editar os atos de declaragdo de utilidade publica necessarios as
Desapropriagcbes e as serviddes administrativas vinculadas a
Subconcessao;

5.1.2 Cabe a Subconcessionaria, como entidade delegada do Poder Concedente:

Q) apresentar antecipadamente a ANTT as informagbes e documentos
necessarios a edigao dos atos de declaragao de utilidade publica;

(i)  realizar cadastro topografico e documental, discriminando as propriedades,
conforme sua situacao fundiaria, especificando a extensao, por propriedade;

(iii)  obter certiddes atualizadas dos cartérios de registro de imoéveis competentes
com informacgdes acerca das titularidades dos imoveis;

(iv) promover as Desapropriagoes, serviddes administrativas, propor limitagcdes
administrativas e ocupar provisoriamente bens iméveis necessarios a
execucdo e conservacgao de obras e servigos vinculados a Subconcessao,
bem como executar eventuais reassentamentos;

(v) efetuar o pagamento das indenizagdes devidas pelas Desapropriagoes;
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5.1.3

514

(vi) arcar com todos os custos decorrentes dos reassentamentos;

(vii) realizar os investimentos, pagamentos, arcar com os custos e despesas
decorrentes da execugao dos atos referidos nos itens anteriores, seja por via
consensual ou por intermédio de agdes judiciais; e

(viii) criar e manter banco de dados atualizado pelo periodo em que durarem as
Desapropriagdes, contendo as informagdes utilizadas para definicao do valor
dos imoéveis, observadas as normas da NBR 14.563 ou outra que vier a
substitui-la.

A Subconcessionaria devera envidar esforcos junto aos proprietarios ou
possuidores das areas destinadas a implantagdo das instalagbes necessarias a
exploracdo dos servigos da Subconcessdo, objetivando promover, de forma
amigavel, a liberagéo das areas.

O pagamento, pela Subconcessionaria, ao terceiro desapropriado ou sobre cuja
propriedade foi instituida serviddo administrativa ou provisoriamente ocupada para
os fins previstos no Contrato, quando realizado pela via privada, ou seja, por acordo
entre a Subconcessionaria e terceiro indicado, devera estar baseado em laudo de
avaliagdo subscrito por perito especializado, a ser apresentado a ANTT quando
solicitado.

Desocupacgoes da Faixa de Dominio

521

52.2

A Subconcessionaria é responsavel por manter a integridade da faixa de dominio
da Ferrovia, devendo arcar com todos os custos e despesas relacionados e adotar
as providéncias cabiveis para a sua desocupagéao se e quando invadida por terceiros.

As ocupagdes na faixa de dominio, mesmo que anteriores a Data de Assungao,
serdao de responsabilidade da Subconcessionaria, devendo esta promover as
medidas necessarias, inclusive as de cunho judicial, visando a prote¢do dos Bens
da Subconcesséo.

Instalagoes de Terceiros na Faixa de Dominio

531

5.3.2

5.3.3

A Subconcessionaria devera, sempre que necessario, permitir o cruzamento da
Ferrovia por quaisquer instalagdes ou redes de servigo publico, devendo ser
executados os servigos correspondentes de forma a acarretar a menor perturbagéo
possivel a circulagédo e a prestacdo dos servigos.

A forma e os meios de realizagdo e conservagao das instalagdes a que se refere a
subclausula 5.3.1 deverdo ser estabelecidos em contratos celebrados entre a
Subconcessionaria e as entidades responsaveis pelas instalagcbes ou redes de
servigco publico, que deverado suportar os custos com tais atividades e demais
compensagdes eventualmente devidas pela sua conservagao.

As obrigacbes da Subconcessionaria em relagdo a faixa de dominio s&o aquelas
definidas neste Contrato, e nos termos da regulamentacao especifica da ANTT.

Atraso na Edigcédo do Ato de Declaragao de Utilidade Publica
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A auséncia de obtengéo de declaragao de utilidade publica dentro do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da solicitagdo formulada perante a ANTT ndo acarretara
responsabilizagdo da Subconcessionaria, desde que tal declaragdo nao tenha sido emitida
pela ANTT por fato alheio & vontade da Subconcessionaria ou fato que nao possa ser
exclusivamente imputado a Subconcessionaria, sem prejuizo a aplicagdo do Acréscimo a
Outorga.

Investimentos Adicionais

A ANTT podera determinar, de forma unilateral, a realizagédo de Investimentos Adicionais,
cujas condigées e limitagdes serédo estabelecidas em ato especifico.

A Subconcessionaria nao podera se opor a realizagdo dos Investimentos Adicionais,
sendo-lhe assegurado o direito ao reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

N&o serdo considerados Investimentos Adicionais aqueles relacionados ao cumprimento
das obrigagdes constantes no Caderno de Obrigagdes, inclusive os Investimentos com
Prazo Determinado, os Investimentos Condicionados a Demanda e os investimentos
para atendimento das Especificagdes Técnicas Minimas.

Acidentes Ferroviarios
A Subconcessionaria devera adotar praticas de prevengao de acidentes ferroviarios.

A Subconcessionaria devera promover o atendimento as emergéncias ferroviarias e prestar
auxilio para que se viabilize o adequado atendimento as eventuais vitimas.

Em caso de acidente ferroviario, a Subconcessionaria sera responsavel por sua apuragao
e também pela integridade dos Bens da Subconcessao, realizando os reparos necessarios.

Os acidentes ferroviarios devem ser comunicados pela Subconcessionaria a ANTT, nos
termos da regulamentagéo especifica, bem como, a depender do tipo de ocorréncia, aos
6rgaos de segurancga publica, de saude publica e 6rgdos ambientais.

Compartilhamento da Infraestrutura Ferroviaria e dos Recursos Operacionais

A Subconcessionaria devera garantir ao terceiro interessado, que possua outorga que
permita a prestacdo do servigo de transporte ferroviario, inclusive ao Operador Ferroviario
Independente, o acesso a infraestrutura ferroviaria e aos recursos operacionais da Ferrovia,
nos seguintes termos:

9.1.1 O compartilhamento da infraestrutura ferroviaria e dos recursos operacionais sera
realizado por direito de passagem e através do trafego mutuo, respectivamente, nos
termos da regulamentacao especifica da ANTT.

9.1.2 As condigbes para o compartiihamento da infraestrutura ferroviaria e de recursos
operacionais serdo estabelecidas entre a Subconcessionaria e os terceiros
interessados, vedado o estabelecimento de exigéncias mais restritivas que aquelas
regulamentadas pela ANTT.
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Os Contratos Operacionais Especificos — COEs entre a Subconcessionaria e os terceiros
interessados serdo de livre negociagédo, observada a Tarifa de Referéncia constante do
Anexo 7 e a regulamentacao especifica da ANTT.

Devem ser observados os seguintes critérios nas operacgdes de direito de passagem:

() a Subconcessionaria é responsavel por disponibilizar equipamentos compativeis
com seus sistemas de sinalizacdo e comunicacdo as locomotivas do terceiro
interessado, as expensas do terceiro interessado;

(i) a Subconcessionaria deve prover os equipamentos e sistemas necessarios, em
condi¢des de pregos compativeis com os por ela adquiridos;

(iii) a Subconcessionaria deve, mediante remuneracdo a ser paga pelo terceiro
interessado, fornecer qualificagdo técnica para a habilitagdo de maquinistas para
operacao nos trechos ferroviarios compartilhados.

Garantido o acesso a infraestrutura ferroviaria e aos recursos operacionais, a
Subconcessionaria devera assegurar que o licenciamento seja feito de acordo com a
seguinte ordem de prioridade:

0] Trens de socorro ou servigo;
(i) Trens de passageiros;
(iii) Trens de carga.

A prioridade indicada para os trens de passageiros devera ser mantida, ainda que estejam
atrasados.

A ordem de despacho dos trens devera obedecer a ordem de chegada, de modo que o
primeiro a chegar também seja o primeiro a sair.

Financiamento

A Subconcessionaria € a Unica e exclusiva responsavel pela obtengao dos financiamentos
necessarios para cumprir cabal e tempestivamente com todas as obrigagdes assumidas
neste Contrato, podendo escolher, a seu critério e de acordo com sua propria avaliagéo, as
modalidades e os tipos de financiamento disponiveis no mercado, em moeda nacional ou
estrangeira.

A Subconcessionaria devera apresentar a ANTT cépia autenticada dos contratos de
financiamento que venha a celebrar, e de documentos representativos dos titulos e valores
mobiliarios que venha a emitir para a obtengao de recursos para a exploragao da
Subconcessido, nos quais foram oferecidos em garantia direitos emergentes da
Subconcessao, bem como quaisquer alteragdes a esses instrumentos, no prazo de 30
(trinta) dias da data de sua assinatura ou emissao, conforme o caso.

A Subconcessionaria ndo podera invocar qualquer disposigdo, clausula ou condigdo dos
contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para eximir-se,
total ou parcialmente, das obrigagdes assumidas neste Contrato.
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Mediante prévia e expressa autorizagdo da ANTT, e nos termos da regulamentagao
especifica, a Subconcessionaria podera dar em garantia, nas operagbes de crédito
vinculadas ao cumprimento das obrigagcbes deste Contrato, os direitos emergentes da
Subconcessao.

10.4.1 Consideram-se direitos emergentes da Subconcessao, inclusive, mas nido se
limitando, as receitas decorrentes do pagamento da Tarifa de Transporte, da Tarifa
de Direito de Passagem e da Tarifa de Trafego Mutuo, da exploracdo das
Operagdes Acessorias, da exploracdo dos projetos associados, das indenizagdes
devidas em virtude do Contrato, bem como bens e ativos de propriedade da
Subconcessionaria e as acdes representativas de seu Controle, desde que nao
comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da execugdo do objeto da
Subconcessao.

10.4.2 Os direitos emergentes da Subconcessdo poderdo ser empenhados, cedidos
fiduciariamente, vinculados, gravados ou, de qualquer outra forma, transferidos
diretamente ao financiador, sujeitos aos limites e aos requisitos legais aplicaveis.

10.4.3 Caso a Subconcessionaria tenha cedido a(s) Instituigao(des) Financiadora(s)
direitos emergentes da Subconcessao, os pagamentos respectivos poderédo ser
efetuados pelo(s) Usuario(s) diretamente a esta(s) ou a quem esta(s) indicar(em),
observando os mesmos prazos e condigbes referentes aos pagamentos efetuados a
Subconcessionaria.

E vedado a Subconcessionaria:

10.5.1 Prestar garantias, contrair empréstimos, financiamentos e outras dividas cujos
recursos nao sejam aplicados a Subconcessao.

10.5.2 Conceder empréstimos, financiamentos, mutuos e outras formas de transferéncia de
recursos para seus acionistas ou para empresas em que eles detenham participagao
acionaria ou para Partes Relacionadas, exceto a titulo de distribuicao de dividendos,
pagamentos de juros sobre capital préprio, bonificacdo em ac¢des, pagamentos pela
contratagdo de obras e servigos celebrados em condigdes equitativas de mercado.

10.5.3 Prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas Partes
Relacionadas ou terceiros.

Mediante prévia e expressa autorizagcdo da ANTT, e nos termos da regulamentacao
especifica, a Subconcessionaria podera emitir titulos e valores mobiliarios conversiveis em
acdes que possam influir na composi¢cao do Controle.

A Subconcessionaria podera prestar garantias, para assegurar obrigagcbes financeiras
assumidas por sua (s) Controladora (s) ou por sua (s) Coligada (s) que nao seja detentora
de outorga para a prestagdo do servigo de transporte ferroviario de cargas associado a
exploragéo da infraestrutura ferroviaria, desde que a integralidade dos recursos financeiros
captados seja imediatamente destinada a Subconcessionaria para a adequada prestagao
do servigo objeto da Subconcesséo.

Garantia de Execugao

18



111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Minuta de Contrato de Subconcesséo do Edital de Concorréncia Internacional n® 01/2020

A Garantia de Execugdo devera ser mantida durante todo o prazo do Contrato, e até a
lavratura do termo definitivo de devolugado da Ferrovia, como garantia do fiel cumprimento
pela Subconcessionaria de suas obrigagdes contratuais, no montante indicado na tabela
abaixo:

Tabela 1

Etapa do Contrato Valor da Garantia de Execugéao

, - . R$ 288.332.000,00 (duzentos e oitenta
Até conclusao dos Investimentos com . o . .
. e oito milhdes, trezentos e trinta e dois
Prazo Determinado . .
mil reais)
Da conclusao dos Investimentos com Prazo R$ 86.521.000,00 (oitenta e seis
Determinado até o final do quarto ano milhdes, quinhentos e vinte e um mil
imediatamente anterior ao final do Contrato reais)
Do inicio do terceiro ano imediatamente R$ 288.332.000,00 (duzentos e oitenta
anterior ao final do Contrato até o termo e oito milhdes, trezentos e trinta e dois
definitivo de devolugéo da Ferrovia mil reais)

11.1.1 A Garantia de Execug¢ao sera reajustada anualmente, com o mesmo indice € na
mesma data em que se der o reajuste da Tabela Tarifaria, de acordo com a féormula
Garantia de Execuc¢éao x IRT.

11.1.2 E vedada a reducgdo do valor da Garantia de Execugdo na hipdtese de execugao
parcial dos Investimentos com Prazo Determinado.

A Subconcessionaria permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigagbes
contratuais, independentemente da utilizacdo da Garantia de Execugao.

A Garantia de Execuc¢ao, a critério da Subconcessionaria, podera ser prestada em uma
das seguintes modalidades, isoladamente ou em conjunto:

Q) caucdo, em dinheiro ou titulos da divida publica;
(i) fiangca bancaria; ou
(iii) seguro-garantia.

Na hipétese de caugdo em titulos da divida publica federal, serdo aceitos, apenas, titulos
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

Na hip6tese de seguro-garantia, sera aceito certificado de contratagdo de apdlice emitido por
seguradora ou resseguradora, pelo prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data
de vencimento da garantia anteriormente prestada.

E de inteira responsabilidade da Subconcessionaria manter as cartas de fianga e as
apolices de seguro-garantia em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o prazo
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da Subconcessao, até a assinatura do termo definitivo de devolugéo da Ferrovia, conforme
o caso, devendo promover as renovacoes e atualizagdes que forem necessarias.

116.1

11.6.2

As apdlices de seguro-garantia e as fiangas bancarias devem ser contratadas,
respectivamente, com seguradoras e resseguradoras e com instituicbes financeiras
de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificagado de risco, em escala
nacional, esteja compreendida na categoria “grau de investimento” em pelo menos
uma das seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poor’s ou Moody’s.

Qualquer modificagdo no conteudo da carta de fianga ou apdlice do seguro-garantia
deve ser previamente submetida a aprovagao da ANTT.

11.7 Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no Contrato e na regulamentagao, a Garantia
de Execugao podera ser utilizada nos seguintes casos, salvo se decorrente de fato ndo
imputavel a Subconcessionaria:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

quando a Subconcessionaria nio realizar o Plano de Investimentos e a prestacao
dos servigos objeto da Subconcessao, ou executa-los em desconformidade com o
estabelecido neste Contrato e seus Anexos;

guando a Subconcessionaria nao proceder ao pagamento das multas que Ihe foram
aplicadas, na forma do Contrato e da legislagéo, tais como, mas nao se limitando,
as multas previstas na Clausula 24;

pela devolugdo dos Bens da Subconcessdao em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no Contrato;

quando a Subconcessionaria ndo efetuar o pagamento da verba de fiscalizagéo e
do Valor de Outorga no prazo devido, bem como de quaisquer outras indenizacdes
ou obrigag¢des pecuniarias de sua responsabilidade;

pela ndo integralizacédo do capital social exigido na Clausula 29.1;

pela ndao manutengao de patrimdnio liquido minimo, nos termos da subclausula 29.4;
e

para assegurar o pagamento das importancias devidas a ANTT, a qualquer titulo.

11.8 A Garantia de Execug¢ao somente podera ser executada, cumulativamente:

(i)

(i)

apos a apuracao do inadimplemento de obrigacéo legal, contratual ou regulamentar,
em decisdo final em processo administrativo, com a devida notificacdo da
Subconcessionaria; e

apos a devida notificagdo da Subconcessionaria acerca da intengdo da ANTT de
executar a Garantia de Execugao, com antecedéncia minima 10 (dez) dias.

11.9 A execugdo da Garantia de Execu¢dao ndo eximira a Subconcessionaria das
responsabilidades que Ihe séo atribuidas pelo Contrato.

11.10 Sempre que a ANTT utilizar a Garantia de Execugdo, a Subconcessionaria devera
proceder a reposi¢do do seu montante integral, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de sua utilizagédo, sendo que, durante este prazo, a Subconcessionaria nao
estara eximida das responsabilidades que lhe sado atribuidas pelo Contrato.
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12 Direitos e Deveres

12.1 Direitos e Deveres da ANTT

12.1.1 Sem prejuizo de outras disposi¢cdes previstas em lei, no Contrato e em seus
Anexos, sdo direitos da ANTT:

12.1.2

(i)

(i)

(iii)

exigir da Subconcessionaria o Relatério de Acompanhamento Anual (RAA)
da Subconcessdo, o cumprimento do Plano de Investimentos, das
Especificagdoes Técnicas Minimas, e das Obrigagbes Complementares,
em conformidade com o Caderno de Obrigagodes;

extinguir unilateralmente, o Contrato de Subconcessao, ou propor a sua
extingdo, nos termos da legislagao aplicavel; e

alterar as obrigacoes previstas neste Contrato e seus Anexos, respeitando o
direito da Subconcessionaria ao equilibrio econdémico-financeiro do
Contrato.

Sem prejuizo de outras disposicbes previstas em lei, no Contrato e em seus
Anexos, sao deveres da ANTT:

(i)
(i)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

(x)

fiscalizar a execugao do Contrato de Subconcessao;

realizar fiscalizagbes relativas a acidentes ferroviarios, nos termos da
regulamentacao especifica da ANTT,;

intervir para garantir a prestacao do servigo adequado;
manter o equilibrio econdmico-financeiro do Contrato;
zelar pelos direitos dos Usuarios, da Subconcessionaria, e da coletividade;

apresentar resposta aos pedidos e reclamagdes feitas pelos Usuarios e
Subconcessionaria;

aplicar as san¢bes administrativas cabiveis;

atuar em conflitos que surgirem ao longo do prazo da Subconcessao entre a
Subconcessionaria e os Usuarios;

analisar e aprovar, tempestivamente, os Projetos que sejam submetidos a sua
apreciagao; e

lavrar, nos termos da Clausula 3, Termo de Recebimento Definitivo com a
Subconcessionaria.

12.2 Direitos e Deveres da Interveniente Subconcedente

12.2.1 Sem prejuizo de outras disposi¢cdes previstas em lei, no Contrato e em seus
Anexos, sdo direitos da Interveniente Subconcedente:

(i)

propor a ANTT a aplicagao das penalidades regulamentares e contratuais;
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(i)

(iii)
(iv)

solicitar a Intervencdo na Subconcessao, nos casos previstos no Contrato,
para garantir a prestacao de servigo adequado;

solicitar a Extingdo da Subconcessao nos casos previstos no Contrato; e

participar como litisconsorte em agdes de reintegracdo de posse envolvendo
os Bens da Subconcessao.

12.2.2 Sem prejuizo de outras disposi¢cdes previstas em lei, no Contrato e em seus
Anexos, sdo deveres da Interveniente Subconcedente:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

cumprir e fazer cumprir as disposicdes regulamentares do servico e as
cldusulas do Contrato;

zelar pela boa qualidade do servigo, podendo, inclusive, receber, apurar e
encaminhar a ANTT as queixas e reclamagdes dos usuarios;

exigir o cumprimento das normas e regulamentos sobre o transporte
ferroviario;

transferir a Subconcessionaria, na data de assinatura do Contrato, por
intermédio do Termo de Recebimento Provisério, a posse da infraestrutura
ferroviaria do trecho compreendido entre IIhéus/BA e Caetité/BA inclusive com
a respectiva Licencga de Instalagao;

responsabilizar-se administrativa e criminalmente por danos ambientais
decorrentes das obras e dos servigos, desde que relacionados a fatos
geradores anteriores a Data de Assuncgao;

celebrar, nos termos da Clausula 3, Termo de Recebimento Provisorio com
a Subconcessionaria; e

transferir a Subconcessionaria, no prazo de até 30 (dias), contados da Data
de Assuncgao, todos os materiais de superestrutura ja adquiridos para serem
implantados na Ferrovia.

12.3 Direitos e Deveres da Subconcessionaria

12.3.1 Sem prejuizo de outras disposi¢cdes previstas em lei, no Contrato e em seus
Anexos, sdo direitos da Subconcessionaria:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

receber a Tarifa de Transporte dos Usuarios, bem como as Tarifas de
Direito de Passagem e de Trafego Mutuo, em caso de compartilhamento da
infraestrutura ferroviaria e de recursos operacionais;

explorar projetos associados, nos termos da regulamentagédo especifica da
ANTT;

explorar e perceber pelas Operagdes Acessorias, nos termos da
regulamentacao especifica da ANTT,;

receber indenizacao pelos danos que lhe forem causados, nos termos deste
Contrato e seus Anexos;
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12.3.2

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

realizar quaisquer desembolsos relativos ao reequilibrio econédmico-financeiro
apenas apos a conclusao de processo administrativo especifico;

requerer e obter o reequilibrio econdémico-financeiro do Contrato, nas
hipéteses nele admitidas e na legislagao aplicavel;

peticionar perante a ANTT, desde que esteja em situagao regular com suas
obrigag¢des contratuais;

construir os terminais ferroviarios que entender necessarios para a prestacao
do servico concedido;

realizar a interligagdo ferroviaria do trecho objeto da Subconcessédo a
Terminal de Uso Privado (TUP), sem que faga jus a qualquer reequilibrio
econdmico-financeiro, observado o disposto na subclausula 12.3.2(i); e

realizar investimentos, por sua conta e risco, com o objetivo de expandir a
capacidade, melhorar a eficiéncia e a qualidade da prestagao do servigo, sem
que faga jus a qualquer reequilibrio econémico-financeiro ou indenizagdo no
advento do termo contratual.

Sem prejuizo de outras disposi¢cdes previstas em lei, no Contrato e em seus
Anexos, sao deveres da Subconcessionaria:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

manifestar-se sobre o Terminal de Uso Privado (TUP) de destino do transporte
ferroviario de cargas, em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da Data de
Assunc¢ao;

elaborar e cumprir o cronograma fisico de implantacdo dos Investimentos
com Prazo Determinado a que se referem as subclausulas 4.6 € 4.7;

executar o Plano de Investimentos em conformidade com as normas
técnicas e de engenharia aplicaveis, e com as disposi¢cdes deste Contrato e
do Caderno de Obrigagoes;

concluir os Investimentos com Prazo Determinado, e iniciar a operagao
ferroviaria do trecho compreendido entre [lhéus/BA e Caetité/BA, no prazo de
até 5 (cinco) anos, contados a partir da Data de Assun¢ao;

realizar os investimentos para implantagdo de sistema de licenciamento e
sinalizacdo de via, em toda a Ferrovia, nos termos do Caderno de
Obrigacgoes;

realizar o investimento para instalagdo de detectores de descarrilamento, em
toda a Ferrovia, nos termos do Caderno de Obrigagoées;

construir terminal de armazenamento, carga e descarga no municipio de
Caetité/BA, nos termos do Caderno de Obrigagoées;

obter a autorizagdo de abertura de trafego a ser emitida pela ANTT,
paralelamente a conclusao das obras do trecho compreendido entre [lhéus/BA
e Caetité/BA;
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(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

atender as Especificagcdes Técnicas Minimas, nos termos do Caderno de
Obrigacgoes;

cumprir as Obrigagcdes Complementares, nos termos do Caderno de
Obrigacgoes;

dispor de Material Rodante para a prestagdo do servigo de transporte
ferroviario, nos termos do Caderno de Obrigag¢ées, devendo adquirir, no
minimo, 75% (setenta e cinco) de toda a frota em nome préprio ou mediante
arrendamento mercantil contratado pela Subconcessionaria;

construir as instalagbes de apoio necessarias para a prestagao do servigo de
transporte ferroviario;

observar e fazer cumprir os termos dos instrumentos juridicos celebrados com
os Usuarios e terceiros interessados;

respeitar os valores maximos e limites de dispersao estabelecidos para as
tarifas;

obter e manter e, quando necessario, retificar todas as licengas, permissoes,
autorizagbes, manifestagdes e outorgas necessarias ao pleno exercicio das
atividades objeto da Ferrovia, e arcar com as despesas e 0s custos
decorrentes;

executar as agdes de compensagdao ambiental e plantio compensatorio
mencionadas na subclausula 4.3 e arcar com os custos decorrentes;

responsabilizar-se pela execug¢ao de Desapropriagdes e reassentamentos, e
arcar com os custos decorrentes de ambos;

(xviii) licenciar os trens, em conformidade com a ordem de prioridade estabelecida

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

nas subclausulas 9.4 e 9.6;

responder por todo e qualquer dano ou prejuizo causado a Unido, ANTT
Interveniente Subconcedente, DNIT ou terceiros, decorrente do uso e
exploragao dos bens vinculados a Subconcessao;

devolver, substituir ou ressarcir ativos ferroviarios vinculados a
Subconcessdao que apresentem danos irreparaveis de qualquer origem,
comunicando o fato a ANTT;

promover as medidas necessarias, inclusive judiciais, a prote¢cdo dos Bens da
Subconcessio contra a ameaga ou ato de turbagio ou esbulho que vier a
sofrer, dando conhecimento a ANTT;

manifestar-se, administrativa ou judicialmente, quanto a questionamentos
formulados por proprietarios ou possuidores de iméveis confrontantes com a
faixa de dominio da Ferrovia, que objetivem a regularizacdo documental
desses imoveis;

(xxiii) realizar e manter atualizado, anualmente, o inventario dos Bens da

Subconcessao;
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(xxiv) adotar praticas comerciais ndo discriminatérias entre os Usuarios, oferecendo
condi¢des isondmicas de acesso a infraestrutura;

(xxv) assegurar a manutengao, atualidade e integridade de bens e equipamentos
vinculados a Subconcessao, observado o direito ao equilibrio econdémico-
financeiro do Contrato, se e quando aplicavel,

(xxvi) cumprir as providéncias exigidas pelos érgaos competentes, nos termos da
legislacdo aplicavel a Subconcessdo, para a concessdo das licengas,
permissdes e autorizagbes de sua responsabilidade, e que estejam
relacionadas ao objeto da Subconcesséo;

(xxvii) comunicar imediatamente a ANTT a existéncia de passivos ambientais,
construtivos, e por invasdes da faixa de dominio descobertos apds a
celebracao deste Contrato;

(xxviii) responsabilizar-se pelos encargos ambientais relacionados ao objeto do
Contrato de Subconcessao, bem como pelos 6nus e despesas relacionadas,
incluindo, mas néao se limitando, aos seguintes:

(a) prevengao, corregdo, remediacdo e gerenciamento do passivo
ambiental, construtivo, e por invasdes da faixa de dominio, cujo fato
gerador seja anterior ou posterior & Data de Assungao;

(b) responsabilidade civil, perante terceiros, por danos ambientais
decorrentes das obras e dos servicos, cujo fato gerador seja anterior
ou posterior a Data de Assunc¢ao;

(©) responsabilidade administrativa e criminal por danos ambientais
decorrentes das obras e dos servicos, cujo fato gerador seja posterior
a Data de Assuncéo;

(xxix) renunciar expressamente a eventual direito de regresso em face da
Interveniente Subconcedente relacionado aos encargos ambientais de que
trata a subclausula 12.3.2 (xxviii).

(xxx) manter programas de treinamento de pessoal e de busca permanente de
qualidade na prestacao do servigo adequado;

(xxxi) adotar as medidas cabiveis para a prevencao de acidentes ferroviarios;

(xxxii) realizar o registro e a apuracdo de acidentes ferroviarios, nos termos da
regulamentacédo especifica da ANTT,;

(xxxiii) informar a ocorréncia de acidente ferroviario a ANTT e aos Usuarios, bem
como aos 6rgaos de seguranga publica, de saude publica e ambientais, os
ultimos dois dependendo do tipo de ocorréncia, e nos termos da
regulamentacao especifica da ANTT,;

(xxxiv) assegurar, a ANTT, o apoio necessario aos encarregados pela fiscalizagao
e pelo acesso aos Bens da Subconcessao, em especial aqueles vinculados
a operaciao da Ferrovia, inclusive o CCO, bem como aos dados,
informatizados ou nao, de natureza operacional;
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(XxxVv)

manter, durante todo o Prazo da Subconcesséao, carro-controle apto a
inspecionar a Ferrovia, e certificado por entidade competente;

(xxxvi) efetuar o pagamento da verba de fiscalizacdo e do Valor de Outorga

devidos a ANTT, na forma estabelecida na subclausula 18.8 e subclausula
19.1.1, respectivamente;

(xxxvii) manter, durante todo o prazo da Subconcessdo, em sua estrutura

organizacional, uma unidade para cuidar das relagbes com os Usuarios e a
comunidade ao longo da Ferrovia;

(xxxviii) registrar-se como companhia de capital aberto junto a CVM, em até 3 (trés)

anos da Data de Assun¢ao, mantendo tal condigdo durante todo o prazo da
Subconcessao;

(xxxix) sanar eventuais vicios ou defeitos relacionados as obras recebidas da

(xI)

(xli)

Interveniente Subconcedente, que as tornem impréprias ao uso a que se
destinam, ou lhes diminuam o valor, excetuados os vicios ocultos que tenham
sido apontados no prazo previsto na subclausula 3.1.3(i);

adotar o Manual de Contabilidade da ANTT e demais acordos especificos
aplicaveis a escrituragéo contabil e elaboragdo das demonstragdes financeiras
padronizadas; e

responsabilizar-se pelos servicos relacionados a achados arqueoldgicos e
espeleoldgicos, bem como arcar com custos vinculados.

Prestacao de Informagoes

No prazo da Subconcessdao, a Subconcessionaria tem a obrigacdo de prestar as
informacdes estabelecidas no Contrato, no Caderno de Obrigagdes e na legislacéo

aplicavel.

13.1.1 Sem prejuizo do disposto na subclausula 13.1, a Subconcessionaria devera:

(i)

(i)

(iii)

dar conhecimento imediato a ANTT de todo e qualquer fato que altere de modo
relevante o normal desenvolvimento da Subconcessao, apresentando, por
escrito e no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar da ocorréncia, relatério
detalhado sobre esse fato, incluindo, se for o caso, pareceres técnicos, com
as medidas tomadas para sanar o problema;

apresentar anualmente a ANTT, até 31 de margo, detalhamento das
transacdes com Partes Relacionadas relativas ao exercicio encerrado em 31
de dezembro do ano anterior, incluindo notas explicativas suficientes para a
identificacao das partes envolvidas e verificagdo das condi¢cbes praticadas,
bem como do cumprimento da Politica de Transagdes com Partes
Relacionadas; e

apresentar a ANTT, no prazo por ela estabelecido, informagdes adicionais ou
complementares que esta venha a solicitar formalmente.
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A forma de prestagcdo das informacgdes podera ser alterada unilateralmente pela ANTT,
mediante ato formal, devidamente motivado, objetivando a utilizagdo de meios de
comunicacao tecnologicamente mais eficientes.

A ANTT podera encaminhar informagéo obtida da Subconcessionaria para qualquer 6rgao
ou entidade publica, preservado o sigilo das informagdes confidenciais.

A Subconcessionaria devera viabilizar a ANTT o acesso irrestrito e em tempo real a todas as
informacodes dos sistemas de seu CCO necessarias a supervisdo de suas operagoes e do
trafego ferroviario nas infraestruturas concedidas, bem como a todos os dados brutos
relativos a operagéo do sistema ferroviario, nos termos das especificagbes técnicas a serem
definidas por meio de regulamentagao especifica da ANTT.

Recursos para Desenvolvimento Tecnolégico

A partir do més subsequente ao inicio da operagdo da Ferrovia, a Subconcessionaria
devera, anualmente, destinar R$ 1.279.000,00 (um milhdo, duzentos e setenta e nove mil
reais) a projetos e estudos que visem ao desenvolvimento tecnolégico, nos termos da
regulamentacao especifica da ANTT.

Os recursos para desenvolvimento tecnolégico serdo corrigidos anualmente com o mesmo
indice e data em que efetivamente ocorrer o reajuste da Tabela Tarifaria.

Os recursos de que trata a subclausula 14.1, quando nao utilizados para os fins a que se
destinam no exercicio, deverao ser acrescidos ao Valor de Outorga por ocasiao da Reviséao
Ordinaria.

Os produtos e estudos decorrentes da aplicagdo dos recursos para desenvolvimento

tecnolégico serdo de propriedade da ANTT.

14.4.1 ANTT dara ampla publicidade aos produtos gerados, considerando-os como de dominio
publico apds a sua divulgacao, sendo garantida a sua utilizagcao pela Subconcessionaria
ou por qualquer outra empresa que atue no setor ferroviario.

Recursos para Preservacao da Memoéria Ferroviaria

A partir do més subsequente ao inicio da operagdo da Ferrovia, a Subconcessionaria
devera, anualmente, destinar R$ 639.000,00 (seiscentos e trinta e nove mil reais) a projetos
que visem a preservagao da memoaria ferroviaria.

Os recursos para preservagao da memoria ferroviaria serdo corrigidos anualmente com o
mesmo indice e data em que efetivamente ocorrer o reajuste da Tabela Tarifaria.

Os recursos de que trata a subclausula 15.1, quando nao utilizados para os fins a que se
destinam no exercicio, deverao ser acrescidos ao Valor de Outorga por ocasiao da Revisao
Ordinaria.

Os produtos decorrentes da aplicagdo para preservagdo da memoria ferroviaria serao de
propriedade da ANTT.
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Das Transagoes com Partes Relacionadas

A Subconcessionaria devera adotar, sobretudo quanto as transagbes com Partes
Relacionadas, as melhores praticas recomendadas pelo Coédigo Brasileiro de Governanga
Corporativa - Companhias Abertas, editado pelo Instituto Brasileiro de Governancga
Corporativa (IBGC), bem como pelo Regulamento do Novo Mercado, ou por aqueles que
venham a substitui-los como referéncia perante a CVM.

A Subconcessionaria devera, em até 1 (més) contado da assinatura do Contrato,
desenvolver, publicar e implantar Politica de Transagbes com Partes Relacionadas,
observando, no que couber, as melhores praticas referidas na subclausula 16.1, e contendo,
no minimo, os seguintes elementos:

16.2.1 critérios que devem ser observados para a realizagdo de transagdes entre a
Subconcessionaria e suas Partes Relacionadas, exigindo a observancia de
condigbes equitativas, compativeis com a pratica de mercado;

16.2.2 procedimentos para auxiliar a identificacdo de situagdes individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de
voto com relagdo a acionistas ou administradores da Subconcessionaria;

16.2.3 procedimentos e responsaveis pela identificagcdo das Partes Relacionadas e pela
classificagdo de operagdes como transagdes com Partes Relacionadas;

16.2.4 indicacdo das instancias de aprovagao das transagdes com Partes Relacionadas,
a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia;

16.2.5 exigéncia de realizagdo de processo competitivo junto ao mercado, conforme regras
aprovadas pela administragao da companhia, como condigéo a contratagdo de obras
e servigcos com Partes Relacionadas; e

16.2.6 dever de a administragdo da companhia formalizar, em documento escrito a ser
arquivado em sua sede, as justificativas da sele¢cdo de Partes Relacionadas em
detrimento das alternativas de mercado.

A Politica de Transagbes com Partes Relacionadas devera ser atualizada pela
Subconcessionaria sempre que necessario, observando-se as mudangas nas
recomendacdes das melhores praticas referidas, e a necessidade de inclusdo ou alteragao
de disposicdes especificas que visem a conferir maior efetividade a transparéncia e
comutatividade das transagcdes com Partes Relacionadas.

Em até 1 (um) més contado da celebragado de contrato com Partes Relacionadas, e com,
no minimo, 5 (cinco) dias uteis do inicio da execu¢ao das obriga¢des nele convencionadas,
a Subconcessionaria devera divulgar, em seu sitio eletrbnico, as seguintes informacdes
sobre a contratagao realizada:

16.4.1 informagbes gerais sobre a Parte Relacionada contratada;
16.4.2 objeto da contratacgéo;
16.4.3 prazo da contratagao;

16.4.4 condi¢bes gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes a contratagéo; e
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16.4.5 justificativa da administragédo para a contratacdo com a Parte Relacionada em vista
das alternativas de mercado.

Contratagdao com Terceiros

17.1  Sem prejuizo de suas responsabilidades, a Subconcessionaria podera, a seu critério,
executar as obras e os servicos da Subconcessado, por si ou por meio de terceiros,
por sua conta e risco.

17.1.1 A contratagdo com Partes Relacionadas devera observar o disposto
na Clausula Erro! Fonte de referéncia nao encontrada..

17.2 A Subconcessionaria é diretamente responsavel perante a ANTT por quaisquer
problemas ou prejuizos decorrentes da falta de higidez financeira, bem como de
competéncia e habilidade técnica de terceiros contratados.

17.3  Os contratos celebrados entre a Subconcessionaria e terceiros serao regidos pelas
normas de direito privado, ndo se estabelecendo relagdo de qualquer natureza entre
os terceiros e a ANTT.

Fiscalizagao pela ANTT

Os poderes de fiscalizagdo da execugdo do Contrato serdo exercidos pela ANTT,
diretamente ou com auxilio de terceiros por ela contratados ou conveniados, sendo
assegurado a ela, no exercicio de suas atribui¢cdes, livre acesso, em qualquer época, aos
dados relativos a administracdo, a contabilidade, aos recursos técnicos, econémicos e
financeiros, e as instalagbes, especialmente ao CCO da Subconcessionaria, assim como
aos Bens da Subconcessao.

18.1.1 A fiscalizacdo exercida pela ANTT nao podera obstruir ou prejudicar a exploragcao
adequada da Subconcessao pela Subconcessionaria, além do necessario para o
estrito cumprimento de seu dever de fiscalizagao.

18.1.2 Para efeitos do disposto nesta subclausula, a ANTT tera em relagédo a Ferrovia:
Q) direito de acesso as instalagdes;
(i)  direito de acesso a documentos; e

(iii)  direito de livre interpelacdo e oitiva de pessoal habilitado a responder pela
Subconcessionaria.

Os 6rgéos de fiscalizagdo e controle da ANTT sdo responsaveis pela supervisdo, pela
inspecao e pela auditoria do Contrato, bem como pela avaliagdo do desempenho da
Subconcessionaria, que poderao ser realizadas a qualquer tempo.

18.2.1 A inspecao da Ferrovia feita com carro-controle devera ficar a cargo da
Subconcessionaria, sob a supervisao da ANTT.
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As determinagdes que vierem a ser emitidas no ambito das fiscalizagbes previstas serdo
imediatamente aplicaveis e vinculardo a Subconcessionaria, sem prejuizo do recurso
eventualmente cabivel.

18.3.1 Caso a Subconcessionaria ndo cumpra determinacbes da ANTT no ambito da
fiscalizagéo, fixadas mediante decisdo final em sede de processo administrativo
especifico, assistira a esta a faculdade de proceder a corregcao da situagao,
diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo os custos por conta da
Subconcessionaria.

A ANTT, a seu exclusivo critério, podera adotar mecanismo de regularizagdo das faltas ou
defeitos verificados, consideradas a pertinéncia e gravidade de cada ocorréncia, nos termos
de regulamentacdo especifica da ANTT.

A ANTT realizara, em até 2 (dois) anos antes do encerramento do prazo da Subconcessao,
uma fiscalizagéo detalhada especifica para:

0] avaliar a condi¢cdo dos Bens da Subconcessao; e

(i) avaliar as condi¢gbes das instalagdes, infraestrutura, superestrutura, sistema de
sinalizagao, patios e demais bens da Ferrovia.

A ANTT podera exigir que a Subconcessionaria apresente um plano de emergéncia,
visando a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer obra, bem ou servico
executado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente a Subconcessao, no prazo
a ser definido pela ANTT.

A apuracgao de infragdes e a aplicagdo de penalidades serdo conduzidas pela ANTT, nos
termos deste Contrato e da regulamentacéo especifica.

A Subconcessionaria devera recolher a ANTT a verba de fiscalizagao, que sera destinada
a cobertura de despesas com a fiscalizagdo da Subconcessao.

A Subconcessionaria devera pagar, a titulo de verba de fiscalizag&o, parcelas anuais de R$
2.344.000,00 (dois milhdes, trezentos e quarenta e quatro mil reais), que serdo recolhidas a
ANTT até o 5° (quinto) dia do més, tendo inicio a partir do més subsequente ao inicio da
operagao.

18.10 A verba de fiscalizagao sera corrigida anualmente, com o mesmo indice e data em que

efetivamente ocorrer o reajuste da Tabela Tarifaria.

18.11 E vedada, ao longo de todo o periodo do Contrato, a utilizacdo da verba de fiscalizagéo para

19

191

qualquer tipo de compensagéo em reajustes ou revisées do Contrato.

Valor de Outorga e Remuneragao
Valor da Outorga

19.1.1 A Subconcessiondria devera pagar, a titulo de Valor de Outorga, parcelas
trimestrais ao longo da Subconcesséao, recolhidas a ANTT até o 5° (quinto) dia do
més subsequente ao fechamento do periodo trimestral, tendo inicio a partir do més
subsequente da entrada em operacao da Ferrovia.
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19.1.2 O Valor de Outorga a ser pago sera correspondente a 3,43% (trés virgula quarenta
e trés por cento) da Receita Operacional Bruta gerada pela Subconcessao.

19.1.3 Ao Valor de Outorga sera eventualmente devido o valor correspondente Acréscimo
a Outorga, a partir do inicio da operagédo da Ferrovia, calculado nos termos do
Anexo 6.

Remuneragao

19.2.1 A remuneragcdo da Subconcessiondria advira do recebimento da Tarifa de
Transporte, da Tarifa de Direito de Passagem, da Tarifa de Trafego Mutuo, e das
receitas decorrentes dos projetos associados e das Operagdes Acessorias, dentre
outras formas de remunerag¢ao admitidas nos termos da regulamentagdo da ANTT.

19.2.2 As Tarifas de Referéncia serdo obtidas com base em férmula de calculo
disponibilizada pela ANTT, na Tabela Tarifaria do Anexo 7.

19.2.3 A Subconcessionaria disponibilizara em seu sitio eletrénico na Internet, de forma
clara e acessivel, Simulador Tarifario que permita calcular as Tarifas de Referéncia.

19.2.4 A Subconcessionaria podera praticar Tarifas de Transporte e Tarifas de Direito
de Passagem distintas entre Usuarios, observando a Tarifa de Referéncia e o
Limite de Dispersao Tarifaria, e desde que baseada em critérios objetivos e
isondmicos de contratagao, tais como prazo, volume, sazonalidade, e condigdes de
pagamento.

Operagdes Acessorias

A Subconcessionaria podera desenvolver Operagoes Acessorias, a seu exclusivo critério,
observado o disposto neste Contrato e na regulamentagdo da ANTT.

O Pre¢o a ser cobrado pelas Operagoes Acessoérias sera definido em negociagdo com o
Usuario, assegurado o tratamento isondmico e nao discriminatério.

Projetos Associados

A Subconcessionaria podera explorar projetos associados, a seu exclusivo critério, nos
termos da regulamentagéo especifica da ANTT.

O projeto associado percebido e os encargos incorridos durante a sua exploragédo, nao
ensejarao reequilibrio econémico-financeiro.

Reajustes e Revisodes
Reajuste
22.1.1 Aaplicagado da Tabela Tarifaria do Anexo 7 tera inicio a partir da Data de Assung¢ao.

22.1.2 A Subconcessionaria devera disponibilizar em seu sitio eletrénico na Internet, de
forma clara e acessivel, a Tabela Tarifaria vigente.
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22.1.3 ATabela Tarifaria tera o seu primeiro reajuste 12 (doze) meses contados a partir da
Data de Assuncgao, dispensada a apresentagéo de pleito ou verificagdo de condigdo
de regularidade da Subconcessionaria.

22.1.4 Adata-base para os reajustes seguintes da Tabela Tarifaria sera a data do primeiro
reajuste, de forma que nos anos posteriores os reajustes serdo realizados sempre
no mesmo dia e més em que foi realizado o primeiro, dispensada a apresentacao de
pleito ou verificacdo de condi¢cao de regularidade da Subconcessionaria.

22.1.5 A aplicacdo da Tabela Tarifaria serd autorizada mediante a publicacdo de ato
especifico da ANTT no DOU.

22.1.6 A partir do 10° (décimo) dia a contar da data-base do reajuste, fica a
Subconcessionaria autorizada a praticar a Tabela Tariféria reajustada, caso nao
seja publicado o ato especifico a que se refere a subclausula 22.1.5.

Revisdo Ordinaria

22.2.1 E a revisdo do Valor de Outorga, calculada anualmente mediante a aplicagéo do
Acréscimo a Outorga, nos termos do Anexo 6.

Revisdo Extraordinaria

22.3.1 E o reequilibrio econdémico-financeiro da Subconcessio, na ocorréncia de risco cuja
responsabilidade foi atribuida ao Poder Concedente, nos termos da subclausula
26.2.

22.3.2 A revisdo extraordinaria se dara por meio da elaboracdo de Fluxo de Caixa
Marginal, nos termos do Anexo 3.

Efeito da Revisao

22.4.1 O efeito decorrente das revisdes sera aplicado na mesma data-base do reajuste da
Tabela Tarifaria, e produzira efeitos a partir da publicagdo de ato especifico da
ANTT.

Cabimento de Reequilibrio

22.5.1 Sempre que atendidas as condi¢gées do Contrato e respeitada a alocagao de riscos
nele estabelecida, considera-se equacionado seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.5.2 A ANTT devera efetuar o reequilibrio econémico-financeiro, quando cabivel, nos
termos da lei e nas hipoteses previstas neste Contrato.

Procedimento para o Pedido

22.6.1 Configurada a hipotese de desequilibrio econémico-financeiro, caberd a ANTT
instaurar processo administrativo com o objetivo de apurar o valor do reequilibrio
econdmico-financeiro do Contrato.

Meios para o Reequilibrio

22.7.1 Ao final do procedimento indicado na subclausula 22.6, caso o reequilibrio tenha sido
julgado cabivel, a ANTT devera adotar, a seu exclusivo critério, um ou mais meios
para o reequilibrio que julgar adequados, dentre os seguintes:
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() revisdo do Valor de Outorga;
(i)  pagamento direto entre Subconcessionaria e Uniao; e
(i)  acréscimo ou supressao de obrigagdes contratuais.

22.7.2 Os meios enumerados na subclausula 22.7.1 acima poderao ser combinados para
obtencao do adequado reequilibrio econémico-financeiro do Contrato.

22.7.3 Na hipétese da subclausula 22.7.1 22.7.1(ii), os valores serdo atualizados até a data
do efetivo pagamento pela variagao do IPCA.

Especificagdes Técnicas Minimas

A Subconcessionaria fica obrigada a atingir ou superar os valores das Especificagoes
Técnicas Minimas estabelecidas no Caderno de Obrigagodes, ao longo de todo o prazo da
Subconcesséo.

As Especificagoes Técnicas Minimas poderao ser revistas a cada 5 (cinco) anos, podendo
ser mantidas ou repactuadas em comum acordo pelas Partes, com o objetivo de adequagéao
a demanda confirmada, as condigcbes e caracteristicas operacionais da via, aprimoramento
da qualidade e quantidade dos servigos objeto da Subconcessao.

23.2.1 Na hipétese de alea extraordinaria administrativa ou econémica que repercuta sobre
a Subconcessdo, as Especificagbes Técnicas Minimas poderdo ser revistas
extraordinariamente.

23.2.2 Caso as Partes ndao cheguem a um acordo quanto a repactuagdo das
Especificagdes Técnicas Minimas, a ANTT podera fixa-las de forma unilateral,
assegurado o reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

As Especificagdes Técnicas Minimas que demandarem a realizagdo de Investimentos
Adicionais apenas se tornardo exigiveis apds a sua conclusdo, assegurado o reequilibrio
econdmico-financeiro do Contrato.

Penalidades

O nao cumprimento das obrigagbes estabelecidas neste Contrato, seus Anexos e
regulamentacdo da ANTT configura infragdo e ensejara a aplicagdo das seguintes
penalidades, assegurado o direito ao contraditério e & ampla defesa:

() adverténcia;
(i) multa;
(iii) caducidade; e

(iv) suspensao do direito de participar de licitagbes e de contratar com a Administragéo
Publica Federal.

Para infragcdes de gravidade leve e sem reincidéncia, podera ser aplicada a penalidade de
adverténcia, que devera referenciar as medidas necessarias a corregdo do descumprimento.
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24.3 As penalidades de multa por descumprimento de obrigagdes contratuais serdo aplicadas
levando-se em consideragdo a URS, de acordo com a sua gravidade, e observando os
aspectos elencados na subclausula 24.14 do Contrato.

24.4

Constituem infragdes sujeitas a imposigao da penalidade de multa, no valor correspondente
de até 50 (cinquenta) URS, as seguintes condutas da Subconcessionaria trazidas neste
Contrato e em seus Anexos:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

N&o garantir ao terceiro interessado, que possua outorga que permita a prestagcéo
do servigo de transporte ferroviario, o acesso a infraestrutura ferroviaria e aos
recursos operacionais da Ferrovia, observado o disposto na subclausula 9.1.

N&o assegurar que o licenciamento seja feito de acordo com ordem de prioridade,
nos termos das subclausulas 9.4 e 9.6, observado o disposto na 9.1.

Contrair empréstimos, financiamentos e outras dividas cujos recursos ndo sejam
aplicados a Subconcessao.

Nao respeitar os valores maximos e limites de dispersdo estabelecidos para as
tarifas.

Nao realizar a apuragdo de acidentes ferroviarios, nos termos da regulamentagao
especifica da ANTT.

N&o recolher a ANTT, ao longo de todo o prazo da Subconcesséo, a verba de
fiscalizacdo que sera destinada a cobertura de despesas com a fiscalizacdo da
Subconcessao.

Nao adotar o Manual de Contabilidade da ANTT para a escrituragdo contabil e
elaboragao das demonstracgdes financeiras padronizadas.

Nao informar, no menor prazo possivel, a ocorréncia de acidente ferroviario a ANTT
e aos Usuarios, por meio de publicagdo em sitio eletrénico ou outro meio adequado,
bem como aos 6rgdos de seguranca publica, de saude publica e ambientais, e nos
termos da regulamentacao especifica da ANTT.

N&o comunicar a ANTT, no prazo de até 7 (sete) dias Uteis, contados a partir da
ocorréncia do evento, os casos de alteragdo na composigdo acionaria da
Subconcessionaria, nos termos da regulamentagao especifica da ANTT.

Nao proceder a reposi¢cdo do montante integral da Garantia de Execug¢ao, no prazo
de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua utilizagao por parte da ANTT;

Nao prestar servigo adequado ao pleno atendimento dos Usuarios, praticando
discriminagao de qualquer natureza, incorrendo em abuso de poder econémico, ou
ndo atendendo as condi¢des de regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestagdo e modicidade das tarifas.

Nao cumprir e nao fazer cumprir os tratados, acordos e demais atos internacionais
vigentes no tocante ao transporte ferroviario.

Nao promover as intervengdes relacionadas ao Plano de Investimentos, nos termos
do Caderno de Obrigacgoes.
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(xiv) Nao promover as intervengcbes e investimentos necessarios a expansado da
capacidade da Ferrovia, de forma a reduzir seu nivel de saturagao a valor inferior a
90% (noventa por cento), nos termos Caderno de Obrigagoes.

(xv) N&o manter, durante todo o prazo do Contrato, a Garantia de Execug¢ao em favor
da ANTT.

(xvi)  N&o disponibilizar & ANTT a Ferrovia e todos os Bens da Subconcessao
imediatamente apds a decretacao da intervencao.

(xvii) N&o entregar a ANTT os Bens Reversiveis.

(xviii) N&o contratar e manter em vigor as apolices de seguro exigiveis, nos termos da
regulamentacao especifica da ANTT.

(xix)  Manipular ou de qualquer forma fraudar a inspecao realizada pelo carro-controle na
Ferrovia.

(xx) N&o realizar o pagamento das parcelas a serem pagas a titulo de Valor de Outorga,
nos termos da subclausula 19.1.1.

(xxi)  N&o integralizar o capital social exigido nos termos da Clausula 29.

Constituem infragcdes sujeitas a imposigao da penalidade de adverténcia ou multa, no valor
correspondente de até 10 (dez) URS, as demais obrigagdes previstas neste Contrato e em
seus Anexos, e descumpridas pela Subconcessionaria ou Interveniente Subconcedente.

Em caso de reincidéncia das infragbes a que se refere a subclausula 24.4, sera acrescido o
montante de até 50 (cinquenta) URS, ressalvado o disposto na subclausula 24.14(v).

Em caso de reincidéncia das infragbes a que se refere a subclausula 24.5, sera acrescido o
montante de até 10 (dez) URS, ressalvado o disposto na subclausula 24.14(v).

A ANTT podera instaurar procedimento com vistas a decretagdo da penalidade de
caducidade da Subconcessao na hipétese de inexecugao total ou parcial do Contrato, nos
termos da subclausula 36.1.

A aplicagdo das penalidades de adverténcia ou multa ndo impede a decretagdo da
caducidade do Contrato, observados os devidos procedimentos legais.

24.10 As penalidades previstas nas subclausulas 24.1(i), 24.1(ii) e 24.1(iii) obedecem a uma

sequéncia gradativa, sendo adverténcia a de natureza mais leve e caducidade a mais grave,
a depender da gravidade da conduta infracional apurada.

24.10.1 A suspenséo do direito de participar de licitagbes e de contratar com a Administracao
Publica Federal se dara no caso de praticas reiteradas de infragbes contratuais ou
regulamentares, incluindo aquelas que ensejam aplicagdo da pena de caducidade,
além das situacgdes previstas na legislagédo e regulamentacao aplicavel, destacando-
se aquelas previstas no art. 88 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, ou legislagao
que venha a substitui-la.

24.11 Nas hipoteses em que a conduta corresponda a mais de uma infragdo, sera aplicada a

sanc¢ao de natureza mais grave.
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24.12 Ap0ds a conclusao do processo administrativo que enseja a aplicagao de multa pecuniaria, e
caso a Subconcessionaria ndo proceda ao pagamento do valor devido no prazo estipulado,
a ANTT procedera a execugéo da Garantia de Execugao.

24.13 O débito originado de processo administrativo de aplicagdo de multa transitado em julgado e
nao quitado pela Subconcessionaria devera ser inscrito no Cadastro Informativo de créditos
ndo quitados do Setor Publico Federal (Cadin) e inscrito em divida ativa até que haja seu
efetivo pagamento.

24.14 Na fixagdo da penalidade e quantificagdo de seu valor, a ANTT observara as seguintes
circunstancias, dentre outras que entender pertinentes:

0] a proporcionalidade entre a gravidade do descumprimento e a intensidade da
sangao;
(i) os danos resultantes do descumprimento para a execugéo das obras, da prestagéo

dos servigos e para os Usuarios;

(iii) a vantagem auferida pela Subconcessionaria em virtude do inadimplemento
verificado;

(iv) os antecedentes da Subconcessionaria;
(v) a reincidéncia, nos termos da regulamentacao especifica da ANTT; e

(vi) as circunstancias gerais agravantes ou atenuantes da situacdo, conforme a
legislacao e regulamentacéo aplicavel.

24.15 Na apuragédo das infragdes praticadas pela Subconcessionaria, havendo indicios de que
seus administradores ou controladores agiram com dolo ou culpa, a ANTT determinara a
instauracdo de processo administrativo especifico para a investigagdo de suas
responsabilidades.

24.16 As penalidades estabelecidas neste Contrato ndo excluem ou substituem outras previstas
em legislacdo especifica, sendo vedada a aplicagdo da mesma san¢édo administrativa pelo
mesmo fato.

24.17 A autuacdo, aplicacdo de penalidade ou seu cumprimento n&o desobrigam a
Subconcessionaria de corrigir a falta correspondente.

24.18 O processo administrativo instaurado para investigar eventual descumprimento contratual
observara o disposto na legislacao aplicavel e o disposto em regulamentacéao especifica da
ANTT.

25 Medida Preventiva

25.1 Em qualquer fase do processo administrativo instaurado para investigar eventual
descumprimento contratual, podera a ANTT, por iniciativa propria ou mediante provocagao,
adotar medida preventiva, quando houver indicio ou fundado receio de que a
Subconcessionaria, direta ou indiretamente, cause ou possa causar aos Usuarios ou a
coletividade lesao irreparavel ou de dificil reparagéo, ou torne ineficaz o resultado final do
processo, nos termos estabelecidos na regulamentagado da ANTT.
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2511

25.1.2

Pela continuidade de atos ou situagdes que configurem infragdo por descumprimento
contratual, apos decisao da ANTT determinando sua cessagao, bem como pelo n&o
cumprimento de obrigagdes de fazer ou ndo fazer impostas, ou pelo descumprimento
de medida preventiva, a Subconcessionaria ficara sujeita a multa diaria.

Na medida preventiva, sera determinada a imediata cessagao da pratica e sera
ordenada, quando materialmente possivel, a reversao a situagao anterior, fixando
multa diaria em valor correspondente a 01 (um) URS, podendo ser aumentada em
até 05 (cinco) vezes, se assim recomendar a gravidade da infragao.

Alocagéao de Riscos

Com excegéao dos riscos expressamente alocados ao Poder Concedente na subclausula
26.2, a Subconcessionaria ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados a Subconcessao, inclusive, mas nao se limitando, aos seguintes:

(i)
(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(vii)

volume de carga transportada em desacordo com suas projegoes;

inadimplemento dos Usuarios em relagéo a Tarifa de Transporte, Tarifa de Direito
de Passagem, Tarifa de Trafego Mutuo e a quaisquer receitas decorrentes da
percepcéo das Operagdes Acessorias e exploragdo dos projetos associados;

0s vicios em bens a ela transferidos em razdo da Subconcessao e que néo foram
objeto de reclamacgéo perante o Poder Concedente, nos termos da subclausula
3.1.3;

obtengao, manutengao e, quando necessario, retificacdo de licengas, permissoes,
autorizagbes, manifestacées e outorgas relativas a Subconcessao, bem como a
assuncao de todos os 6nus e custos relacionados;

execucao das agbes de compensagido ambiental e plantio compensatério
mencionadas na subclausula 4.3, e custos decorrentes.

execucdo de Desapropriagées, desocupacdes, serviddbes administrativas,
limitagcbes administrativas e reassentamentos, bem como a assuncéo de todos os
6nus e custos relacionados;

valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de
Desapropriagdes, reassentamentos, instituicdo de serviddes administrativas,
imposicao de limitagdes administrativas, ocupagéo provisoria de bens imdveis,
custos e encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental de operagao
e desocupagdes da faixa de dominio, observado o disposto nas subclausulas 5.1 e
26.2(viii);

ressalvado o disposto na subclausula 26.2, custos excedentes, bem como atraso ou
descumprimento do Caderno de Obrigagdes, ou de outros prazos estabelecidos
entre as Partes ao longo da vigéncia do Contrato, tais como, mas nado somente:

(a) investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacéo dos
custos de compra ou manutengao dos equipamentos;
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(ix)
(x)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)

(xv)

(xvi)

(b) estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela
Subconcessionaria e de pregco nos insumos para a execucao das obras,
salvo aqueles que decorram diretamente de mudangas tributarias, excluidos
os tributos de resultado;

(c) estimativa incorreta do cronograma de execugao dos investimentos;

(d) prejuizos decorrentes de erros na realizagdo das obras que ensejem a
necessidade de refazimento, total ou parcialmente;

(e) acidentes envolvendo empregados ou terceiros durante construgao,
operagao ou manutencao da Ferrovia e Material Rodante;

) faléncia, falha no desempenho e atraso nas entregas dos subcontratados e
fornecedores;
(9) escassez de mao de obra capacitada para instalagdo, ampliagao,

modificagdo das instalagdes e para operagéo da Subconcessao;

(h) suspensao de licenga ambiental por ndo atendimento a condicionantes
ambientais; e

0] greve dos empregados da Subconcessionaria ou de seus subcontratados.
tecnologia empregada na Ferrovia e Material Rodante;

perecimento, destruigdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos
causados aos Bens da Subconcesséao, responsabilidade que n&o é reduzida ou
excluida em virtude da fiscalizacdo da ANTT;

manifestacdes sociais e publicas que afetem de qualquer forma a prestagdo dos
servicos, o cumprimento do Caderno de Obrigagdes e demais obrigagdes
relacionadas ao Contrato por:

(@) até 15(quinze) dias sucessivos a cada periodo de 12 (doze) meses
contados da Data da Assunc¢ao; e

(b)  até 90 (noventa) dias a cada periodo de 12 (doze) meses contados
da Data da Assungao;

aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros,
independentemente da extensao da variagao;

variagao das taxas de cambio;
modificagdes na legislagao de impostos sobre a renda;

corregao, prevengao, remediagao e gerenciamento do passivo ambiental, construtivo
e por invasao de faixa de dominio relacionado a Ferrovia, bem como a assungao de
todos os 6nus e custos relacionados, cujo fato gerador seja anterior ou posterior a
Data de Assunc¢éao;

possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser superior ou inferior ao
indice utilizado para reajuste da Tabela Tarifaria, ou de outros valores previstos no
Contrato para o mesmo periodo, qualquer que seja a variago;
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(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

(Xxx)

(xxxi)

(xxxii)

responsabilidade civil, perante terceiros, por danos ambientais decorrentes das
obras e dos servicos cujo fato gerador seja anterior ou posterior a Data de
Assunc¢io;

responsabilidade administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes das
obras e dos servigos cujo fato gerador seja posterior a Data de Assung¢ao;

prejuizos causados a terceiros, pela Subconcessionaria ou seus administradores,
empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica
ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas pela
Subconcessio;

responsabilidade por acidentes e danos causados pela Subconcessionaria a
terceiros e aos Usuarios;

vicios ocultos dos Bens da Subconcessao por ela adquiridos ou locados, bem como
nos insumos e equipamentos utilizados em bens arrendados nos procedimentos de
manutencgdo, sem prejuizo do direito de regresso contra fornecedores;

eventos climaticos ndo considerados como forga maior;

caso fortuito ou forga maior que possa ser objeto de cobertura de seguros oferecidos
no Brasil na época de sua ocorréncia;

descoberta de redes elétricas, de telecomunicagdes, de agua e saneamento, ou
outros obstaculos nao identificados, nos casos em que a Subconcessionaria nao
tiver diligenciado para identifica-las;

€) presume-se como tecnicamente possivel o acesso a cadastros e
informagdes em mapas ou outros registros existentes em 6rgéo publicos e
concessionarias, que sejam responsaveis ou possuirem instalagdes na faixa
de dominio da Ferrovia;

segurancga operacional e patrimonial da Ferrovia;

alteracdes nos projetos apresentados e no cronograma do Plano de Investimentos
por iniciativa da Subconcessionaria;

caracteristica geolégica das areas destinadas a Ferrovia;

mudangas tecnoldgicas implantadas pela Subconcessionaria e que ndo tenham
sido solicitadas pela ANTT;

falhas técnicas no desenvolvimento dos projetos, resultando em acidentes,
ineficiéncia na implementacédo ou baixo desempenho durante a operagdo no que
tange a via permanente e CCO;

obtencao do financiamento para a execug¢ao do Contrato;

riscos relativos ao meio ambiente, poluigao e transtornos a terceiros relacionados a
atividade ferroviaria da Subconcessionaria;

implantacédo de novas rotas ou caminhos alternativos para o transporte de carga, e
que impactem os volumes de transporte da Subconcessionaria, desde que
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componham o Sistema Nacional de Viagdo — SNV na data de assinatura deste
Contrato;

(xxxiii) pelo pagamento dos valores monetarios previstos no Contrato de Subconcessao;

(xxxiv) implantacdo da interligacdo ferroviaria do trecho objeto da Subconcessido ao
Terminal de Uso Privado (TUP) de destino do transporte ferroviario de cargas;

(xxxv) defeitos relacionados aos materiais de superestrutura adquiridos pela Interveniente
Subconcedente e transferidos para a Subconcessionaria, nos termos do Caderno
de Obrigagdes, sem prejuizo do direito de regresso contra fornecedores;

(xxxvi) servigos relativos a achados arqueoldgicos e espeleologicos, bem como a assungéo
de todos os 6nus e custos relacionados;

(xxxvii)dispéndios decorrentes de atualizagao tecnoldgica necesséria para o fornecimento
de dados e informagbes relativas a operagéo da Ferrovia, conforme norma editada
pela ANTT.

A Subconcessionaria ndo é responsavel pelos seguintes riscos relacionados a
Subconcessao, cuja responsabilidade € do Poder Concedente:

Q) decisdo arbitral, judicial ou administrativa ou qualquer agdo que impega ou
impossibilite a Subconcessionaria de cobrar a Tarifa de Transporte, ou de
reajustar a Tabela Tarifaria de acordo com o estabelecido no Contrato, exceto nos
casos em que a Subconcessionaria tenha dado causa a deciséao;

(i) descumprimento, pela ANTT, de suas obrigagdes contratuais ou regulamentares,
incluindo, mas nao se limitando, o descumprimento de prazos aplicaveis a ANTT
previstos neste Contrato e na legislacdo aplicavel, desde que comprovado prejuizo;

(iii) caso fortuito ou forca maior que ndo possa ser objeto de cobertura de seguros
oferecidos no Brasil na época de sua ocorréncia;

(iv) alteracdes na legislagéo e regulamentacao, inclusive acerca de criacao, alteragao ou
extingdo de tributos ou encargos, que alterem o equilibrio econdmico-financeiro da
Subconcessiao, excetuada a legislagdo dos impostos que incidam sobre a renda;

(V) alteracdes no Caderno de Obrigacdes ou de qualquer obrigagdo ou encargo
estabelecido no Contrato ou em seus Anexos, por iniciativa da ANTT;

(vi) mudanca nas Especificagcoes Técnicas Minimas em decorréncia de novas
exigéncias de procedimentos de seguranca ou operagao por solicitagdo da ANTT ou
decorrentes de nova legislagdo ou regulamentagéo publicas brasileiras;

(vii) realizacéo de Investimentos Adicionais por solicitagdo ou determinagdo da ANTT;

(viii) custos efetivamente incorridos pela Subconcessionaria na execucdo de
Desapropriagdes e reassentamentos relacionados a Investimentos Adicionais.

A Subconcessionaria declara:

0] ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
Contrato;
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(i) ter pleno conhecimento de que assume as consequéncias ordinarias e
extraordinarias decorrentes dos riscos por ela assumidos no Contrato; e

(iii) ter levado tais riscos em consideracdo na formulagédo do seu plano de negdcios.

A Subconcessionaria nao fara jus ao reequilibrio econdmico-financeiro, nas hipéteses da
subclausula 26.1.

Responsabilidade

A Subconcessionaria respondera, nos termos da legislagdo aplicavel, por quaisquer
prejuizos causados aos Usuarios, a ANTT, a Interveniente Subconcedente e a terceiros,
por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas pela Subconcessao.

A Subconcessionaria sera responsavel pelos danos causados aos Bens da
Subconcessio, responsabilidade essa que n&o sera reduzida ou excluida em virtude da
fiscalizacdo da ANTT.

Constatado risco iminente de descontinuidade na execugdo deste Contrato, a
Subconcessionaria sera responsavel pela implementagao de agdes a serem estabelecidas
pela ANTT, e que garantam a continuidade da prestagao dos servigos.

A Subconcessionaria é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais e civis de seus funcionarios resultantes da execugédo do Contrato.

A Subconcessionaria nao sera responsavel pelos encargos mencionados acima nos casos
em que a sua ocorréncia decorra de ato atribuivel a Interveniente Subconcedente.

Estrutura Juridica da Subconcessionaria

A Subconcessionaria devera permanecer, durante todo o prazo do Contrato, como uma
Sociedade de Propésito Especifico — SPE, constituida em conformidade com a lei brasileira,
sob a forma de sociedade por ac¢des, com a finalidade exclusiva de explorar o objeto da
Subconcessao.

A Subconcessiondaria estara sempre vinculada ao disposto neste Contrato, aos
instrumentos convocatérios da Licitagdao, a documentagido apresentada e aos respectivos
documentos contratuais, bem como a legislagao e regulamentacao aplicaveis.

Capital Social

Além da integralizagéo prevista no Edital, em até 1 (um) ano contado da Data de Assuncgéo,
a Subconcessionaria devera integralizar adicionalmente R$ 247.500.000,00 (duzentos e
quarenta e sete milhdes e quinhentos mil reais) em capital social, em dinheiro.
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O capital social a integralizar sera corrigido com o mesmo indice e data em que efetivamente
ocorrer o reajuste da Tabela Tarifaria, de acordo com a férmula: capital social a integralizar
x IRT.

A Subconcessionaria ndo podera, durante o prazo da Subconcessao, reduzir o seu capital
social integralizado, sem prévia e expressa autorizagdo da ANTT.

A Subconcessionaria esta obrigada a manter, durante todo prazo da Subconcessao, um
patrimbnio liquido minimo equivalente, pelo menos, a terga parte do seu capital social
integralizado no exercicio social anterior.

A inexecugdo parcial ou total do Plano de Investimentos, ndo exime ou diminui a
responsabilidade da Subconcessionaria de realizar a integralizagdo do capital social, nos
prazos e condigbes estabelecidas neste Contrato.

Controle Societario

Em qualquer hipdtese, a transferéncia do Controle societario da Subconcessionaria esta
condicionada a prévia autorizacdo da ANTT, sob pena de caducidade da Subconcesséo,
conforme disposto na Lei n°® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei n°® 10.233, de 5 de
junho de 2001 e em regulamentacgéo especifica da ANTT.

A Subconcessionaria devera manter registro como companhia de capital aberto junto a
CVM durante todo o prazo de vigéncia do Contrato.

A Subconcessionaria devera submeter a prévia anuéncia da ANTT, qualquer acordo de
acionistas e suas alteragdes, bem como a efetivagao de qualquer modificagdo na composigao
do controle da Subconcessionaria.

Exceto pela hipotese de assungao do controle pelos financiadores descrita na Clausula 31,
nao podera ocorrer modificagdo no controle da Subconcessionaria até a conclusao total
dos Investimentos com Prazo Determinado.

Assuncao do Controle pelos Financiadores

Os contratos de financiamento da Subconcessionaria poderdo outorgar as Instituigées
Financiadoras, de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de assumir
o Controle da Subconcessionaria em caso de inadimplemento contratual pela
Subconcessionaria dos referidos contratos de financiamento ou deste Contrato.

31.1.1 A assungédo podera ocorrer no caso de inadimplemento, pela Subconcessionaria,
de obrigagbes do Contrato, nos casos em que o inadimplemento inviabilize ou
coloque em risco a Subconcessao.

Compete a ANTT anuir previamente a assungdo do Controle da Subconcessionaria pelas
Instituicdes Financiadoras com o objetivo de promover a reestruturagao financeira da
Subconcessionaria e assegurar a continuidade da exploragcdo da Subconcessao.
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A autorizagdo sera outorgada mediante comprovagédo, por parte da(s) Instituicao(oes)
Financiadora(s), de que atendem aos requisitos de habilitacao juridica e regularidade fiscal
previstos no Edital.

31.3.1 As Instituicoes Financiadoras ficardo dispensadas de demonstrar idoneidade
financeira desde que estejam devidamente autorizados a atuar como instituicao
financeira no Brasil.

31.3.2 O pedido para a autorizagdo da assuncado do Controle devera ser apresentado a
ANTT, por escrito, pela Subconcessionaria e pela(s) Instituicdo(des)
Financiadora(s), contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que
possam subsidiar a analise do pedido, tais como:

0] copias de ata de reuniao de sécios ou acionistas da Subconcessionaria;
(i)  correspondéncias;

(iii)  relatérios de auditoria;

(iv) demonstragdes financeiras; e

(v)  outros documentos pertinentes.

A assungéo do Controle da Subconcessionaria nos termos desta Clausula no alterara as
suas obrigagdes e de seus socios ou acionistas controladores perante a ANTT.

31.4.1 As Instituicoes Financiadoras ndo serdo responsaveis pelas obrigagdes que sejam
de responsabilidade direta dos antigos sécios ou acionistas controladores da
Subconcessionaria até a data de assungao do Controle.

Intervengao

A ANTT podera intervir na Subconcessao, com o fim de assegurar a adequagédo na
prestagdo dos servicos, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes.

A intervencao sera feita por ato da ANTT, que contera a designagao do interventor, o prazo
da intervengédo e os objetivos e limites da medida.

Decretada a intervengdo, a ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurara processo
administrativo que devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias,
para comprovar as causas determinantes da intervengdo e apurar as respectivas
responsabilidades, assegurado a Subconcessionaria o direito a ampla defesa e ao
contraditério.

As receitas obtidas durante o periodo da intervengao serao utilizadas para a cobertura dos
investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer o normal funcionamento da
Ferrovia.

Cessada a intervengéo, se néo for extinta a Subconcessao, os servigos objeto do Contrato
voltardo a responsabilidade da Subconcessionaria, devendo o interventor prestar contas de
seus atos.
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A Subconcessionaria obriga-se a disponibilizar ao Poder Concedente a Ferrovia e todos
os Bens da Subconcessio imediatamente apds a decretagéo da intervengao.

Se as receitas obtidas durante o periodo da intervengao nao forem suficientes para cobrir 0
valor dos financiamentos, investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da
Subconcessao incorridas pela ANTT, esta podera se valer da Garantia de Execugao para:

0] cobri-las, integral ou parcialmente; e

(i) descontar, da eventual remuneragcdo futura a ser recebida pela
Subconcessionaria, o valor dos investimentos, dos custos e das despesas
em que incorreu.

O eventual saldo remanescente da exploragao, finda a intervengéao, se houver, sera entregue
a Subconcessionaria, a ndo ser que seja extinta a Subconcesséao, situagdo em que se
aplicarao as disposigdes especificas.

Hipéteses de Extingao
A Subconcessao sera extinta por:
Q) advento do termo contratual;
(i)  encampacéo;
(iii)  caducidade;
(iv) rescisao;
(v) anulagao; e
(vi) faléncia ou extingdo da Subconcessionaria.

Extinta a Subconcessao, serdo revertidos a Interveniente Subconcedente todos os Bens
da Subconcessao, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, e cessarao,
para a Subconcessionaria, todos os direitos emergentes do Contrato.

33.2.1 Os Bens da Subconcessdao de que trata a subclausula 33.2
deverdo, em conjunto, possibilitar o atendimento da capacidade de
transporte e a qualidade dos servigos, conforme condigbes
pactuadas no Contrato e vigentes ao tempo da extingdo da
Subconcessao.

33.2.2 No caso de bens arrendados ou locados pela Subconcessionaria, necessarios para
a operagao e manutencgao da Ferrovia, a Interveniente Subconcedente podera, a
seu exclusivo critério, suceder a Subconcessionaria nos respectivos contratos de
arrendamento ou locacéao de tais bens.

Na extingdo da Subconcessdo, havera imediata assungdo das obras e dos servigos
relacionados a Concessdo pela Interveniente Subconcedente ou novo detentor de
outorga, que ficara autorizado a ocupar as instalagdes e a utilizar todos os Bens da
Subconcessao, respeitadas as demais clausulas contratuais que tratam de indenizacéo e
reversao de bens.
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De acordo com os prazos e condigdes a serem estabelecidas pela ANTT, terceiros serao
autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o término do prazo da
Subconcessao, para fins de realizacdo de estudos para a promog¢dao de novos
procedimentos licitatérios ou realizagao de novas obras.

334.1 Os terceiros nado terdo acesso a documentos e sistemas da
Subconcessionaria resguardados pelo sigilo, nos termos da legislagao aplicavel, e
em suas pesquisas de campo, nao poderao obstruir ou prejudicar a exploragéo
adequada da Subconcessao pela Subconcessionaria.

Nos casos em que a Unido substituir a Subconcessionaria nas obrigacdes decorrentes dos
contratos de financiamento contraidos, o saldo devedor do respectivo financiamento devera
ser deduzido do valor da indenizagao apurada.

Advento do Termo Contratual

Encerrado o Prazo da Subconcessido, a Subconcessionaria serd responsavel pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes a Subconcessao celebrados com terceiros,
assumindo todos os encargos, responsabilidades e dnus dai resultantes.

34.1.1 Acritério do Poder Concedente, os contratos celebrados pela Subconcessionaria
com terceiros poderéo ser sub-rogados nos seus direitos e obrigagdes pelo Poder
Concedente ou pelo novo detentor de outorga que venha a assumir a prestagdo do
Servico.

34.1.2 Antes de proceder ao encerramento contratual de que trata a subclausula 34.1, a
Subconcessionaria devera questionar a ANTT sobre o seu interesse em sub-rogar
0s contratos celebrados com terceiros ou em autorizar a sub-rogagcéo por novo
detentor de outorga, e repassar todas as informagdes necessarias ao processo de
tomada de deciséo.

34.1.3 O valor dos encargos e 6nus decorrentes dos contratos sub-rogados a ANTT serao
deduzidos de eventual indenizagdo devida a Subconcessionaria pelo Poder
Concedente.

A Subconcessionaria devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar plenamente
com a ANTT para que os servigos objeto da Subconcessao continuem a ser prestados de
acordo com o Contrato e seus Anexos, até o advento do termo contratual, sem que haja
interrupcdo, bem como prevenindo e mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou
segurancga dos Usuarios.

A Subconcessionaria ndo fara jus a qualquer indenizagdo, incluindo investimentos
vinculados aos Bens da Subconcessdo, e ainda ndo integralmente depreciados ou
amortizados.

Encampacao
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35.1 A Unido podera, a qualquer tempo, mediante lei autorizativa especifica e apos prévio
pagamento de indenizacao a ser calculada nos termos da subcldusula 35.2, encampar
a Subconcessao, por motivo de interesse publico.

35.2 Aindenizagio devida a Subconcessionaria em caso de encampacao cobrira:

() as parcelas dos investimentos vinculados aos Bens da Subconcessao e
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o
cumprimento deste Contrato;

(i)  adesoneragao da Subconcessionaria em relagao as obrigagbes decorrentes
de contratos de financiamentos por esta contraidas com vistas ao
cumprimento do Contrato, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes,
mediante, conforme o caso:

(&) prévia assungdo, perante as Instituicbes Financiadoras, das
obrigagbes contratuais da Subconcessionaria, em especial
quando a sua receita figurar como garantia do financiamento; ou

(b)  prévia indenizacdo a Subconcessionaria da totalidade dos
débitos remanescentes desta perante as Instituigoes
Financiadoras.

(iif) todos os encargos e Onus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢des
que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente
rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e

(iv) a remuneragcdo dos aportes de capital proprio realizados pela
Subconcessionaria, desde a sua integralizacdo, até a data em que a
encampacao for declarada, descontados quaisquer valores recebidos pelos
seus acionistas a titulo de remuneragéo, tais como dividendos, juros sobre
capital proprio, bonificagbes e venda de direitos de subscri¢cdo de agbes dentre
outros, bem como redugdes no capital social da Subconcessionaria.

35.3 Para fins do calculo indicado na subclausula 35.2, serdo deduzidos os valores
recebidos pela Subconcessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a encampacao.

35.4 O calculo do valor da indenizagédo dos bens nao amortizados sera feito com base no
valor contabil constante nas demonstragdes contabeis da Subconcessionaria,
apurado segundo a legislacdo e regulamentacdo aplicaveis e as regras contabeis
pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliagdo de ativos, salvo
quando essa tiver sido feita com autorizagao expressa e sem ressalvas nesse sentido
da ANTT.

35,5 O valor das multas e créditos da ANTT podera ser descontado do montante da
indenizagao devida em caso de encampagao.

Caducidade
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A Uniao podera, nos termos da legislagéo aplicavel e regulamentagéo especifica da
ANTT, e nos termos legais e regulamentares, decretar a caducidade da
Subconcessao, na hipotese de inexecugao total ou parcial do Contrato, com o
descumprimento das seguintes obrigagdes por 3 (trés) anos consecutivos, ou com 3
(trés) ocorréncias em 5 (cinco) anos, e especialmente quando a Subconcessionéria:

36.1.1 Nao cumprir o cronograma contido no Plano de Investimentos, do
Caderno de Obrigagoes.

36.1.2 Nao pagar tempestivamente, a titulo de Valor de Outorga, o valor
anual correspondente a 04 (quatro) parcelas trimestrais, nos termos
da subclausula 19.1.

Outras situagdes de inexecugao total ou parcial do Contrato poderao ser definidas em
regulamentacao especifica da ANTT, visando propor a decretagdo de caducidade da
Subconcessao.

Indenizagdo na caducidade

36.3.1 Aiindenizagéo devida a Subconcessionaria em caso de caducidade
sera restrita ao valor dos investimentos vinculados aos Bens
Reversiveis ainda ndo amortizados.

36.3.2 Do montante previsto na subclausula 36.3.1, serao descontados:

) as multas contratuais aplicadas a Subconcessionaria, por deciséo
administrativa definitiva, que ndo tenham sido pagas;

(i)  quaisquer valores recebidos pela Subconcessionaria a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a
decretagao de caducidade; e

(iii)  a parcela correspondente ao saldo devedor dos financiamentos efetivamente
aplicados em investimentos.

36.3.3 Adecretagao de caducidade acarretara, ainda:

36.4

36.5

Q) a execugao da Garantia de Execugao, para ressarcimento de eventuais
prejuizos causados a Uniao; e

(i)  a retengdo de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuizos causados a Uniéo.

O calculo do valor da indenizagao dos bens ndao amortizados sera feito com base nos
valores das demonstragbes contabeis da Subconcessionaria, apurados segundo a
legislacdo e regulamentagdo aplicaveis e as regras contabeis pertinentes,
desconsiderados os efeitos de eventual reavaliagdo de ativos, salvo quando essa tiver
sido feita com autorizagdo expressa e sem ressalvas da ANTT.

A parte da indenizacdo devida a Subconcessiondria, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, podera ser
paga diretamente as Instituicdes Financiadoras, a critério da ANTT, sendo que o
remanescente sera pago diretamente a Subconcessionaria.
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Rescisao

37.1 A Subconcessionaria devera notificar a ANTT de sua intengdo de rescindir o
Contrato em caso de descumprimento contratual pelo Poder Concedente, mediante
acao judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na legislagédo
e nas normas regulamentares pertinentes.

37.2 As obras e os servigos prestados pela Subconcessionaria somente poderao ser
interrompidos ou paralisados apos transito em julgado de sentencga judicial que
decretar a rescisao do Contrato.

37.3 Indenizagao na rescisao

37.3.1 A indenizagdo devida a Subconcessionaria no caso de rescisdo
sera calculada de acordo com Clausula 35.2.

Anulagao

38.1 A ANTT devera declarar a nulidade do Contrato, impedindo os efeitos juridicos que
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, caso seja
faticamente possivel, se for verificada a existéncia de vicio insanavel que o justifique.

38.2 Indenizag¢ao na anulagao

38.2.1 Na hipotese descrita na subclausula 38.1, se a ilegalidade for
imputavel apenas a ANTT, a Subconcessionaria sera indenizada
nos termos da Clausula 35.2.

Faléncia ou Extingao da Subconcessionaria

39.1 Na hipétese de faléncia ou extingdo da Subconcessionaria, cabera a ANTT extinguir
unilateralmente o Contrato de Subconcesséao.

39.2 Indenizagao na faléncia ou extingdo da Subconcessionaria

39.2.1 Na hipotese descrita na subclausula 39.1, a indenizacdo sera
calculada nos termos da Clausula 36.3.

Evento de Caso Fortuito ou Forga Maior

40.1 Além das hipoteses previstas na Clausula 33, o Contrato podera ser extinto em razao
de caso fortuito ou forga maior superveniente a data de sua assinatura, regularmente
comprovados, cujos efeitos perdurem por um periodo superior a 1 (um) ano e impegam
sua regular execugédo pela Subconcessionaria.

40.2 Na hipotese descrita na subclausula 40.1, a Subconcessionaria sera indenizada pelo
que houver executado até a data em que o Contrato for extinto e por outros prejuizos
regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela
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Subconcessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos de
caso fortuito ou forga maior.

Propriedade Intelectual

A Subconcessionaria cede gratuitamente ao Poder Concedente todos os Projetos,
planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e outros materiais, de
qualquer natureza e que tenham sido adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das
atividades objeto da Subconcessao, seja diretamente pela Subconcessionaria, seja por
terceiros por ela contratados, e que se revelem necessarios:

41.1.1 ao desempenho das fungbes que incumbem ao Poder Concedente
ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do
Contrato; e/ou

41.1.2 a continuidade da prestacdo adequada do servigo.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e Projetos elaborados para os fins
especificos das atividades integradas na Subconcessdao, bem como Projetos, planos,
plantas, documentos e outros materiais, serao transmitidos gratuitamente e em regime de
exclusividade ao Poder Concedente ao final da Subconcessdao, competindo a
Subconcessionaria adotar todas as medidas necessarias para este fim.

Seguros

Durante o prazo do Contrato, a Subconcessionaria devera contratar e manter em vigor as
apolices de seguro exigiveis, nos termos da regulamentacao especifica da ANTT.

Reversao dos Bens

Extinto o Contrato, retornam a Interveniente Subconcedente os Bens da Subconcessao,
bem como direitos e privilégios indispensaveis a exploragdo da infraestrutura ferroviaria
associada a prestagdo do servico de transporte ferroviario transferidos a
Subconcessionaria, ou por ela implantados, no ambito da Subconcessao, e nos termos da
regulamentacao especifica da ANTT.

A reversao sera automatica, com os bens em condicbes normais de operacionalidade,
utilizacdo e manutencéo, admitido o seu desgaste natural, e livres de quaisquer énus ou
encargos.

43.2.1 Caso a reversao dos bens nao ocorra nas condigdes estabelecidas na subclausula
43.2, a Subconcessionaria indenizara o Poder Concedente, podendo a ANTT,
para tanto, executar a Garantia de Execugao.

A Subconcessionaria fica obrigada a manter inventario atualizado, anualmente, de todos os
Bens da Subconcessdo, contendo informacdes sobre seu estado de conservagao, e
disponibilizar, a qualquer tempo, para eventuais consultas e fiscalizagdes do Poder
Concedente.
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Apés a extingdo da Subconcessao, nao podera ser feito qualquer pagamento aos acionistas,
dissolugéo ou partilha do patriménio da Subconcessionaria, antes que a ANTT ateste que
os Bens da Subconcessdo estdo em situagdo de reversibilidade, ou sem que esteja
cabalmente assegurado o pagamento das importancias devidas a ANTT, a titulo de
indenizagao ou a qualquer outro titulo.

Arbitragem

As controvérsias decorrentes do Contrato de Subconcessido e seus Anexos, que nao
forem dirimidas amigavelmente entre as Partes e que versem sobre direitos patrimoniais
disponiveis serao resolvidas por arbitragem, nos termos do Decreto n° 10.025, de 20 de
setembro de 2019, ou legislagdo que venha a substitui-lo, da regulamentagéo especifica da
ANTT e, no que ndo conflitar com a presente clausula, do regulamento da Camara Arbitral
indicada na forma da subclausula 44.4.

Nao serdo submetidas a arbitragem questdes relacionadas a direitos indisponiveis e outras
hipoteses previstas nos termos da legislagédo e regulamentagéo especifica da ANTT.

A arbitragem sera conduzida em Brasilia, Distrito Federal, Brasil, utilizando-se a lingua
portuguesa como idioma oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

A arbitragem sera conduzida em Brasilia, Distrito Federal, Brasil, utilizando-se a lingua
portuguesa como idioma oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

44.4.1 Inexistente o credenciamento de que trata a subclausula Erro! Fonte de referéncian
ao encontrada., a Parte interessada devera apresentar requerimento de arbitragem
junto a Corte Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional.

Caso figure como requerente, a Subconcessionaria deverd encaminhar a ANTT o
requerimento de arbitragem apresentado a Camara Arbitral, com coOpia destinada a
Procuradoria Federal junto & ANTT.

Na hipétese de sentenca arbitral condenatéria que imponha obrigagéo pecuniaria a Unido ou
as suas autarquias, inclusive relativa a custas e despesas com procedimento arbitral, o
pagamento ocorrera, a exclusivo critério da ANTT, por meio de:

() expedigdo de precatdrio ou de requisi¢gdo de pequeno valor;

(i) instrumentos previstos no Contrato que substituam a indenizagao pecuniaria, como
0s mecanismos de reequilibrio econémico-financeiro;

(iii) compensacéo de haveres e deveres de natureza néo tributaria, incluidas as multas;
ou

(iv) atribuicdo do pagamento a terceiro, nas hipoteses admitidas na legislagao brasileira.

O Tribunal Arbitral condenara a Parte total ou parcialmente vencida ao pagamento de
honorarios advocaticios, nos termos do artigo 85 do Codigo de Processo Civil, ou legislagdo
que venha a substitui-lo, excluido o ressarcimento, por quaisquer das Partes, de honorarios
contratuais.
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As Partes poderao, nos termos da legislagao aplicavel, requerer medidas cautelares ou de
urgéncia, na forma prevista em regulamentacao especifica da ANTT, cessando sua eficacia
se a arbitragem nao for requerida no prazo estabelecido na regulamentagao especifica da
ANTT, a contar da data de publicagcao da decisao.

Disposi¢oes Diversas
Normas da ANTT

45.1.1 A Subconcessionaria e a Interveniente Subconcedente deverdo observar e
respeitar todas as resolugdes e demais regras da ANTT, observadas, no entanto, as
peculiaridades e especificidades inerentes as normas e regulamentacao aplicaveis
as concessoes e respeitando os termos do presente Contrato.

Invalidade Parcial do Contrato

45.2.1 Se qualquer disposi¢do do Contrato for considerada ou declarada invalida ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade e a exequibilidade das demais
disposigdes contidas no Contrato nido serdo, de qualquer forma, afetadas ou
restringidas por tal fato.

45.2.2 As Partes negociardo de boa-fé, a substituigdo das disposi¢cdes invalidas ou
inexequiveis, por disposi¢des validas e exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais
préximo possivel ao efeito econdmico das disposi¢oes consideradas invalidas ou
inexequiveis.

45.2.3 Cada declaracgéo e garantia feita pelas Partes no Contrato devera ser tratada como
uma declaragdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha
sera apenas daquele que a realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu
conhecimento por qualquer das Partes.

Irrevogabilidade

45.3.1 O Contrato é irrevogavel e irretratavel, para todos os fins de direito, salvo
disposicdes expressas em contrario na legislagéo aplicavel.

Vias

45.4.1 O Contrato é assinado em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, consideradas cada
uma delas original.

Lei Aplicavel

45.5.1 O Contrato sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica Federativa
do Brasil.

45.5.2 Na vigéncia do Contrato, serdo observadas:

Q) a Constituicdo Federal, a Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei n°
9.074, de 7 de julho de 1995, a Lei n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei
n°® 10.233, de 5 de junho de 2001, as demais normas correlatas, as regras do
Edital, as disposicdes deste Contrato e seus Anexos e as normas
regulamentares e resolugbes expedidas pela ANTT; e
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(i)  a Lei Anticorrupcao Brasileira (Lei n°® 12.846/2013, ou a que sobrevier) e as
demais normas aplicaveis na Republica Federativa do Brasil.

45.6 Comunicagdes

45.6.1 As comunicacgdes e as notificagdes entre as Partes serdo efetuadas por escrito e
remetidas:

() em maos, desde que comprovadas por protocolo;
(i)  por correio registrado, com aviso de recebimento; ou

(iii)  por meio eletrénico, que assegure a presteza e agilidade da comunicagao, e
confira segurancga, confiabilidade e sigilo dos dados.

45.7 Contagem dos Prazos

45.7.1 Nos prazos estabelecidos em dias no Contrato, sera excluido o dia de inicio e
incluido o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se estiver
expressamente feita referéncia a dias uteis.

45.7.2 S6 se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente na ANTT.
45.8 Idioma

45.8.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e & Subconcessao deverdo ser
redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos, em se tratando de
documentos estrangeiros.

) em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versdo em lingua
portuguesa devera prevalecer.

45.9 Vigéncia
45.9.1 O Contrato de Subconcessao entrard em vigor na Data de Assuncao.
45.10 Foro

45.10.1 As Partes elegem de comum acordo, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, o foro da cidade de Brasilia, Distrito Federal, para conhecer e
dirimir as controvérsias que possam surgir da execugéo do Contrato.

BRASILIA, CAPITAL DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
[¢] DE [e] DE [e]

ANTT — AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

[SUBCONCESSIONARIA]

Com a interveniéncia-anuéncia de:
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VALEC ENGENHARIA, CONSTRUGCOES E FERROVIAS S.A.
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