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Aos [●] dias do mês de [●] de [●], pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de 

contratante: 

(1) A UNIÃO, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, autarquia 

federal especial integrante da Administração Pública indireta, instituída pela Lei n° 10.233, 

de 5 de junho de 2001, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos 

Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8, CEP 70200-003, neste ato representada 

por seu Diretor-Geral, Sr. [●], [qualificação], nomeado por Decreto de [●], publicado no Diário 

Oficial da União de [●], e por seu Diretor [●], nomeado pelo Decreto de [●], publicado no 

Diário Oficial da União de [●], doravante denominada “ANTT”; e 

(2) A VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., empresa pública federal com sede 

em Brasília, Distrito Federal, SAUS, Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, CEP: 70070-

010, Concessionária do serviço público do trecho ferroviário da EF-334, no trecho 

compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA, conforme a Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 

2008, neste ato representada por [●], [qualificação], e por [●], [qualificação], doravante 

denominada “Interveniente Subconcedente”. 

de outro lado, na qualidade de Subconcessionária: 

(3) [●], com sede em [●], Estado de [●], na [endereço], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica, do Ministério da Economia, sob o nº [●], neste ato devidamente representada, na 

forma de seu Estatuto Social, pelos Srs. [●], [qualificação];  

ANTT, Interveniente Subconcedente e Subconcessionária doravante denominadas, em 

conjunto, como Partes e, individualmente, como Parte; 

Resolvem celebrar o presente Contrato de Subconcessão (o “Contrato”), de acordo com as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

1 Disposições Iniciais 

1.1 Definições 

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, as seguintes definições aplicam-se às respectivas 

expressões, sem prejuízo de outras aqui estabelecidas: 

(i) Acréscimo à Outorga: valor que será incrementado ao Valor de Outorga, 

com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 

Subconcessão, em função do atraso, alteração dos prazos, ou supressão dos 

Investimentos com Prazo Determinado, e da não utilização dos Recursos 

para Desenvolvimento Tecnológico e dos Recursos para a Preservação da 

Memória Ferroviária, apurado nos termos do Anexo 6. 

(ii) ANTT: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

(iii) Adjudicatária: Proponente declarada vencedora da Licitação pela ANTT, a 

quem foi adjudicado o objeto da Subconcessão. 

(iv) Anexo(s): cada um dos documentos anexos ao Contrato. 
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(v) Bens da Subconcessão: os bens necessários à prestação do serviço de 

transporte ferroviário de cargas associado à exploração de infraestrutura da 

malha ferroviária subconcedida, cuja posse, guarda, manutenção, 

conservação e vigilância são de responsabilidade da Subconcessionária. 

(vi) Bens Reversíveis: os Bens da Subconcessão indispensáveis à 

continuidade da prestação dos serviços relacionados à Subconcessão, nos 

termos da regulamentação específica da ANTT, e que serão revertidos à 

União ao término deste Contrato. 

(vii) Caderno de Obrigações: conjunto de obrigações constantes no Anexo 1 

deste Contrato, que tem por escopo definir o Relatório de Acompanhamento 

Anual (RAA), o Plano de Investimentos, as Especificações Técnicas 

Mínimas e as Obrigações Complementares, os quais são de cumprimento 

obrigatório pela Subconcessionária, com vistas a assegurar a adequada 

exploração da infraestrutura e prestação do serviço de transporte ferroviário, 

a preservação dos Bens da Subconcessão, bem como a redução e mitigação 

de impactos socioambientais.. 

(viii) CCO: Centro de Controle Operacional, da Subconcessionária. 

(ix) Coligada: sociedade submetida à influência significativa de outra sociedade. 

Há influência significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar 

nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem 

controlá-la. É presumida influência significativa quando houver a titularidade 

de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-

la. 

(x) Concessão: outorga conferida à Concessionária VALEC, de forma legal, 

através da Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008. 

(xi) Concessionária: a empresa pública federal VALEC – Engenharia, 

Construções e Ferrovias S.A. 

(xii) Contrato de Subconcessão ou Contrato: o presente instrumento jurídico de 

outorga de Subconcessão firmado entre a ANTT e a Subconcessionária, 

com a anuência da Interveniente Subconcedente, para a prestação do 

serviço de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da 

infraestrutura ferroviária da EF-334 no trecho compreendido entre Ilhéus/BA e 

Caetité/BA, nos termos, prazos e condições estabelecidos neste Contrato e 

em seus Anexos, e na Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, bem como pela 

legislação e regulamentação aplicável. 

(xiii) Controladora: qualquer pessoa jurídica que exerça Controle sobre outra 

entidade. 

(xiv) Controle: o poder, detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por 

acordo de voto ou sob controle comum, de direta ou indiretamente, isolada ou 

conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem 

a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos 

administradores ou gestores da Subconcessionária; e (ii) efetivamente dirigir 
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as atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos da 

Subconcessionária. 

(xv) CVM: Comissão de Valores Mobiliários, autarquia federal criada pela Lei nº 

6.385, de 7 de dezembro de 1976. 

(xvi) Data de Assunção: data de assinatura do Contrato de Subconcessão.  

(xvii) Desapropriações: o conjunto de ações e dos processos de desapropriação 

de bens imóveis a serem adotados para o cumprimento do Contrato de 

Subconcessão. 

(xviii) DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

(xix) DOU: Diário Oficial da União. 

(xx) Edital: o Edital de Subconcessão n° 01/2020, e todos os seus Anexos. 

(xxi) Especificações Técnicas Mínimas: parâmetros e indicadores técnicos 

mínimos obrigatórios para a exploração da infraestrutura ferroviária e 

prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas, nos termos do 

Caderno de Obrigações. 

(xxii) Ferrovia: todas as instalações, obras de arte, infraestruturas, superestruturas, 

ramais, sistemas de sinalização, edificações e demais bens que sejam 

necessários à disponibilização do trecho da ferrovia EF-334, no trecho 

compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA para o transporte ferroviário, 

conforme termos e condições deste Contrato e seus respectivos Anexos, e 

regulamentação da ANTT. 

(xxiii) Fluxo de Caixa Marginal: metodologia de cálculo do impacto na equação 

econômico-financeira do Contrato, prevista no Anexo 3, em decorrência de 

revisão extraordinária, nos termos da regulamentação específica da ANTT. 

(xxiv) Garantia de Execução: a garantia que a Subconcessionária deverá manter 

em favor da ANTT para assegurar o fiel cumprimento das obrigações 

contratuais, no montante e nos termos definidos na Cláusula 11. 

(xxv) Instituições Financiadoras: instituições financeiras com quem a 

Subconcessionária tenha celebrado os contratos de financiamento referentes 

à execução do presente Contrato. 

(xxvi) Interveniente Subconcedente: a empresa pública federal VALEC – 

Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

(xxvii) Investimentos Adicionais: intervenções, obras, atividades e serviços não 

previstos no Caderno de Obrigações, mas que venham a ser considerados 

necessários para a adequada prestação do serviço, mediante solicitação ou 

autorização da ANTT. 

(xxviii) Investimentos com Prazo Determinado: intervenções que deverão ser 

concluídas pela Subconcessionária nos prazos e condições estabelecidas 

no Caderno de Obrigações. 
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(xxix) Investimentos Condicionados à Demanda: intervenções que deverão ser 

realizadas pela Subconcessionária para o atendimento da demanda de 

transporte, nos termos do Caderno de Obrigações. 

(xxx) IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que será o índice 

utilizado na composição do IRT, devendo ser substituído por outro que venha 

a ser criado em seu lugar na hipótese de sua extinção. 

(xxxi) IPCAi: significa o número-índice do IPCA de dois meses anteriores à data-

base de reajuste da Tabela Tarifária. 

(xxxii) IPCAo: significa o número-índice do IPCA de agosto de 2020. 

(xxxiii) IRT: índice de reajustamento para atualização monetária do valor da 

Tabela Tarifária e de outras variáveis definidas neste Contrato, calculado 

com base na variação do IPCA entre agosto de 2020 e dois meses anteriores 

à data-base de reajuste da Tabela Tarifária, conforme a seguinte fórmula: 

IRT = IPCAi/IPCAo.  

(xxxiv) Licitação: o procedimento público conduzido pela ANTT por meio do qual 

se selecionou isonomicamente, dentre as propostas apresentadas, a da 

Subconcessionária, com base nos critérios previstos no Edital para a 

realização do objeto desta Subconcessão. 

(xxxv) Limite de Dispersão Tarifária: são os valores máximos e mínimos da 

Tarifa de Transporte que poderão ser cobrados dos Usuários pela 

Subconcessionária, apurado nos termos do Anexo 4, sem prejuízo do valor 

máximo estabelecido pela Tarifa de Referência. 

(xxxvi) Manual de Contabilidade: manual de contabilidade do serviço público de 

transporte ferroviário de cargas e passageiros, instituído pela Resolução 

ANTT nº 1.773, de 20 de dezembro de 2006, e suas revisões, incluindo a 

Revisão nº 3, instituída pela Resolução ANTT nº 5.402, de 9 de agosto de 

2017, ou aquela que venha a substituí-la.  

(xxxvii) Material Rodante: veículo ferroviário, automotor ou não, destinado à 

prestação dos serviços públicos de transporte ferroviário de cargas, à 

manutenção da Ferrovia e ao apoio operacional. 

(xxxviii) Obrigações Complementares: são as determinações complementares 

essenciais para a adequada prestação do serviço de transporte ferroviário, nos 

termos do Caderno de Obrigações. 

(xxxix) Operações Acessórias: aquelas complementares à realização do 

transporte ferroviário de cargas, pagas pelo Usuário, e que poderão ensejar 

o auferimento de receitas, nos termos da regulamentação específica da ANTT. 

(xl) Partes: ANTT, Interveniente Subconcedente e Subconcessionária. 

(xli) Partes Relacionadas: qualquer pessoa Controladora, Coligada ou 

Controlada pela Subconcessionária, bem como aquelas assim 

consideradas pelas normas contábeis vigentes. 
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(xlii) Plano de Investimentos: são os Investimentos com Prazo Determinado e 

os Investimentos Condicionados à Demanda a serem realizados pela 

Subconcessionária, nos termos do Caderno de Obrigações. 

(xliii) Poder Concedente: a União, neste ato representada pela ANTT. 

(xliv) Política de Transações com Partes Relacionadas: documento elaborado e 

aprovado pelos órgãos de administração da Subconcessionária que deverá 

conter as regras e condições para a realização de transações entre a 

Subconcessionária e suas Partes Relacionadas, nos termos deste 

Contrato. 

(xlv) Preço: é o valor pago à Subconcessionária pela prestação de Operações 

Acessórias ou pela exploração dos projetos associados. 

(xlvi) Projeto (s): conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, que possibilite a avaliação dos custos, definição dos 

métodos e do prazo de execução da obra e/ou serviço objeto deste Contrato 

de Subconcessão. 

(xlvii)  Receita Operacional Bruta: é soma da (i) Receita Bruta dos Serviços 

Ferroviários e (ii) Receitas Alternativas, de acordo com as definições do 

Manual de Contabilidade, auferida pela Subconcessionária ao longo do 

prazo da Subconcessão. 

(xlviii) SPE: sociedade de propósito específico constituída pela Adjudicatária sob 

a forma de sociedade por ações, que celebrará este Contrato de 

Subconcessão com a ANTT e a Interveniente Subconcedente. 

(xlix) Subconcessão: subconcessão de serviço público de transporte ferroviário de 

cargas associado à exploração da infraestrutura ferroviária, nos prazos e nas 

condições estabelecidas neste Contrato e em seus Anexos, assim como na 

legislação e regulamentos aplicáveis. 

(l) Subconcessionária: a SPE qualificada no preâmbulo deste Contrato. 

(li) Tabela Tarifária: relação de mercadorias, faixas quilométricas e valores 

constantes do Anexo 7, que mediante a aplicação de fórmula própria, permite 

o cálculo da Tarifa de Referência. 

(lii) Tarifa de Direito de Passagem: é o valor pago por qualquer interessado que 

detenha outorga, à Subconcessionária, pela utilização da via permanente e 

do sistema de licenciamento de trens, nos termos da regulamentação 

específica da ANTT. 

(liii) Tarifa de Referência: é o limite máximo da Tarifa de Transporte e da Tarifa 

de Direito de Passagem, que poderá ser exigido pela Subconcessionária, 

medida em R$/unidade de carga, calculada de acordo com fórmula constante 

do Anexo 7. 

(liv) Tarifa de Tráfego Mútuo: é o valor pago por qualquer interessado que 

detenha outorga, à Subconcessionária, pelo compartilhamento da via 
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permanente, sistema de licenciamento de trens e recursos operacionais, nos 

termos da regulamentação específica da ANTT. 

(lv) Tarifa de Transporte: é o valor pago pelo Usuário à Subconcessionária em 

um determinado fluxo, medida em R$/unidade de carga, não incluído o Preço 

pago pelas Operações Acessórias, nos termos da regulamentação 

específica da ANTT. 

(lvi) Termo de Recebimento Definitivo: documento assinado pela ANTT, 

Interveniente Subconcedente e Subconcessionária, emitido após o 

decurso do prazo para a reclamação prevista na Subcláusula 3.1.3(i), e que 

contém a aceitação expressa e definitiva da Subconcessionária quanto à 

descrição do estado de conservação, operação e especificações técnicas dos 

bens indicados no Termo de Recebimento Provisório. 

(lvii) Termo de Recebimento Provisório: documento assinado pela ANTT, 

Interveniente Subconcedente e Subconcessionária, com o inventário 

realizado pela Interveniente Subconcedente acerca dos bens vinculados à 

Concessão e existentes a serem transferidos, com o estado de conservação, 

operação e especificações técnicas, e que formaliza a permissão de uso e 

acesso aos ativos, instalações e equipamentos da Subconcessão. 

(lviii) Trens de Carga: aqueles constituídos por vagões, e destinados ao transporte 

de mercadorias. 

(lix) Trens de Passageiros: aqueles constituídos por carros, e destinados a 

conduzir pessoas e suas bagagens. 

(lx) Trens de Socorro ou Serviço: aqueles constituídos por vagões, carros e 

equipamentos, e destinados a atender acidentes ou a serviços emergenciais 

da Ferrovia.  

(lxi) URS: unidade referencial de sanção, correspondente a 500 (quinhentas) 

vezes o maior valor da parcela fixa, expressa em R$/t, da Tabela Tarifária. 

(lxii) Usuário: toda pessoa, física ou jurídica, que utilize a Ferrovia. 

(lxiii) Valor de Outorga: contrapartida pecuniária a ser paga trimestralmente pela 

Subconcessionária à ANTT pelo prazo da Subconcessão, correspondente 

a percentual da receita bruta da Subconcessão, devida pelo direito de 

exploração do serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à 

exploração da infraestrutura da malha ferroviária da EF-334, no trecho 

compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA, nos termos do Contrato. 

1.2 Regras de Interpretação 

1.2.1 Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: 

(i) as definições do Contrato serão igualmente aplicadas em suas formas 

singular e plural; 
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(ii) as referências ao Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir 

eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes; 

e 

(iii) referências a diplomas legais devem ser interpretados de acordo com tais 

documentos, conforme alterados. 

1.2.2 No caso de divergência entre o Edital (inclusive seus Anexos) e o Contrato, 

prevalecerá o disposto no Edital. 

1.2.3 No caso de divergência entre o Contrato e seus Anexos, prevalecerá o disposto 

neste Contrato. 

1.2.4 No caso de divergência entre os Anexos, prevalecerão aqueles emitidos pela ANTT. 

1.2.5 No caso de divergência entre os Anexos emitidos pela ANTT, prevalecerá aquele 

de data mais recente. 

1.3 Anexos 

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes 

Anexos: 

Anexo 1: Caderno de Obrigações; 

Anexo 2: Garantia de Execução apresentada pela Subconcessionária;  

Anexo 3: Fluxo de Caixa Marginal;  

Anexo 4: Limite de Dispersão Tarifária; 

Anexo 5: Procedimento para reclamação de vícios flagrados durante o Termo de 

Recebimento Provisório; 

Anexo 6: Acréscimo à Outorga; 

Anexo 7: Tabela Tarifária; e 

Anexo 8: Edital. 

 

2 Objeto e Prazo do Contrato 

2.1 O objeto do Contrato é a Subconcessão pela Interveniente Subconcedente da construção 

e da prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à exploração 

da infraestrutura da malha ferroviária da EF-334, no trecho compreendido entre Ilhéus/BA e 

Caetité/BA, nos termos, prazos e condições estabelecidos neste Contrato e em seus Anexos, 

e na Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, bem como pela legislação e regulamentação 

aplicável. 

2.1.1 A prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas associado à exploração 

da infraestrutura da malha ferroviária tem caráter de exclusividade, bem como os 

serviços de abastecimento e licenciamento. 

2.1.2 A prestação do serviço de transporte ferroviário não associado à exploração da 

infraestrutura da malha ferroviária não terá caráter de exclusividade. 
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2.2 O prazo da Subconcessão é de 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir da Data de 

Assunção, sendo vedada a sua prorrogação.  

 

3 Bens da Subconcessão 

3.1 Composição 

3.1.1 Integram a Subconcessão os bens necessários à prestação do serviço de transporte 

ferroviário de cargas associado à exploração de infraestrutura da malha ferroviária 

subconcedida (Bens da Subconcessão), cuja posse, guarda, manutenção, 

conservação e vigilância são de responsabilidade da Subconcessionária. 

3.1.2 Os bens integrantes da Subconcessão compreendem: 

(i) todos os bens de propriedade da Subconcessionária, adquiridos e 

construídos para a execução do Contrato; 

(ii) todos os bens da Ferrovia cuja posse foi transferida pela Interveniente 

Subconcedente à Subconcessionária; 

(iii) todos os bens adquiridos, arrendados e locados de terceiros pela 

Subconcessionária para a execução do Contrato; e 

(iv) todos os bens decorrentes de investimentos realizados por Usuários na 

Ferrovia, em razão do objeto da Subconcessão. 

3.1.3 A Subconcessionária, na data de assinatura do Contrato, assinará também o 

Termo de Recebimento Provisório.  

(i) com a Data de Assunção, será iniciada a contagem do prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias para que a Subconcessionária reclame 

formalmente à ANTT sobre vícios ocultos que acometam os bens da Ferrovia 

cuja posse foi a ela transferida pela Interveniente Subconcedente, nos 

termos do Anexo 5. 

(ii) ouvidas as Partes, a ANTT proferirá decisão acerca da reclamação, no prazo 

estabelecido no Anexo 5, garantido o equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato. 

(iii) o prazo estabelecido na subcláusula 3.1.3 (i) é improrrogável, devendo a 

ANTT indeferir qualquer reclamação intempestiva.  

(iv) a Subconcessionária não fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato com relação aos vícios ocultos reclamados fora do prazo estipulado 

na subcláusula 3.1.3 (i). 

3.1.4 Transcorrido o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a 

Subconcessionária deverá assinar o Termo de Recebimento Definitivo dos bens 

vinculados à Subconcessão. 

3.1.5 Na hipótese de a Subconcessionária fazer uso do direito previsto na subcláusula 

3.1.3(i), o Termo de Recebimento Definitivo deverá ser assinado pelas Partes 

após a decisão final da ANTT sobre a reclamação. 
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3.1.6 A Subconcessionária obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, 

conservação e segurança, e às suas expensas, os Bens da Subconcessão, durante 

a vigência do Contrato de Subconcessão, efetuando as reparações, renovações e 

adaptações necessárias, inclusive adotando as providências cabíveis para a sua 

desocupação se e quando invadidos por terceiros. 

3.1.7 A Subconcessionária obriga-se, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias, contados a partir da Data de Assunção, a realizar o inventário dos Bens da 

Subconcessão e a mantê-lo devidamente atualizado, anualmente, disponibilizando 

acesso permanente e ininterrupto à ANTT. 

3.1.8 O inventário de Bens da Subconcessão previsto na subcláusula 3.1.7 indicará as 

invasões por terceiros em Bens da Subconcessão anteriores ou posteriores à Data 

de Assunção. 

3.1.9 Os passivos ambientais, construtivos, e por invasões na faixa de domínio anteriores 

ou posteriores à Data de Assunção e assim identificados não serão objeto de 

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

3.1.10 Investimentos, pagamentos, custos e despesas relacionados com os passivos 

ambientais, construtivos e por invasões na faixa de domínio, não serão objeto de 

ação regressiva em face da Interveniente Subconcedente, inclusive quanto a fato 

gerador anterior à Data de Assunção. 

3.2 Restrições à Alienação e à Aquisição 

3.2.1 A Subconcessionária somente poderá alienar, onerar ou transferir a posse dos bens 

mencionados na subcláusula 3.1.2(ii), mediante prévia e expressa autorização da 

ANTT. 

3.2.2 A Subconcessionária somente poderá alienar, onerar ou transferir o Material 

Rodante mediante prévia comunicação à ANTT. 

3.2.3 A partir do antepenúltimo ano do Contrato de Subconcessão, a 

Subconcessionária não poderá alienar, onerar ou transferir quaisquer Bens da 

Subconcessão sem a prévia e expressa autorização da ANTT. 

3.2.4 Todos os Bens da Subconcessão ou investimentos neles realizados deverão ser 

integralmente depreciados e amortizados pela Subconcessionária ao fim do prazo 

da Subconcessão, de acordo com os termos da legislação, não cabendo qualquer 

indenização no advento do termo contratual. 

(i) o disposto na subcláusula 3.2.4 se aplica a todas as obrigações de 

investimento originalmente previstas no Caderno de Obrigações, suas 

adições e adequações, independentemente do momento em que elas forem 

realizadas ou tenham sua realização solicitada pela ANTT, bem como aos 

investimentos realizados por conta e risco da Subconcessionária. 

 

4 Autorizações Governamentais e Plano de Investimentos 

4.1  A Subconcessionária deverá, às suas expensas: 
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4.1.1 Obter e manter todas as licenças, permissões, autorizações, manifestações e 

outorgas necessárias ao pleno exercício das atividades objeto da Subconcessão;  

4.1.2 Adotar todas as providências exigidas pelos órgãos competentes, nos termos da 

legislação, para a obtenção das licenças, permissões, autorizações, manifestações 

e outorgas necessárias ao pleno exercício das atividades objeto da Subconcessão, 

arcando com as despesas e custos correspondentes; 

4.1.3 Cumprir as condicionantes ambientais já existentes ou que vierem a ser exigidas 

pelos órgãos ambientais, e arcar com os custos delas decorrentes, ainda que a 

licença seja obtida ou tenha sido solicitada por terceiros. 

4.2 O trecho compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA possui Licença de Instalação, devendo 

a Interveniente Subconcedente proceder o desmembramento da licença para o trecho 

objeto da Subconcessão, e a Subconcessionária atender e manter o cumprimento de 

todas as condicionantes, conforme relatório que deverá ser entregue pela Interveniente 

Subconcedente na data de assinatura do Contrato. 

4.3 As ações de compensação ambiental e plantio compensatório referentes ao trecho 

mencionado nas subcláusula  4.2 ficarão sob a responsabilidade da Subconcessionária a 

partir da data de assinatura do Contrato. 

4.4 A Subconcessionária deverá elaborar e apresentar para apreciação da ANTT todos os 

Projetos necessários para a execução do Plano de Investimentos, contido no Caderno de 

Obrigações. 

4.4.1 A Subconcessionária terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a 

partir da Data de Assunção, para solicitar à ANTT modificações nos Projetos 

elaborados pela Interveniente Subconcedente para a conclusão das obras 

referentes aos Investimentos com Prazo Determinado. 

4.4.2 A possível ocorrência da modificação prevista na subcláusula 4.4.1 não altera a 

obrigação da Subconcessionária iniciar a operação ferroviária, em até 5 (cinco) 

anos, contados a partir da Data de Assunção. 

4.5 A ANTT terá o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de seu recebimento, e desde que 

toda a documentação exigida esteja nos autos, para apreciar os Projetos apresentados pela 

Subconcessionária, bem como a eventual modificação prevista na subcláusula 4.4.1, e 

emitir juízo a respeito deles: 

4.5.1 Os Projetos poderão ser autorizados sem ou com ressalvas; 

4.5.2 Os Projetos não autorizados pela ANTT serão devolvidos à Subconcessionária, 

para que ela execute as alterações ou complementações necessárias. 

4.6 A Subconcessionária deverá elaborar, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados 

a partir da Data de Assunção, cronograma físico de implantação dos Investimentos com 

Prazo Determinado previstos no Caderno de Obrigações, com as respectivas entregas 

anuais, conforme disciplinado em ato específico da ANTT.  

4.7 A ANTT terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de seu recebimento, 

para apreciar o cronograma físico de implantação dos Investimentos com Prazo 

Determinado, e emitir juízo a respeito do mesmo, que passará a ser vinculativo. 
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4.8 A autorização dos Projetos pela ANTT não exclui a necessidade de sua alteração posterior 

para eventual adequação aos requisitos constantes no Contrato, na legislação e na 

regulamentação do setor. 

4.9 A autorização dos Projetos pela ANTT, a resposta às consultas feitas pela 

Subconcessionária e os esclarecimentos ou modificações solicitadas pela ANTT à 

Subconcessionária não alterarão, de qualquer forma, a alocação de riscos prevista no 

Contrato. 

4.10 Concluídas as intervenções previstas nos Projetos, a Subconcessionária deverá notificar 

a ANTT para: 

4.10.1 Realizar inspeção no local para avaliação das intervenções realizadas pela 

Subconcessionária; 

4.10.2 Emitir relatório conclusivo, avaliando se a Subconcessionária cumpriu com os 

requisitos estabelecidos. 

4.11 A ANTT terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de recebimento 

da notificação prevista na subcláusula 4.10, para emitir relatório conclusivo. 

4.12 A não obtenção de licenças, permissões, autorizações, manifestações e outorgas 

relacionadas ao objeto da Subconcessão não acarretará responsabilização da 

Subconcessionária, desde que não tenham sido emitidas pelo órgão competente por fato 

alheio a sua vontade ou que não lhe possa ser exclusivamente imputado, sem prejuízo da 

aplicação do Acréscimo à Outorga 

5 Desapropriações, Desocupações, Instalações de Terceiros na Faixa de Domínio 

5.1 Desapropriações 

5.1.1 Cabe à ANTT: 

(i) editar os atos de declaração de utilidade pública necessários às 

Desapropriações e às servidões administrativas vinculadas à 

Subconcessão; 

5.1.2 Cabe à Subconcessionária, como entidade delegada do Poder Concedente: 

(i) apresentar antecipadamente à ANTT as informações e documentos 

necessários à edição dos atos de declaração de utilidade pública; 

(ii) realizar cadastro topográfico e documental, discriminando as propriedades, 

conforme sua situação fundiária, especificando a extensão, por propriedade; 

(iii) obter certidões atualizadas dos cartórios de registro de imóveis competentes 

com informações acerca das titularidades dos imóveis; 

(iv) promover as Desapropriações, servidões administrativas, propor limitações 

administrativas e ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à 

execução e conservação de obras e serviços vinculados à Subconcessão, 

bem como executar eventuais reassentamentos; 

(v) efetuar o pagamento das indenizações devidas pelas Desapropriações; 
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(vi) arcar com todos os custos decorrentes dos reassentamentos; 

(vii) realizar os investimentos, pagamentos, arcar com os custos e despesas 

decorrentes da execução dos atos referidos nos itens anteriores, seja por via 

consensual ou por intermédio de ações judiciais; e 

(viii) criar e manter banco de dados atualizado pelo período em que durarem as 

Desapropriações, contendo as informações utilizadas para definição do valor 

dos imóveis, observadas as normas da NBR 14.563 ou outra que vier a 

substitui-la.  

5.1.3 A Subconcessionária deverá envidar esforços junto aos proprietários ou 

possuidores das áreas destinadas à implantação das instalações necessárias à 

exploração dos serviços da Subconcessão, objetivando promover, de forma 

amigável, a liberação das áreas.  

5.1.4 O pagamento, pela Subconcessionária, ao terceiro desapropriado ou sobre cuja 

propriedade foi instituída servidão administrativa ou provisoriamente ocupada para 

os fins previstos no Contrato, quando realizado pela via privada, ou seja, por acordo 

entre a Subconcessionária e terceiro indicado, deverá estar baseado em laudo de 

avaliação subscrito por perito especializado, a ser apresentado à ANTT quando 

solicitado. 

5.2 Desocupações da Faixa de Domínio 

5.2.1 A Subconcessionária é responsável por manter a integridade da faixa de domínio 

da Ferrovia, devendo arcar com todos os custos e despesas relacionados e adotar 

as providências cabíveis para a sua desocupação se e quando invadida por terceiros. 

5.2.2 As ocupações na faixa de domínio, mesmo que anteriores à Data de Assunção, 

serão de responsabilidade da Subconcessionária, devendo esta promover as 

medidas necessárias, inclusive as de cunho judicial, visando à proteção dos Bens 

da Subconcessão. 

5.3 Instalações de Terceiros na Faixa de Domínio 

5.3.1 A Subconcessionária deverá, sempre que necessário, permitir o cruzamento da 

Ferrovia por quaisquer instalações ou redes de serviço público, devendo ser 

executados os serviços correspondentes de forma a acarretar a menor perturbação 

possível à circulação e à prestação dos serviços.  

5.3.2 A forma e os meios de realização e conservação das instalações a que se refere a 

subcláusula 5.3.1 deverão ser estabelecidos em contratos celebrados entre a 

Subconcessionária e as entidades responsáveis pelas instalações ou redes de 

serviço público, que deverão suportar os custos com tais atividades e demais 

compensações eventualmente devidas pela sua conservação. 

5.3.3 As obrigações da Subconcessionária em relação à faixa de domínio são aquelas 

definidas neste Contrato, e nos termos da regulamentação específica da ANTT. 

 

6 Atraso na Edição do Ato de Declaração de Utilidade Pública 
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A ausência de obtenção de declaração de utilidade pública dentro do prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias contados a partir da solicitação formulada perante a ANTT não acarretará 

responsabilização da Subconcessionária, desde que tal declaração não tenha sido emitida 

pela ANTT por fato alheio à vontade da Subconcessionária ou fato que não possa ser 

exclusivamente imputado à Subconcessionária, sem prejuízo à aplicação do Acréscimo à 

Outorga. 

 

7 Investimentos Adicionais 

7.1 A ANTT poderá determinar, de forma unilateral, a realização de Investimentos Adicionais, 

cujas condições e limitações serão estabelecidas em ato específico.  

7.2 A Subconcessionária não poderá se opor a realização dos Investimentos Adicionais, 

sendo-lhe assegurado o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

7.3 Não serão considerados Investimentos Adicionais aqueles relacionados ao cumprimento 

das obrigações constantes no Caderno de Obrigações, inclusive os Investimentos com 

Prazo Determinado, os Investimentos Condicionados à Demanda e os investimentos 

para atendimento das Especificações Técnicas Mínimas. 

 

8 Acidentes Ferroviários 

8.1 A Subconcessionária deverá adotar práticas de prevenção de acidentes ferroviários. 

8.2 A Subconcessionária deverá promover o atendimento às emergências ferroviárias e prestar 

auxílio para que se viabilize o adequado atendimento às eventuais vítimas. 

8.3 Em caso de acidente ferroviário, a Subconcessionária será responsável por sua apuração 

e também pela integridade dos Bens da Subconcessão, realizando os reparos necessários. 

8.4 Os acidentes ferroviários devem ser comunicados pela Subconcessionária à ANTT, nos 

termos da regulamentação específica, bem como, a depender do tipo de ocorrência, aos 

órgãos de segurança pública, de saúde pública e órgãos ambientais.  

 

9 Compartilhamento da Infraestrutura Ferroviária e dos Recursos Operacionais 

9.1 A Subconcessionária deverá garantir ao terceiro interessado, que possua outorga que 

permita a prestação do serviço de transporte ferroviário, inclusive ao Operador Ferroviário 

Independente, o acesso à infraestrutura ferroviária e aos recursos operacionais da Ferrovia, 

nos seguintes termos: 

9.1.1 O compartilhamento da infraestrutura ferroviária e dos recursos operacionais será 

realizado por direito de passagem e através do tráfego mútuo, respectivamente, nos 

termos da regulamentação específica da ANTT. 

9.1.2 As condições para o compartilhamento da infraestrutura ferroviária e de recursos 

operacionais serão estabelecidas entre a Subconcessionária e os terceiros 

interessados, vedado o estabelecimento de exigências mais restritivas que aquelas 

regulamentadas pela ANTT. 
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9.2 Os Contratos Operacionais Específicos – COEs entre a Subconcessionária e os terceiros 

interessados serão de livre negociação, observada a Tarifa de Referência constante do 

Anexo 7 e a regulamentação específica da ANTT. 

9.3 Devem ser observados os seguintes critérios nas operações de direito de passagem: 

(i) a Subconcessionária é responsável por disponibilizar equipamentos compatíveis 

com seus sistemas de sinalização e comunicação às locomotivas do terceiro 

interessado, às expensas do terceiro interessado; 

(ii) a Subconcessionária deve prover os equipamentos e sistemas necessários, em 

condições de preços compatíveis com os por ela adquiridos; 

(iii) a Subconcessionária deve, mediante remuneração a ser paga pelo terceiro 

interessado, fornecer qualificação técnica para a habilitação de maquinistas para 

operação nos trechos ferroviários compartilhados. 

9.4 Garantido o acesso à infraestrutura ferroviária e aos recursos operacionais, a 

Subconcessionária deverá assegurar que o licenciamento seja feito de acordo com a 

seguinte ordem de prioridade: 

(i) Trens de socorro ou serviço; 

(ii) Trens de passageiros; 

(iii) Trens de carga. 

9.5 A prioridade indicada para os trens de passageiros deverá ser mantida, ainda que estejam 

atrasados. 

9.6 A ordem de despacho dos trens deverá obedecer à ordem de chegada, de modo que o 

primeiro a chegar também seja o primeiro a sair. 

 

10 Financiamento 

10.1 A Subconcessionária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos 

necessários para cumprir cabal e tempestivamente com todas as obrigações assumidas 

neste Contrato, podendo escolher, a seu critério e de acordo com sua própria avaliação, as 

modalidades e os tipos de financiamento disponíveis no mercado, em moeda nacional ou 

estrangeira. 

10.2 A Subconcessionária deverá apresentar à ANTT cópia autenticada dos contratos de 

financiamento que venha a celebrar, e de documentos representativos dos títulos e valores 

mobiliários que venha a emitir para a obtenção de recursos para a exploração da 

Subconcessão, nos quais foram oferecidos em garantia direitos emergentes da 

Subconcessão, bem como quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de 30 

(trinta) dias da data de sua assinatura ou emissão, conforme o caso. 

10.3 A Subconcessionária não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou condição dos 

contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para eximir-se, 

total ou parcialmente, das obrigações assumidas neste Contrato. 
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10.4 Mediante prévia e expressa autorização da ANTT, e nos termos da regulamentação 

específica, a Subconcessionária poderá dar em garantia, nas operações de crédito 

vinculadas ao cumprimento das obrigações deste Contrato, os direitos emergentes da 

Subconcessão. 

10.4.1 Consideram-se direitos emergentes da Subconcessão, inclusive, mas não se 

limitando, as receitas decorrentes do pagamento da Tarifa de Transporte, da Tarifa 

de Direito de Passagem e da Tarifa de Tráfego Mútuo, da exploração das 

Operações Acessórias, da exploração dos projetos associados, das indenizações 

devidas em virtude do Contrato, bem como bens e ativos de propriedade da 

Subconcessionária e as ações representativas de seu Controle, desde que não 

comprometa a operacionalização e a continuidade da execução do objeto da 

Subconcessão. 

10.4.2 Os direitos emergentes da Subconcessão poderão ser empenhados, cedidos 

fiduciariamente, vinculados, gravados ou, de qualquer outra forma, transferidos 

diretamente ao financiador, sujeitos aos limites e aos requisitos legais aplicáveis. 

10.4.3 Caso a Subconcessionária tenha cedido à(s) Instituição(ões) Financiadora(s) 

direitos emergentes da Subconcessão, os pagamentos respectivos poderão ser 

efetuados pelo(s) Usuário(s) diretamente a esta(s) ou a quem esta(s) indicar(em), 

observando os mesmos prazos e condições referentes aos pagamentos efetuados à 

Subconcessionária. 

10.5 É vedado à Subconcessionária:  

10.5.1 Prestar garantias, contrair empréstimos, financiamentos e outras dívidas cujos 

recursos não sejam aplicados à Subconcessão. 

10.5.2 Conceder empréstimos, financiamentos, mútuos e outras formas de transferência de 

recursos para seus acionistas ou para empresas em que eles detenham participação 

acionária ou para Partes Relacionadas, exceto a título de distribuição de dividendos, 

pagamentos de juros sobre capital próprio, bonificação em ações, pagamentos pela 

contratação de obras e serviços celebrados em condições equitativas de mercado. 

10.5.3 Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas Partes 

Relacionadas ou terceiros. 

10.6 Mediante prévia e expressa autorização da ANTT, e nos termos da regulamentação 

específica, a Subconcessionária poderá emitir títulos e valores mobiliários conversíveis em 

ações que possam influir na composição do Controle. 

10.7  A Subconcessionária poderá prestar garantias, para assegurar obrigações financeiras 

assumidas por sua (s) Controladora (s) ou por sua (s) Coligada (s) que não seja detentora 

de outorga para a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas associado à 

exploração da infraestrutura ferroviária, desde que a integralidade dos recursos financeiros 

captados seja imediatamente destinada à Subconcessionária para a adequada prestação 

do serviço objeto da Subconcessão. 

 

11 Garantia de Execução 
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11.1 A Garantia de Execução deverá ser mantida durante todo o prazo do Contrato, e até a 

lavratura do termo definitivo de devolução da Ferrovia, como garantia do fiel cumprimento 

pela Subconcessionária de suas obrigações contratuais, no montante indicado na tabela 

abaixo: 

Tabela 1 

Etapa do Contrato Valor da Garantia de Execução 

Até conclusão dos Investimentos com 

Prazo Determinado 

R$ 288.332.000,00 (duzentos e oitenta 

e oito milhões, trezentos e trinta e dois 

mil reais) 

Da conclusão dos Investimentos com Prazo 

Determinado até o final do quarto ano 

imediatamente anterior ao final do Contrato 

R$ 86.521.000,00 (oitenta e seis 

milhões, quinhentos e vinte e um mil 

reais) 

Do início do terceiro ano imediatamente 

anterior ao final do Contrato até o termo 

definitivo de devolução da Ferrovia 

R$ 288.332.000,00 (duzentos e oitenta 

e oito milhões, trezentos e trinta e dois 

mil reais) 

 

11.1.1 A Garantia de Execução será reajustada anualmente, com o mesmo índice e na 

mesma data em que se der o reajuste da Tabela Tarifária, de acordo com a fórmula 

Garantia de Execução x IRT. 

11.1.2 É vedada a redução do valor da Garantia de Execução na hipótese de execução 

parcial dos Investimentos com Prazo Determinado. 

11.2 A Subconcessionária permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações 

contratuais, independentemente da utilização da Garantia de Execução.  

11.3 A Garantia de Execução, a critério da Subconcessionária, poderá ser prestada em uma 

das seguintes modalidades, isoladamente ou em conjunto: 

(i) caução, em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

(ii) fiança bancária; ou 

(iii) seguro-garantia. 

11.4 Na hipótese de caução em títulos da dívida pública federal, serão aceitos, apenas, títulos 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. 

11.5 Na hipótese de seguro-garantia, será aceito certificado de contratação de apólice emitido por 

seguradora ou resseguradora, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data 

de vencimento da garantia anteriormente prestada. 

11.6 É de inteira responsabilidade da Subconcessionária manter as cartas de fiança e as 

apólices de seguro-garantia em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o prazo 
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da Subconcessão, até a assinatura do termo definitivo de devolução da Ferrovia, conforme 

o caso, devendo promover as renovações e atualizações que forem necessárias. 

11.6.1 As apólices de seguro-garantia e as fianças bancárias devem ser contratadas, 

respectivamente, com seguradoras e resseguradoras e com instituições financeiras 

de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificação de risco, em escala 

nacional, esteja compreendida na categoria “grau de investimento” em pelo menos 

uma das seguintes agências: Fitch, Standard & Poor’s ou Moody’s. 

11.6.2 Qualquer modificação no conteúdo da carta de fiança ou apólice do seguro-garantia 

deve ser previamente submetida à aprovação da ANTT. 

11.7 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no Contrato e na regulamentação, a Garantia 

de Execução poderá ser utilizada nos seguintes casos, salvo se decorrente de fato não 

imputável à Subconcessionária: 

(i) quando a Subconcessionária não realizar o Plano de Investimentos e a prestação 

dos serviços objeto da Subconcessão, ou executá-los em desconformidade com o 

estabelecido neste Contrato e seus Anexos; 

(ii) quando a Subconcessionária não proceder ao pagamento das multas que lhe foram 

aplicadas, na forma do Contrato e da legislação, tais como, mas não se limitando, 

às multas previstas na Cláusula 24; 

(iii) pela devolução dos Bens da Subconcessão em desconformidade com as 

exigências estabelecidas no Contrato;  

(iv) quando a Subconcessionária não efetuar o pagamento da verba de fiscalização e 

do Valor de Outorga no prazo devido, bem como de quaisquer outras indenizações 

ou obrigações pecuniárias de sua responsabilidade; 

(v) pela não integralização do capital social exigido na Cláusula 29.1; 

(vi) pela não manutenção de patrimônio líquido mínimo, nos termos da subcláusula 29.4; 

e 

(vii) para assegurar o pagamento das importâncias devidas à ANTT, a qualquer título. 

11.8 A Garantia de Execução somente poderá ser executada, cumulativamente: 

(i) após a apuração do inadimplemento de obrigação legal, contratual ou regulamentar, 

em decisão final em processo administrativo, com a devida notificação da 

Subconcessionária; e 

(ii) após a devida notificação da Subconcessionária acerca da intenção da ANTT de 

executar a Garantia de Execução, com antecedência mínima 10 (dez) dias. 

11.9 A execução da Garantia de Execução não eximirá a Subconcessionária das 

responsabilidades que lhe são atribuídas pelo Contrato. 

11.10 Sempre que a ANTT utilizar a Garantia de Execução, a Subconcessionária deverá 

proceder à reposição do seu montante integral, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data de sua utilização, sendo que, durante este prazo, a Subconcessionária não 

estará eximida das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo Contrato. 
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12 Direitos e Deveres 

12.1 Direitos e Deveres da ANTT 

12.1.1 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no Contrato e em seus 

Anexos, são direitos da ANTT: 

(i) exigir da Subconcessionária o Relatório de Acompanhamento Anual (RAA) 

da Subconcessão, o cumprimento do Plano de Investimentos, das 

Especificações Técnicas Mínimas, e das Obrigações Complementares, 

em conformidade com o Caderno de Obrigações;  

(ii) extinguir unilateralmente, o Contrato de Subconcessão, ou propor a sua 

extinção, nos termos da legislação aplicável; e 

(iii) alterar as obrigações previstas neste Contrato e seus Anexos, respeitando o 

direito da Subconcessionária ao equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato. 

12.1.2 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no Contrato e em seus 

Anexos, são deveres da ANTT:  

(i) fiscalizar a execução do Contrato de Subconcessão; 

(ii) realizar fiscalizações relativas a acidentes ferroviários, nos termos da 

regulamentação específica da ANTT; 

(iii) intervir para garantir a prestação do serviço adequado; 

(iv) manter o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; 

(v) zelar pelos direitos dos Usuários, da Subconcessionária, e da coletividade; 

(vi) apresentar resposta aos pedidos e reclamações feitas pelos Usuários e 

Subconcessionária; 

(vii) aplicar as sanções administrativas cabíveis; 

(viii) atuar em conflitos que surgirem ao longo do prazo da Subconcessão entre a 

Subconcessionária e os Usuários; 

(ix) analisar e aprovar, tempestivamente, os Projetos que sejam submetidos à sua 

apreciação; e 

(x) lavrar, nos termos da Cláusula 3, Termo de Recebimento Definitivo com a 

Subconcessionária. 

12.2 Direitos e Deveres da Interveniente Subconcedente 

12.2.1 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no Contrato e em seus 

Anexos, são direitos da Interveniente Subconcedente: 

(i) propor à ANTT a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais; 
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(ii) solicitar a Intervenção na Subconcessão, nos casos previstos no Contrato, 

para garantir a prestação de serviço adequado; 

(iii) solicitar a Extinção da Subconcessão nos casos previstos no Contrato; e 

(iv) participar como litisconsorte em ações de reintegração de posse envolvendo 

os Bens da Subconcessão. 

12.2.2 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no Contrato e em seus 

Anexos, são deveres da Interveniente Subconcedente: 

(i) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as 

cláusulas do Contrato; 

(ii) zelar pela boa qualidade do serviço, podendo, inclusive, receber, apurar e 

encaminhar à ANTT as queixas e reclamações dos usuários; 

(iii) exigir o cumprimento das normas e regulamentos sobre o transporte 

ferroviário; 

(iv) transferir à Subconcessionária, na data de assinatura do Contrato, por 

intermédio do Termo de Recebimento Provisório, a posse da infraestrutura 

ferroviária do trecho compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA inclusive com 

a respectiva Licença de Instalação; 

(v) responsabilizar-se administrativa e criminalmente por danos ambientais 

decorrentes das obras e dos serviços, desde que relacionados a fatos 

geradores anteriores à Data de Assunção; 

(vi) celebrar, nos termos da Cláusula 3, Termo de Recebimento Provisório com 

a Subconcessionária; e 

(vii) transferir à Subconcessionária, no prazo de até 30 (dias), contados da Data 

de Assunção, todos os materiais de superestrutura já adquiridos para serem 

implantados na Ferrovia. 

12.3 Direitos e Deveres da Subconcessionária 

12.3.1 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no Contrato e em seus 

Anexos, são direitos da Subconcessionária: 

(i) receber a Tarifa de Transporte dos Usuários, bem como as Tarifas de 

Direito de Passagem e de Tráfego Mútuo, em caso de compartilhamento da 

infraestrutura ferroviária e de recursos operacionais;  

(ii) explorar projetos associados, nos termos da regulamentação específica da 

ANTT;  

(iii) explorar e perceber pelas Operações Acessórias, nos termos da 

regulamentação específica da ANTT; 

(iv) receber indenização pelos danos que lhe forem causados, nos termos deste 

Contrato e seus Anexos; 
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(v) realizar quaisquer desembolsos relativos ao reequilíbrio econômico-financeiro 

apenas após a conclusão de processo administrativo específico; 

(vi) requerer e obter o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nas 

hipóteses nele admitidas e na legislação aplicável; 

(vii) peticionar perante à ANTT, desde que esteja em situação regular com suas 

obrigações contratuais;  

(viii) construir os terminais ferroviários que entender necessários para a prestação 

do serviço concedido; 

(ix) realizar a interligação ferroviária do trecho objeto da Subconcessão a 

Terminal de Uso Privado (TUP), sem que faça jus a qualquer reequilíbrio 

econômico-financeiro, observado o disposto na subcláusula 12.3.2(i); e 

(x) realizar investimentos, por sua conta e risco, com o objetivo de expandir a 

capacidade, melhorar a eficiência e a qualidade da prestação do serviço, sem 

que faça jus a qualquer reequilíbrio econômico-financeiro ou indenização no 

advento do termo contratual. 

12.3.2 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no Contrato e em seus 

Anexos, são deveres da Subconcessionária: 

(i) manifestar-se sobre o Terminal de Uso Privado (TUP) de destino do transporte 

ferroviário de cargas, em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da Data de 

Assunção; 

(ii) elaborar e cumprir o cronograma físico de implantação dos Investimentos 

com Prazo Determinado a que se referem as subcláusulas 4.6 e 4.7; 

(iii) executar o Plano de Investimentos em conformidade com as normas 

técnicas e de engenharia aplicáveis, e com as disposições deste Contrato e 

do Caderno de Obrigações; 

(iv) concluir os Investimentos com Prazo Determinado, e iniciar a operação 

ferroviária do trecho compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA, no prazo de 

até 5 (cinco) anos, contados a partir da Data de Assunção; 

(v) realizar os investimentos para implantação de sistema de licenciamento e 

sinalização de via, em toda a Ferrovia, nos termos do Caderno de 

Obrigações; 

(vi) realizar o investimento para instalação de detectores de descarrilamento, em 

toda a Ferrovia, nos termos do Caderno de Obrigações; 

(vii) construir terminal de armazenamento, carga e descarga no município de 

Caetité/BA, nos termos do Caderno de Obrigações;  

(viii) obter a autorização de abertura de tráfego a ser emitida pela ANTT, 

paralelamente à conclusão das obras do trecho compreendido entre Ilhéus/BA 

e Caetité/BA; 
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(ix) atender às Especificações Técnicas Mínimas, nos termos do Caderno de 

Obrigações; 

(x) cumprir as Obrigações Complementares, nos termos do Caderno de 

Obrigações; 

(xi) dispor de Material Rodante para a prestação do serviço de transporte 

ferroviário, nos termos do Caderno de Obrigações, devendo adquirir, no 

mínimo, 75% (setenta e cinco) de toda a frota em nome próprio ou mediante 

arrendamento mercantil contratado pela Subconcessionária; 

(xii) construir as instalações de apoio necessárias para a prestação do serviço de 

transporte ferroviário; 

(xiii) observar e fazer cumprir os termos dos instrumentos jurídicos celebrados com 

os Usuários e terceiros interessados; 

(xiv) respeitar os valores máximos e limites de dispersão estabelecidos para as 

tarifas; 

(xv) obter e manter e, quando necessário, retificar todas as licenças, permissões, 

autorizações, manifestações e outorgas necessárias ao pleno exercício das 

atividades objeto da Ferrovia, e arcar com as despesas e os custos 

decorrentes; 

(xvi) executar as ações de compensação ambiental e plantio compensatório 

mencionadas na subcláusula 4.3 e arcar com os custos decorrentes; 

(xvii) responsabilizar-se pela execução de Desapropriações e reassentamentos, e 

arcar com os custos decorrentes de ambos; 

(xviii) licenciar os trens, em conformidade com a ordem de prioridade estabelecida 

nas subcláusulas 9.4 e 9.6; 

(xix) responder por todo e qualquer dano ou prejuízo causado à União, ANTT 

Interveniente Subconcedente, DNIT ou terceiros, decorrente do uso e 

exploração dos bens vinculados à Subconcessão; 

(xx) devolver, substituir ou ressarcir ativos ferroviários vinculados à 

Subconcessão que apresentem danos irreparáveis de qualquer origem, 

comunicando o fato à ANTT; 

(xxi) promover as medidas necessárias, inclusive judiciais, à proteção dos Bens da 

Subconcessão contra a ameaça ou ato de turbação ou esbulho que vier a 

sofrer, dando conhecimento à ANTT; 

(xxii) manifestar-se, administrativa ou judicialmente, quanto a questionamentos 

formulados por proprietários ou possuidores de imóveis confrontantes com a 

faixa de domínio da Ferrovia, que objetivem a regularização documental 

desses imóveis; 

(xxiii) realizar e manter atualizado, anualmente, o inventário dos Bens da 

Subconcessão; 
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(xxiv) adotar práticas comerciais não discriminatórias entre os Usuários, oferecendo 

condições isonômicas de acesso à infraestrutura; 

(xxv) assegurar a manutenção, atualidade e integridade de bens e equipamentos 

vinculados à Subconcessão, observado o direito ao equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato, se e quando aplicável; 

(xxvi) cumprir as providências exigidas pelos órgãos competentes, nos termos da 

legislação aplicável à Subconcessão, para a concessão das licenças, 

permissões e autorizações de sua responsabilidade, e que estejam 

relacionadas ao objeto da Subconcessão; 

(xxvii) comunicar imediatamente à ANTT a existência de passivos ambientais, 

construtivos, e por invasões da faixa de domínio descobertos após a 

celebração deste Contrato;  

(xxviii) responsabilizar-se pelos encargos ambientais relacionados ao objeto do 

Contrato de Subconcessão, bem como pelos ônus e despesas relacionadas, 

incluindo, mas não se limitando, aos seguintes: 

(a) prevenção, correção, remediação e gerenciamento do passivo 

ambiental, construtivo, e por invasões da faixa de domínio, cujo fato 

gerador seja anterior ou posterior à Data de Assunção; 

(b) responsabilidade civil, perante terceiros, por danos ambientais 

decorrentes das obras e dos serviços, cujo fato gerador seja anterior 

ou posterior à Data de Assunção; 

(c) responsabilidade administrativa e criminal por danos ambientais 

decorrentes das obras e dos serviços, cujo fato gerador seja posterior 

à Data de Assunção; 

(xxix) renunciar expressamente a eventual direito de regresso em face da 

Interveniente Subconcedente relacionado aos encargos ambientais de que 

trata a subcláusula 12.3.2 (xxviii). 

(xxx) manter programas de treinamento de pessoal e de busca permanente de 

qualidade na prestação do serviço adequado; 

(xxxi) adotar as medidas cabíveis para a prevenção de acidentes ferroviários; 

(xxxii) realizar o registro e a apuração de acidentes ferroviários, nos termos da 

regulamentação específica da ANTT; 

(xxxiii) informar a ocorrência de acidente ferroviário à ANTT e aos Usuários, bem 

como aos órgãos de segurança pública, de saúde pública e ambientais, os 

últimos dois dependendo do tipo de ocorrência, e nos termos da 

regulamentação específica da ANTT;  

(xxxiv) assegurar, à ANTT, o apoio necessário aos encarregados pela fiscalização 

e pelo acesso aos Bens da Subconcessão, em especial aqueles vinculados 

à operação da Ferrovia, inclusive o CCO, bem como aos dados, 

informatizados ou não, de natureza operacional; 
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(xxxv)  manter, durante todo o Prazo da Subconcessão, carro-controle apto a 

inspecionar a Ferrovia, e certificado por entidade competente; 

(xxxvi) efetuar o pagamento da verba de fiscalização e do Valor de Outorga 

devidos à ANTT, na forma estabelecida na subcláusula 18.8 e subcláusula 

19.1.1, respectivamente;  

(xxxvii) manter, durante todo o prazo da Subconcessão, em sua estrutura 

organizacional, uma unidade para cuidar das relações com os Usuários e a 

comunidade ao longo da Ferrovia;  

(xxxviii) registrar-se como companhia de capital aberto junto à CVM, em até 3 (três) 

anos da Data de Assunção, mantendo tal condição durante todo o prazo da 

Subconcessão; 

(xxxix) sanar eventuais vícios ou defeitos relacionados às obras recebidas da 

Interveniente Subconcedente, que as tornem impróprias ao uso a que se 

destinam, ou lhes diminuam o valor, excetuados os vícios ocultos que tenham 

sido apontados no prazo previsto na subcláusula 3.1.3(i);  

(xl) adotar o Manual de Contabilidade da ANTT e demais acordos específicos 

aplicáveis à escrituração contábil e elaboração das demonstrações financeiras 

padronizadas; e 

(xli) responsabilizar-se pelos serviços relacionados a achados arqueológicos e 

espeleológicos, bem como arcar com custos vinculados. 

 

13 Prestação de Informações 

13.1 No prazo da Subconcessão, a Subconcessionária tem a obrigação de prestar as 

informações estabelecidas no Contrato, no Caderno de Obrigações e na legislação 

aplicável.  

13.1.1 Sem prejuízo do disposto na subcláusula 13.1, a Subconcessionária deverá: 

(i) dar conhecimento imediato à ANTT de todo e qualquer fato que altere de modo 

relevante o normal desenvolvimento da Subconcessão, apresentando, por 

escrito e no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da ocorrência, relatório 

detalhado sobre esse fato, incluindo, se for o caso, pareceres técnicos, com 

as medidas tomadas para sanar o problema; 

(ii) apresentar anualmente à ANTT, até 31 de março, detalhamento das 

transações com Partes Relacionadas relativas ao exercício encerrado em 31 

de dezembro do ano anterior, incluindo notas explicativas suficientes para a 

identificação das partes envolvidas e verificação das condições praticadas, 

bem como do cumprimento da Política de Transações com Partes 

Relacionadas; e 

(iii) apresentar à ANTT, no prazo por ela estabelecido, informações adicionais ou 

complementares que esta venha a solicitar formalmente. 
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13.2 A forma de prestação das informações poderá ser alterada unilateralmente pela ANTT, 

mediante ato formal, devidamente motivado, objetivando a utilização de meios de 

comunicação tecnologicamente mais eficientes. 

13.3 A ANTT poderá encaminhar informação obtida da Subconcessionária para qualquer órgão 

ou entidade pública, preservado o sigilo das informações confidenciais. 

13.4 A Subconcessionária deverá viabilizar à ANTT o acesso irrestrito e em tempo real a todas as 

informações dos sistemas de seu CCO necessárias à supervisão de suas operações e do 

tráfego ferroviário nas infraestruturas concedidas, bem como a todos os dados brutos 

relativos à operação do sistema ferroviário, nos termos das especificações técnicas a serem 

definidas por meio de regulamentação específica da ANTT. 

 

14 Recursos para Desenvolvimento Tecnológico  

14.1 A partir do mês subsequente ao início da operação da Ferrovia, a Subconcessionária 

deverá, anualmente, destinar R$ 1.279.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil 

reais) a projetos e estudos que visem ao desenvolvimento tecnológico, nos termos da 

regulamentação específica da ANTT. 

14.2 Os recursos para desenvolvimento tecnológico serão corrigidos anualmente com o mesmo 

índice e data em que efetivamente ocorrer o reajuste da Tabela Tarifária. 

14.3 Os recursos de que trata a subcláusula 14.1, quando não utilizados para os fins a que se 

destinam no exercício, deverão ser acrescidos ao Valor de Outorga por ocasião da Revisão 

Ordinária. 

14.4 Os produtos e estudos decorrentes da aplicação dos recursos para desenvolvimento 

tecnológico serão de propriedade da ANTT. 

14.4.1 ANTT dará ampla publicidade aos produtos gerados, considerando-os como de domínio 

público após a sua divulgação, sendo garantida a sua utilização pela Subconcessionária 

ou por qualquer outra empresa que atue no setor ferroviário. 

 

15 Recursos para Preservação da Memória Ferroviária 

15.1 A partir do mês subsequente ao início da operação da Ferrovia, a Subconcessionária 

deverá, anualmente, destinar R$ 639.000,00 (seiscentos e trinta e nove mil reais) a projetos 

que visem à preservação da memória ferroviária. 

15.2 Os recursos para preservação da memória ferroviária serão corrigidos anualmente com o 

mesmo índice e data em que efetivamente ocorrer o reajuste da Tabela Tarifária. 

15.3 Os recursos de que trata a subcláusula 15.1, quando não utilizados para os fins a que se 

destinam no exercício, deverão ser acrescidos ao Valor de Outorga por ocasião da Revisão 

Ordinária. 

15.4 Os produtos decorrentes da aplicação para preservação da memória ferroviária serão de 

propriedade da ANTT. 
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16 Das Transações com Partes Relacionadas 

16.1 A Subconcessionária deverá adotar, sobretudo quanto às transações com Partes 

Relacionadas, as melhores práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de Governança 

Corporativa - Companhias Abertas, editado pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), bem como pelo Regulamento do Novo Mercado, ou por aqueles que 

venham a substituí-los como referência perante a CVM.  

16.2 A Subconcessionária deverá, em até 1 (mês) contado da assinatura do Contrato, 

desenvolver, publicar e implantar Política de Transações com Partes Relacionadas, 

observando, no que couber, as melhores práticas referidas na subcláusula 16.1, e contendo, 

no mínimo, os seguintes elementos:  

16.2.1 critérios que devem ser observados para a realização de transações entre a 

Subconcessionária e suas Partes Relacionadas, exigindo a observância de 

condições equitativas, compatíveis com a prática de mercado;  

16.2.2 procedimentos para auxiliar a identificação de situações individuais que possam 

envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de 

voto com relação a acionistas ou administradores da Subconcessionária;  

16.2.3 procedimentos e responsáveis pela identificação das Partes Relacionadas e pela 

classificação de operações como transações com Partes Relacionadas;  

16.2.4 indicação das instâncias de aprovação das transações com Partes Relacionadas, 

a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevância;  

16.2.5 exigência de realização de processo competitivo junto ao mercado, conforme regras 

aprovadas pela administração da companhia, como condição à contratação de obras 

e serviços com Partes Relacionadas; e  

16.2.6 dever de a administração da companhia formalizar, em documento escrito a ser 

arquivado em sua sede, as justificativas da seleção de Partes Relacionadas em 

detrimento das alternativas de mercado.  

16.3 A Política de Transações com Partes Relacionadas deverá ser atualizada pela 

Subconcessionária sempre que necessário, observando-se as mudanças nas 

recomendações das melhores práticas referidas, e a necessidade de inclusão ou alteração 

de disposições específicas que visem a conferir maior efetividade à transparência e 

comutatividade das transações com Partes Relacionadas.  

16.4 Em até 1 (um) mês contado da celebração de contrato com Partes Relacionadas, e com, 

no mínimo, 5 (cinco) dias úteis do início da execução das obrigações nele convencionadas, 

a Subconcessionária deverá divulgar, em seu sítio eletrônico, as seguintes informações 

sobre a contratação realizada:  

16.4.1 informações gerais sobre a Parte Relacionada contratada;  

16.4.2 objeto da contratação;  

16.4.3 prazo da contratação;  

16.4.4 condições gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes à contratação; e  
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16.4.5 justificativa da administração para a contratação com a Parte Relacionada em vista 

das alternativas de mercado. 

 

17 Contratação com Terceiros 

17.1 Sem prejuízo de suas responsabilidades, a Subconcessionária poderá, a seu critério, 

executar as obras e os serviços da Subconcessão, por si ou por meio de terceiros, 

por sua conta e risco. 

17.1.1 A contratação com Partes Relacionadas deverá observar o disposto 

na Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

17.2 A Subconcessionária é diretamente responsável perante a ANTT por quaisquer 

problemas ou prejuízos decorrentes da falta de higidez financeira, bem como de 

competência e habilidade técnica de terceiros contratados. 

17.3 Os contratos celebrados entre a Subconcessionária e terceiros serão regidos pelas 

normas de direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre 

os terceiros e a ANTT. 

 

18 Fiscalização pela ANTT 

18.1 Os poderes de fiscalização da execução do Contrato serão exercidos pela ANTT, 

diretamente ou com auxílio de terceiros por ela contratados ou conveniados, sendo 

assegurado a ela, no exercício de suas atribuições, livre acesso, em qualquer época, aos 

dados relativos à administração, à contabilidade, aos recursos técnicos, econômicos e 

financeiros, e às instalações, especialmente ao CCO da Subconcessionária, assim como 

aos Bens da Subconcessão. 

18.1.1 A fiscalização exercida pela ANTT não poderá obstruir ou prejudicar a exploração 

adequada da Subconcessão pela Subconcessionária, além do necessário para o 

estrito cumprimento de seu dever de fiscalização. 

18.1.2 Para efeitos do disposto nesta subcláusula, a ANTT terá em relação à Ferrovia: 

(i) direito de acesso às instalações; 

(ii) direito de acesso a documentos; e 

(iii) direito de livre interpelação e oitiva de pessoal habilitado a responder pela 

Subconcessionária. 

18.2 Os órgãos de fiscalização e controle da ANTT são responsáveis pela supervisão, pela 

inspeção e pela auditoria do Contrato, bem como pela avaliação do desempenho da 

Subconcessionária, que poderão ser realizadas a qualquer tempo. 

18.2.1 A inspeção da Ferrovia feita com carro-controle deverá ficar a cargo da 

Subconcessionária, sob a supervisão da ANTT. 
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18.3 As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das fiscalizações previstas serão 

imediatamente aplicáveis e vincularão a Subconcessionária, sem prejuízo do recurso 

eventualmente cabível. 

18.3.1 Caso a Subconcessionária não cumpra determinações da ANTT no âmbito da 

fiscalização, fixadas mediante decisão final em sede de processo administrativo 

específico, assistirá a esta a faculdade de proceder à correção da situação, 

diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo os custos por conta da 

Subconcessionária. 

18.4 A ANTT, a seu exclusivo critério, poderá adotar mecanismo de regularização das faltas ou 

defeitos verificados, consideradas a pertinência e gravidade de cada ocorrência, nos termos 

de regulamentação específica da ANTT.  

18.5 A ANTT realizará, em até 2 (dois) anos antes do encerramento do prazo da Subconcessão, 

uma fiscalização detalhada específica para: 

(i) avaliar a condição dos Bens da Subconcessão; e 

(ii) avaliar as condições das instalações, infraestrutura, superestrutura, sistema de 

sinalização, pátios e demais bens da Ferrovia. 

18.6 A ANTT poderá exigir que a Subconcessionária apresente um plano de emergência, 

visando a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer obra, bem ou serviço 

executado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente à Subconcessão, no prazo 

a ser definido pela ANTT. 

18.7 A apuração de infrações e a aplicação de penalidades serão conduzidas pela ANTT, nos 

termos deste Contrato e da regulamentação específica.  

18.8 A Subconcessionária deverá recolher à ANTT a verba de fiscalização, que será destinada 

à cobertura de despesas com a fiscalização da Subconcessão.  

18.9 A Subconcessionária deverá pagar, a título de verba de fiscalização, parcelas anuais de R$ 

2.344.000,00 (dois milhões, trezentos e quarenta e quatro mil reais), que serão recolhidas à 

ANTT até o 5º (quinto) dia do mês, tendo início a partir do mês subsequente ao início da 

operação. 

18.10 A verba de fiscalização será corrigida anualmente, com o mesmo índice e data em que 

efetivamente ocorrer o reajuste da Tabela Tarifária. 

18.11 É vedada, ao longo de todo o período do Contrato, a utilização da verba de fiscalização para 

qualquer tipo de compensação em reajustes ou revisões do Contrato. 

 

19 Valor de Outorga e Remuneração 

19.1 Valor da Outorga 

19.1.1 A Subconcessionária deverá pagar, a título de Valor de Outorga, parcelas 

trimestrais ao longo da Subconcessão, recolhidas à ANTT até o 5º (quinto) dia do 

mês subsequente ao fechamento do período trimestral, tendo início a partir do mês 

subsequente da entrada em operação da Ferrovia. 
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19.1.2 O Valor de Outorga a ser pago será correspondente a 3,43% (três vírgula quarenta 

e três por cento) da Receita Operacional Bruta gerada pela Subconcessão. 

19.1.3 Ao Valor de Outorga será eventualmente devido o valor correspondente Acréscimo 

à Outorga, a partir do início da operação da Ferrovia, calculado nos termos do 

Anexo 6. 

19.2 Remuneração 

19.2.1 A remuneração da Subconcessionária advirá do recebimento da Tarifa de 

Transporte, da Tarifa de Direito de Passagem, da Tarifa de Tráfego Mútuo, e das 

receitas decorrentes dos projetos associados e das Operações Acessórias, dentre 

outras formas de remuneração admitidas nos termos da regulamentação da ANTT. 

19.2.2 As Tarifas de Referência serão obtidas com base em fórmula de cálculo 

disponibilizada pela ANTT, na Tabela Tarifária do Anexo 7. 

19.2.3 A Subconcessionária disponibilizará em seu sítio eletrônico na Internet, de forma 

clara e acessível, Simulador Tarifário que permita calcular as Tarifas de Referência. 

19.2.4 A Subconcessionária poderá praticar Tarifas de Transporte e Tarifas de Direito 

de Passagem distintas entre Usuários, observando a Tarifa de Referência e o 

Limite de Dispersão Tarifária, e desde que baseada em critérios objetivos e 

isonômicos de contratação, tais como prazo, volume, sazonalidade, e condições de 

pagamento. 

 

20 Operações Acessórias 

20.1 A Subconcessionária poderá desenvolver Operações Acessórias, a seu exclusivo critério, 

observado o disposto neste Contrato e na regulamentação da ANTT. 

20.2 O Preço a ser cobrado pelas Operações Acessórias será definido em negociação com o 

Usuário, assegurado o tratamento isonômico e não discriminatório. 

 

21 Projetos Associados 

21.1 A Subconcessionária poderá explorar projetos associados, a seu exclusivo critério, nos 

termos da regulamentação específica da ANTT.  

21.2 O projeto associado percebido e os encargos incorridos durante a sua exploração, não 

ensejarão reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

22 Reajustes e Revisões 

22.1 Reajuste 

22.1.1 A aplicação da Tabela Tarifária do Anexo 7 terá início a partir da Data de Assunção. 

22.1.2 A Subconcessionária deverá disponibilizar em seu sítio eletrônico na Internet, de 

forma clara e acessível, a Tabela Tarifária vigente.  
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22.1.3 A Tabela Tarifária terá o seu primeiro reajuste 12 (doze) meses contados a partir da 

Data de Assunção, dispensada a apresentação de pleito ou verificação de condição 

de regularidade da Subconcessionária. 

22.1.4 A data-base para os reajustes seguintes da Tabela Tarifária será a data do primeiro 

reajuste, de forma que nos anos posteriores os reajustes serão realizados sempre 

no mesmo dia e mês em que foi realizado o primeiro, dispensada a apresentação de 

pleito ou verificação de condição de regularidade da Subconcessionária. 

22.1.5 A aplicação da Tabela Tarifária será autorizada mediante a publicação de ato 

específico da ANTT no DOU. 

22.1.6 A partir do 10º (décimo) dia a contar da data-base do reajuste, fica a 

Subconcessionária autorizada a praticar a Tabela Tarifária reajustada, caso não 

seja publicado o ato específico a que se refere a subcláusula 22.1.5.  

22.2 Revisão Ordinária 

22.2.1 É a revisão do Valor de Outorga, calculada anualmente mediante a aplicação do 

Acréscimo à Outorga, nos termos do Anexo 6. 

22.3 Revisão Extraordinária 

22.3.1 É o reequilíbrio econômico-financeiro da Subconcessão, na ocorrência de risco cuja 

responsabilidade foi atribuída ao Poder Concedente, nos termos da subcláusula 

26.2. 

22.3.2 A revisão extraordinária se dará por meio da elaboração de Fluxo de Caixa 

Marginal, nos termos do Anexo 3.  

22.4 Efeito da Revisão  

22.4.1 O efeito decorrente das revisões será aplicado na mesma data-base do reajuste da 

Tabela Tarifária, e produzirá efeitos a partir da publicação de ato específico da 

ANTT. 

22.5  Cabimento de Reequilíbrio 

22.5.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e respeitada a alocação de riscos 

nele estabelecida, considera-se equacionado seu equilíbrio econômico-financeiro. 

22.5.2 A ANTT deverá efetuar o reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabível, nos 

termos da lei e nas hipóteses previstas neste Contrato. 

22.6 Procedimento para o Pedido 

22.6.1 Configurada a hipótese de desequilíbrio econômico-financeiro, caberá à ANTT 

instaurar processo administrativo com o objetivo de apurar o valor do reequilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato. 

22.7 Meios para o Reequilíbrio 

22.7.1 Ao final do procedimento indicado na subcláusula 22.6, caso o reequilíbrio tenha sido 

julgado cabível, a ANTT deverá adotar, a seu exclusivo critério, um ou mais meios 

para o reequilíbrio que julgar adequados, dentre os seguintes: 
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(i) revisão do Valor de Outorga; 

(ii) pagamento direto entre Subconcessionária e União; e  

(iii) acréscimo ou supressão de obrigações contratuais. 

22.7.2 Os meios enumerados na subcláusula 22.7.1 acima poderão ser combinados para 

obtenção do adequado reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

22.7.3 Na hipótese da subcláusula 22.7.1 22.7.1(ii), os valores serão atualizados até a data 

do efetivo pagamento pela variação do IPCA. 

 

23 Especificações Técnicas Mínimas 

23.1 A Subconcessionária fica obrigada a atingir ou superar os valores das Especificações 

Técnicas Mínimas estabelecidas no Caderno de Obrigações, ao longo de todo o prazo da 

Subconcessão. 

23.2 As Especificações Técnicas Mínimas poderão ser revistas a cada 5 (cinco) anos, podendo 

ser mantidas ou repactuadas em comum acordo pelas Partes, com o objetivo de adequação 

à demanda confirmada, às condições e características operacionais da via, aprimoramento 

da qualidade e quantidade dos serviços objeto da Subconcessão. 

23.2.1 Na hipótese de álea extraordinária administrativa ou econômica que repercuta sobre 

a Subconcessão, as Especificações Técnicas Mínimas poderão ser revistas 

extraordinariamente. 

23.2.2 Caso as Partes não cheguem a um acordo quanto à repactuação das 

Especificações Técnicas Mínimas, a ANTT poderá fixá-las de forma unilateral, 

assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

23.3 As Especificações Técnicas Mínimas que demandarem a realização de Investimentos 

Adicionais apenas se tornarão exigíveis após a sua conclusão, assegurado o reequilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato. 

 

24 Penalidades 

24.1 O não cumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato, seus Anexos e 

regulamentação da ANTT configura infração e ensejará a aplicação das seguintes 

penalidades, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa: 

(i) advertência; 

(ii) multa; 

(iii) caducidade; e 

(iv) suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração 

Pública Federal. 

24.2 Para infrações de gravidade leve e sem reincidência, poderá ser aplicada a penalidade de 

advertência, que deverá referenciar as medidas necessárias à correção do descumprimento. 
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24.3 As penalidades de multa por descumprimento de obrigações contratuais serão aplicadas 

levando-se em consideração a URS¸ de acordo com a sua gravidade, e observando os 

aspectos elencados na subcláusula 24.14 do Contrato. 

24.4 Constituem infrações sujeitas à imposição da penalidade de multa, no valor correspondente 

de até 50 (cinquenta) URS, as seguintes condutas da Subconcessionária trazidas neste 

Contrato e em seus Anexos: 

(i) Não garantir ao terceiro interessado, que possua outorga que permita a prestação 

do serviço de transporte ferroviário, o acesso à infraestrutura ferroviária e aos 

recursos operacionais da Ferrovia, observado o disposto na subcláusula 9.1. 

(ii) Não assegurar que o licenciamento seja feito de acordo com ordem de prioridade, 

nos termos das subcláusulas 9.4 e 9.6, observado o disposto na 9.1. 

(iii) Contrair empréstimos, financiamentos e outras dívidas cujos recursos não sejam 

aplicados à Subconcessão. 

(iv) Não respeitar os valores máximos e limites de dispersão estabelecidos para as 

tarifas. 

(v) Não realizar a apuração de acidentes ferroviários, nos termos da regulamentação 

específica da ANTT. 

(vi) Não recolher à ANTT, ao longo de todo o prazo da Subconcessão, a verba de 

fiscalização que será destinada à cobertura de despesas com a fiscalização da 

Subconcessão. 

(vii) Não adotar o Manual de Contabilidade da ANTT para a escrituração contábil e 

elaboração das demonstrações financeiras padronizadas.  

(viii) Não informar, no menor prazo possível, a ocorrência de acidente ferroviário à ANTT 

e aos Usuários, por meio de publicação em sítio eletrônico ou outro meio adequado, 

bem como aos órgãos de segurança pública, de saúde pública e ambientais, e nos 

termos da regulamentação específica da ANTT. 

(ix) Não comunicar à ANTT, no prazo de até 7 (sete) dias úteis, contados a partir da 

ocorrência do evento, os casos de alteração na composição acionária da 

Subconcessionária, nos termos da regulamentação específica da ANTT. 

(x) Não proceder à reposição do montante integral da Garantia de Execução, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua utilização por parte da ANTT; 

(xi) Não prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos Usuários, praticando 

discriminação de qualquer natureza, incorrendo em abuso de poder econômico, ou 

não atendendo às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

(xii) Não cumprir e não fazer cumprir os tratados, acordos e demais atos internacionais 

vigentes no tocante ao transporte ferroviário. 

(xiii) Não promover as intervenções relacionadas ao Plano de Investimentos, nos termos 

do Caderno de Obrigações. 
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(xiv) Não promover as intervenções e investimentos necessários à expansão da 

capacidade da Ferrovia, de forma a reduzir seu nível de saturação a valor inferior a 

90% (noventa por cento), nos termos Caderno de Obrigações. 

(xv) Não manter, durante todo o prazo do Contrato, a Garantia de Execução em favor 

da ANTT. 

(xvi) Não disponibilizar à ANTT a Ferrovia e todos os Bens da Subconcessão 

imediatamente após a decretação da intervenção. 

(xvii) Não entregar à ANTT os Bens Reversíveis. 

(xviii) Não contratar e manter em vigor as apólices de seguro exigíveis, nos termos da 

regulamentação específica da ANTT. 

(xix) Manipular ou de qualquer forma fraudar a inspeção realizada pelo carro-controle na 

Ferrovia. 

(xx) Não realizar o pagamento das parcelas a serem pagas a título de Valor de Outorga, 

nos termos da subcláusula 19.1.1. 

(xxi) Não integralizar o capital social exigido nos termos da Cláusula 29. 

24.5 Constituem infrações sujeitas à imposição da penalidade de advertência ou multa, no valor 

correspondente de até 10 (dez) URS, as demais obrigações previstas neste Contrato e em 

seus Anexos, e descumpridas pela Subconcessionária ou Interveniente Subconcedente. 

24.6 Em caso de reincidência das infrações a que se refere a subcláusula 24.4, será acrescido o 

montante de até 50 (cinquenta) URS, ressalvado o disposto na subcláusula 24.14(v). 

24.7 Em caso de reincidência das infrações a que se refere a subcláusula 24.5, será acrescido o 

montante de até 10 (dez) URS, ressalvado o disposto na subcláusula 24.14(v).  

24.8 A ANTT poderá instaurar procedimento com vistas à decretação da penalidade de 

caducidade da Subconcessão na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, nos 

termos da subcláusula 36.1. 

24.9 A aplicação das penalidades de advertência ou multa não impede a decretação da 

caducidade do Contrato, observados os devidos procedimentos legais. 

24.10 As penalidades previstas nas subcláusulas 24.1(i), 24.1(ii) e 24.1(iii) obedecem a uma 

sequência gradativa, sendo advertência a de natureza mais leve e caducidade a mais grave, 

a depender da gravidade da conduta infracional apurada. 

24.10.1 A suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração 

Pública Federal se dará no caso de práticas reiteradas de infrações contratuais ou 

regulamentares, incluindo aquelas que ensejam aplicação da pena de caducidade, 

além das situações previstas na legislação e regulamentação aplicável, destacando-

se aquelas previstas no art. 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou legislação 

que venha a substituí-la. 

24.11 Nas hipóteses em que a conduta corresponda a mais de uma infração, será aplicada a 

sanção de natureza mais grave. 
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24.12 Após a conclusão do processo administrativo que enseja a aplicação de multa pecuniária, e 

caso a Subconcessionária não proceda ao pagamento do valor devido no prazo estipulado, 

a ANTT procederá à execução da Garantia de Execução. 

24.13 O débito originado de processo administrativo de aplicação de multa transitado em julgado e 

não quitado pela Subconcessionária deverá ser inscrito no Cadastro Informativo de créditos 

não quitados do Setor Público Federal (Cadin) e inscrito em dívida ativa até que haja seu 

efetivo pagamento. 

24.14 Na fixação da penalidade e quantificação de seu valor, a ANTT observará as seguintes 

circunstâncias, dentre outras que entender pertinentes: 

(i) a proporcionalidade entre a gravidade do descumprimento e a intensidade da 

sanção; 

(ii) os danos resultantes do descumprimento para a execução das obras, da prestação 

dos serviços e para os Usuários; 

(iii) a vantagem auferida pela Subconcessionária em virtude do inadimplemento 

verificado; 

(iv) os antecedentes da Subconcessionária; 

(v) a reincidência, nos termos da regulamentação específica da ANTT; e 

(vi) as circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da situação, conforme a 

legislação e regulamentação aplicável. 

24.15 Na apuração das infrações praticadas pela Subconcessionária, havendo indícios de que 

seus administradores ou controladores agiram com dolo ou culpa, a ANTT determinará a 

instauração de processo administrativo específico para a investigação de suas 

responsabilidades. 

24.16 As penalidades estabelecidas neste Contrato não excluem ou substituem outras previstas 

em legislação específica, sendo vedada a aplicação da mesma sanção administrativa pelo 

mesmo fato. 

24.17 A autuação, aplicação de penalidade ou seu cumprimento não desobrigam a 

Subconcessionária de corrigir a falta correspondente. 

24.18 O processo administrativo instaurado para investigar eventual descumprimento contratual 

observará o disposto na legislação aplicável e o disposto em regulamentação específica da 

ANTT. 

 

25 Medida Preventiva 

25.1 Em qualquer fase do processo administrativo instaurado para investigar eventual 

descumprimento contratual, poderá a ANTT, por iniciativa própria ou mediante provocação, 

adotar medida preventiva, quando houver indício ou fundado receio de que a 

Subconcessionária, direta ou indiretamente, cause ou possa causar aos Usuários ou à 

coletividade lesão irreparável ou de difícil reparação, ou torne ineficaz o resultado final do 

processo, nos termos estabelecidos na regulamentação da ANTT. 
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25.1.1 Pela continuidade de atos ou situações que configurem infração por descumprimento 

contratual, após decisão da ANTT determinando sua cessação, bem como pelo não 

cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer impostas, ou pelo descumprimento 

de medida preventiva, a Subconcessionária ficará sujeita à multa diária.  

25.1.2 Na medida preventiva, será determinada a imediata cessação da prática e será 

ordenada, quando materialmente possível, a reversão à situação anterior, fixando 

multa diária em valor correspondente a 01 (um) URS, podendo ser aumentada em 

até 05 (cinco) vezes, se assim recomendar a gravidade da infração. 

 

26 Alocação de Riscos 

26.1 Com exceção dos riscos expressamente alocados ao Poder Concedente na subcláusula 

26.2, a Subconcessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos 

relacionados à Subconcessão, inclusive, mas não se limitando, aos seguintes: 

(i) volume de carga transportada em desacordo com suas projeções;  

(ii) inadimplemento dos Usuários em relação à Tarifa de Transporte, Tarifa de Direito 

de Passagem, Tarifa de Tráfego Mútuo e a quaisquer receitas decorrentes da 

percepção das Operações Acessórias e exploração dos projetos associados;  

(iii) os vícios em bens a ela transferidos em razão da Subconcessão e que não foram 

objeto de reclamação perante o Poder Concedente, nos termos da subcláusula 

3.1.3; 

(iv) obtenção, manutenção e, quando necessário, retificação de licenças, permissões, 

autorizações, manifestações e outorgas relativas à Subconcessão, bem como a 

assunção de todos os ônus e custos relacionados; 

(v) execução das ações de compensação ambiental e plantio compensatório 

mencionadas na subcláusula 4.3, e custos decorrentes. 

(vi) execução de Desapropriações, desocupações, servidões administrativas, 

limitações administrativas e reassentamentos, bem como a assunção de todos os 

ônus e custos relacionados; 

(vii) valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de 

Desapropriações, reassentamentos, instituição de servidões administrativas, 

imposição de limitações administrativas, ocupação provisória de bens imóveis, 

custos e encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental de operação 

e desocupações da faixa de domínio, observado o disposto nas subcláusulas 5.1 e 

26.2(viii); 

(viii) ressalvado o disposto na subcláusula 26.2, custos excedentes, bem como atraso ou 

descumprimento do Caderno de Obrigações, ou de outros prazos estabelecidos 

entre as Partes ao longo da vigência do Contrato, tais como, mas não somente: 

(a) investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevação dos 

custos de compra ou manutenção dos equipamentos; 
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(b) estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela 

Subconcessionária e de preço nos insumos para a execução das obras, 

salvo aqueles que decorram diretamente de mudanças tributárias, excluídos 

os tributos de resultado; 

(c) estimativa incorreta do cronograma de execução dos investimentos; 

(d) prejuízos decorrentes de erros na realização das obras que ensejem a 

necessidade de refazimento, total ou parcialmente; 

(e) acidentes envolvendo empregados ou terceiros durante construção, 

operação ou manutenção da Ferrovia e Material Rodante; 

(f) falência, falha no desempenho e atraso nas entregas dos subcontratados e 

fornecedores; 

(g) escassez de mão de obra capacitada para instalação, ampliação, 

modificação das instalações e para operação da Subconcessão; 

(h) suspensão de licença ambiental por não atendimento a condicionantes 

ambientais; e 

(i) greve dos empregados da Subconcessionária ou de seus subcontratados. 

(ix) tecnologia empregada na Ferrovia e Material Rodante; 

(x) perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos 

causados aos Bens da Subconcessão, responsabilidade que não é reduzida ou 

excluída em virtude da fiscalização da ANTT; 

(xi) manifestações sociais e públicas que afetem de qualquer forma a prestação dos 

serviços, o cumprimento do Caderno de Obrigações e demais obrigações 

relacionadas ao Contrato por: 

(a) até 15 (quinze) dias sucessivos a cada período de 12 (doze) meses 

contados da Data da Assunção; e 

(b) até 90 (noventa) dias a cada período de 12 (doze) meses contados 

da Data da Assunção; 

(xii) aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros, 

independentemente da extensão da variação; 

(xiii) variação das taxas de câmbio; 

(xiv) modificações na legislação de impostos sobre a renda; 

(xv) correção, prevenção, remediação e gerenciamento do passivo ambiental, construtivo 

e por invasão de faixa de domínio relacionado à Ferrovia, bem como a assunção de 

todos os ônus e custos relacionados, cujo fato gerador seja anterior ou posterior à 

Data de Assunção; 

(xvi) possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ou inferior ao 

índice utilizado para reajuste da Tabela Tarifária, ou de outros valores previstos no 

Contrato para o mesmo período, qualquer que seja a variação; 
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(xvii) responsabilidade civil, perante terceiros, por danos ambientais decorrentes das 

obras e dos serviços cujo fato gerador seja anterior ou posterior à Data de 

Assunção;  

(xviii) responsabilidade administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes das 

obras e dos serviços cujo fato gerador seja posterior à Data de Assunção; 

(xix) prejuízos causados a terceiros, pela Subconcessionária ou seus administradores, 

empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física 

ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela 

Subconcessão; 

(xx) responsabilidade por acidentes e danos causados pela Subconcessionária a 

terceiros e aos Usuários; 

(xxi) vícios ocultos dos Bens da Subconcessão por ela adquiridos ou locados, bem como 

nos insumos e equipamentos utilizados em bens arrendados nos procedimentos de 

manutenção, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores; 

(xxii) eventos climáticos não considerados como força maior; 

(xxiii) caso fortuito ou força maior que possa ser objeto de cobertura de seguros oferecidos 

no Brasil na época de sua ocorrência; 

(xxiv) descoberta de redes elétricas, de telecomunicações, de água e saneamento, ou 

outros obstáculos não identificados, nos casos em que a Subconcessionária não 

tiver diligenciado para identificá-las;  

(a) presume-se como tecnicamente possível o acesso a cadastros e 

informações em mapas ou outros registros existentes em órgão públicos e 

concessionárias, que sejam responsáveis ou possuírem instalações na faixa 

de domínio da Ferrovia; 

(xxv) segurança operacional e patrimonial da Ferrovia; 

(xxvi) alterações nos projetos apresentados e no cronograma do Plano de Investimentos 

por iniciativa da Subconcessionária; 

(xxvii) característica geológica das áreas destinadas à Ferrovia; 

(xxviii) mudanças tecnológicas implantadas pela Subconcessionária e que não tenham 

sido solicitadas pela ANTT; 

(xxix) falhas técnicas no desenvolvimento dos projetos, resultando em acidentes, 

ineficiência na implementação ou baixo desempenho durante a operação no que 

tange à via permanente e CCO; 

(xxx) obtenção do financiamento para a execução do Contrato;  

(xxxi) riscos relativos ao meio ambiente, poluição e transtornos a terceiros relacionados à 

atividade ferroviária da Subconcessionária;  

(xxxii) implantação de novas rotas ou caminhos alternativos para o transporte de carga, e 

que impactem os volumes de transporte da Subconcessionária, desde que 
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componham o Sistema Nacional de Viação – SNV na data de assinatura deste 

Contrato; 

(xxxiii) pelo pagamento dos valores monetários previstos no Contrato de Subconcessão; 

(xxxiv) implantação da interligação ferroviária do trecho objeto da Subconcessão ao 

Terminal de Uso Privado (TUP) de destino do transporte ferroviário de cargas; 

(xxxv) defeitos relacionados aos materiais de superestrutura adquiridos pela Interveniente 

Subconcedente e transferidos para a Subconcessionária, nos termos do Caderno 

de Obrigações, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores; 

(xxxvi) serviços relativos a achados arqueológicos e espeleológicos, bem como a assunção 

de todos os ônus e custos relacionados; 

(xxxvii) dispêndios decorrentes de atualização tecnológica necessária para o fornecimento 

de dados e informações relativas à operação da Ferrovia, conforme norma editada 

pela ANTT. 

26.2 A Subconcessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados à 

Subconcessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente: 

(i) decisão arbitral, judicial ou administrativa ou qualquer ação que impeça ou 

impossibilite a Subconcessionária de cobrar a Tarifa de Transporte, ou de 

reajustar a Tabela Tarifária de acordo com o estabelecido no Contrato, exceto nos 

casos em que a Subconcessionária tenha dado causa à decisão; 

(ii) descumprimento, pela ANTT, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, 

incluindo, mas não se limitando, o descumprimento de prazos aplicáveis à ANTT 

previstos neste Contrato e na legislação aplicável, desde que comprovado prejuízo; 

(iii) caso fortuito ou força maior que não possa ser objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na época de sua ocorrência; 

(iv) alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação, alteração ou 

extinção de tributos ou encargos, que alterem o equilíbrio econômico-financeiro da 

Subconcessão, excetuada a legislação dos impostos que incidam sobre a renda; 

(v) alterações no Caderno de Obrigações ou de qualquer obrigação ou encargo 

estabelecido no Contrato ou em seus Anexos, por iniciativa da ANTT; 

(vi) mudança nas Especificações Técnicas Mínimas em decorrência de novas 

exigências de procedimentos de segurança ou operação por solicitação da ANTT ou 

decorrentes de nova legislação ou regulamentação públicas brasileiras; 

(vii) realização de Investimentos Adicionais por solicitação ou determinação da ANTT; 

(viii) custos efetivamente incorridos pela Subconcessionária na execução de 

Desapropriações e reassentamentos relacionados a Investimentos Adicionais. 

26.3 A Subconcessionária declara: 

(i) ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no 

Contrato;  
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(ii) ter pleno conhecimento de que assume as consequências ordinárias e 

extraordinárias decorrentes dos riscos por ela assumidos no Contrato; e 

(iii) ter levado tais riscos em consideração na formulação do seu plano de negócios. 

26.4 A Subconcessionária não fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses da 

subcláusula 26.1. 

 

27 Responsabilidade 

27.1 A Subconcessionária responderá, nos termos da legislação aplicável, por quaisquer 

prejuízos causados aos Usuários, à ANTT, à Interveniente Subconcedente e a terceiros, 

por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou 

qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades 

abrangidas pela Subconcessão. 

27.2 A Subconcessionária será responsável pelos danos causados aos Bens da 

Subconcessão, responsabilidade essa que não será reduzida ou excluída em virtude da 

fiscalização da ANTT.  

27.3 Constatado risco iminente de descontinuidade na execução deste Contrato, a 

Subconcessionária será responsável pela implementação de ações a serem estabelecidas 

pela ANTT, e que garantam a continuidade da prestação dos serviços. 

27.4 A Subconcessionária é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais e civis de seus funcionários resultantes da execução do Contrato. 

27.5 A Subconcessionária não será responsável pelos encargos mencionados acima nos casos 

em que a sua ocorrência decorra de ato atribuível à Interveniente Subconcedente. 

 

28 Estrutura Jurídica da Subconcessionária 

28.1 A Subconcessionária deverá permanecer, durante todo o prazo do Contrato, como uma 

Sociedade de Propósito Específico – SPE, constituída em conformidade com a lei brasileira, 

sob a forma de sociedade por ações, com a finalidade exclusiva de explorar o objeto da 

Subconcessão. 

28.2 A Subconcessionária estará sempre vinculada ao disposto neste Contrato, aos 

instrumentos convocatórios da Licitação, à documentação apresentada e aos respectivos 

documentos contratuais, bem como à legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

29 Capital Social 

29.1 Além da integralização prevista no Edital, em até 1 (um) ano contado da Data de Assunção, 

a Subconcessionária deverá integralizar adicionalmente R$ 247.500.000,00 (duzentos e 

quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais) em capital social, em dinheiro. 
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29.2 O capital social a integralizar será corrigido com o mesmo índice e data em que efetivamente 

ocorrer o reajuste da Tabela Tarifária, de acordo com a fórmula: capital social a integralizar 

x IRT. 

29.3 A Subconcessionária não poderá, durante o prazo da Subconcessão, reduzir o seu capital 

social integralizado, sem prévia e expressa autorização da ANTT. 

29.4 A Subconcessionária está obrigada a manter, durante todo prazo da Subconcessão, um 

patrimônio líquido mínimo equivalente, pelo menos, à terça parte do seu capital social 

integralizado no exercício social anterior. 

29.5 A inexecução parcial ou total do Plano de Investimentos, não exime ou diminui a 

responsabilidade da Subconcessionária de realizar a integralização do capital social, nos 

prazos e condições estabelecidas neste Contrato. 

 

30 Controle Societário 

30.1 Em qualquer hipótese, a transferência do Controle societário da Subconcessionária está 

condicionada à prévia autorização da ANTT, sob pena de caducidade da Subconcessão, 

conforme disposto na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei nº 10.233, de 5 de 

junho de 2001 e em regulamentação específica da ANTT. 

30.2 A Subconcessionária deverá manter registro como companhia de capital aberto junto à 

CVM durante todo o prazo de vigência do Contrato. 

30.3 A Subconcessionária deverá submeter à prévia anuência da ANTT, qualquer acordo de 

acionistas e suas alterações, bem como a efetivação de qualquer modificação na composição 

do controle da Subconcessionária. 

30.4 Exceto pela hipótese de assunção do controle pelos financiadores descrita na Cláusula 31, 

não poderá ocorrer modificação no controle da Subconcessionária até a conclusão total 

dos Investimentos com Prazo Determinado. 

 

31 Assunção do Controle pelos Financiadores 

31.1 Os contratos de financiamento da Subconcessionária poderão outorgar às Instituições 

Financiadoras, de acordo com as regras de direito privado aplicáveis, o direito de assumir 

o Controle da Subconcessionária em caso de inadimplemento contratual pela 

Subconcessionária dos referidos contratos de financiamento ou deste Contrato.  

31.1.1 A assunção poderá ocorrer no caso de inadimplemento, pela Subconcessionária, 

de obrigações do Contrato, nos casos em que o inadimplemento inviabilize ou 

coloque em risco a Subconcessão.  

31.2 Compete à ANTT anuir previamente a assunção do Controle da Subconcessionária pelas 

Instituições Financiadoras com o objetivo de promover a reestruturação financeira da 

Subconcessionária e assegurar a continuidade da exploração da Subconcessão. 
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31.3 A autorização será outorgada mediante comprovação, por parte da(s) Instituição(ões) 

Financiadora(s), de que atendem aos requisitos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

previstos no Edital. 

31.3.1 As Instituições Financiadoras ficarão dispensadas de demonstrar idoneidade 

financeira desde que estejam devidamente autorizados a atuar como instituição 

financeira no Brasil. 

31.3.2 O pedido para a autorização da assunção do Controle deverá ser apresentado à 

ANTT, por escrito, pela Subconcessionária e pela(s) Instituição(ões) 

Financiadora(s), contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que 

possam subsidiar a análise do pedido, tais como: 

(i) cópias de ata de reunião de sócios ou acionistas da Subconcessionária; 

(ii) correspondências; 

(iii) relatórios de auditoria; 

(iv) demonstrações financeiras; e 

(v) outros documentos pertinentes. 

31.4 A assunção do Controle da Subconcessionária nos termos desta Cláusula não alterará as 

suas obrigações e de seus sócios ou acionistas controladores perante a ANTT.  

31.4.1 As Instituições Financiadoras não serão responsáveis pelas obrigações que sejam 

de responsabilidade direta dos antigos sócios ou acionistas controladores da 

Subconcessionária até a data de assunção do Controle. 

 

32 Intervenção 

32.1 A ANTT poderá intervir na Subconcessão, com o fim de assegurar a adequação na 

prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, 

regulamentares e legais pertinentes. 

32.2 A intervenção será feita por ato da ANTT, que conterá a designação do interventor, o prazo 

da intervenção e os objetivos e limites da medida. 

32.3 Decretada a intervenção, a ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurará processo 

administrativo que deverá estar concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 

para comprovar as causas determinantes da intervenção e apurar as respectivas 

responsabilidades, assegurado à Subconcessionária o direito à ampla defesa e ao 

contraditório.  

32.4 As receitas obtidas durante o período da intervenção serão utilizadas para a cobertura dos 

investimentos, custos e despesas necessários para restabelecer o normal funcionamento da 

Ferrovia. 

32.5 Cessada a intervenção, se não for extinta a Subconcessão, os serviços objeto do Contrato 

voltarão à responsabilidade da Subconcessionária, devendo o interventor prestar contas de 

seus atos. 
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32.6 A Subconcessionária obriga-se a disponibilizar ao Poder Concedente a Ferrovia e todos 

os Bens da Subconcessão imediatamente após a decretação da intervenção.  

32.7 Se as receitas obtidas durante o período da intervenção não forem suficientes para cobrir o 

valor dos financiamentos, investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da 

Subconcessão incorridas pela ANTT, esta poderá se valer da Garantia de Execução para: 

(i) cobri-las, integral ou parcialmente; e  

(ii) descontar, da eventual remuneração futura a ser recebida pela 

Subconcessionária, o valor dos investimentos, dos custos e das despesas 

em que incorreu. 

32.8 O eventual saldo remanescente da exploração, finda a intervenção, se houver, será entregue 

à Subconcessionária, a não ser que seja extinta a Subconcessão, situação em que se 

aplicarão as disposições específicas. 

 

33 Hipóteses de Extinção 

33.1 A Subconcessão será extinta por: 

(i) advento do termo contratual; 

(ii) encampação; 

(iii) caducidade; 

(iv) rescisão; 

(v) anulação; e 

(vi) falência ou extinção da Subconcessionária. 

33.2 Extinta a Subconcessão, serão revertidos à Interveniente Subconcedente todos os Bens 

da Subconcessão, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, e cessarão, 

para a Subconcessionária, todos os direitos emergentes do Contrato. 

33.2.1 Os Bens da Subconcessão de que trata a subcláusula 33.2 

deverão, em conjunto, possibilitar o atendimento da capacidade de 

transporte e a qualidade dos serviços, conforme condições 

pactuadas no Contrato e vigentes ao tempo da extinção da 

Subconcessão. 

33.2.2 No caso de bens arrendados ou locados pela Subconcessionária, necessários para 

a operação e manutenção da Ferrovia, a Interveniente Subconcedente poderá, a 

seu exclusivo critério, suceder a Subconcessionária nos respectivos contratos de 

arrendamento ou locação de tais bens. 

33.3 Na extinção da Subconcessão, haverá imediata assunção das obras e dos serviços 

relacionados à Concessão pela Interveniente Subconcedente ou novo detentor de 

outorga, que ficará autorizado a ocupar as instalações e a utilizar todos os Bens da 

Subconcessão, respeitadas as demais cláusulas contratuais que tratam de indenização e 

reversão de bens.  
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33.4 De acordo com os prazos e condições a serem estabelecidas pela ANTT, terceiros serão 

autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o término do prazo da 

Subconcessão, para fins de realização de estudos para a promoção de novos 

procedimentos licitatórios ou realização de novas obras.  

33.4.1 Os terceiros não terão acesso a documentos e sistemas da 

Subconcessionária resguardados pelo sigilo, nos termos da legislação aplicável, e 

em suas pesquisas de campo, não poderão obstruir ou prejudicar a exploração 

adequada da Subconcessão pela Subconcessionária. 

33.5 Nos casos em que a União substituir a Subconcessionária nas obrigações decorrentes dos 

contratos de financiamento contraídos, o saldo devedor do respectivo financiamento deverá 

ser deduzido do valor da indenização apurada. 

 

34 Advento do Termo Contratual 

34.1 Encerrado o Prazo da Subconcessão, a Subconcessionária será responsável pelo 

encerramento de quaisquer contratos inerentes à Subconcessão celebrados com terceiros, 

assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes. 

34.1.1 A critério do Poder Concedente, os contratos celebrados pela Subconcessionária 

com terceiros poderão ser sub-rogados nos seus direitos e obrigações pelo Poder 

Concedente ou pelo novo detentor de outorga que venha a assumir a prestação do 

serviço. 

34.1.2 Antes de proceder ao encerramento contratual de que trata a subcláusula 34.1, a 

Subconcessionária deverá questionar a ANTT sobre o seu interesse em sub-rogar 

os contratos celebrados com terceiros ou em autorizar a sub-rogação por novo 

detentor de outorga, e repassar todas as informações necessárias ao processo de 

tomada de decisão. 

34.1.3 O valor dos encargos e ônus decorrentes dos contratos sub-rogados à ANTT serão 

deduzidos de eventual indenização devida à Subconcessionária pelo Poder 

Concedente. 

34.2 A Subconcessionária deverá tomar todas as medidas razoáveis e cooperar plenamente 

com a ANTT para que os serviços objeto da Subconcessão continuem a ser prestados de 

acordo com o Contrato e seus Anexos, até o advento do termo contratual, sem que haja 

interrupção, bem como prevenindo e mitigando qualquer inconveniência ou risco à saúde ou 

segurança dos Usuários. 

34.3 A Subconcessionária não fará jus a qualquer indenização, incluindo investimentos 

vinculados aos Bens da Subconcessão, e ainda não integralmente depreciados ou 

amortizados. 

 

35 Encampação 
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35.1 A União poderá, a qualquer tempo, mediante lei autorizativa específica e após prévio 

pagamento de indenização a ser calculada nos termos da subcláusula 35.2, encampar 

a Subconcessão, por motivo de interesse público.  

35.2 A indenização devida à Subconcessionária em caso de encampação cobrirá: 

(i) as parcelas dos investimentos vinculados aos Bens da Subconcessão e 

ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o 

cumprimento deste Contrato; 

(ii) a desoneração da Subconcessionária em relação às obrigações decorrentes 

de contratos de financiamentos por esta contraídas com vistas ao 

cumprimento do Contrato, deduzidos os ônus financeiros remanescentes, 

mediante, conforme o caso: 

(a) prévia assunção, perante as Instituições Financiadoras, das 

obrigações contratuais da Subconcessionária, em especial 

quando a sua receita figurar como garantia do financiamento; ou 

(b) prévia indenização à Subconcessionária da totalidade dos 

débitos remanescentes desta perante as Instituições 

Financiadoras. 

(iii) todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações 

que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, 

inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente 

rompimento dos respectivos vínculos contratuais; e 

(iv) a remuneração dos aportes de capital próprio realizados pela 

Subconcessionária, desde a sua integralização, até a data em que a 

encampação for declarada, descontados quaisquer valores recebidos pelos 

seus acionistas a título de remuneração, tais como dividendos, juros sobre 

capital próprio, bonificações e venda de direitos de subscrição de ações dentre 

outros, bem como reduções no capital social da Subconcessionária. 

35.3 Para fins do cálculo indicado na subcláusula 35.2, serão deduzidos os valores 

recebidos pela Subconcessionária a título de cobertura de seguros relacionados aos 

eventos ou circunstâncias que ensejaram a encampação. 

35.4 O cálculo do valor da indenização dos bens não amortizados será feito com base no 

valor contábil constante nas demonstrações contábeis da Subconcessionária, 

apurado segundo a legislação e regulamentação aplicáveis e as regras contábeis 

pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliação de ativos, salvo 

quando essa tiver sido feita com autorização expressa e sem ressalvas nesse sentido 

da ANTT. 

35.5 O valor das multas e créditos da ANTT poderá ser descontado do montante da 

indenização devida em caso de encampação. 

 

36 Caducidade 
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36.1 A União poderá, nos termos da legislação aplicável e regulamentação específica  da 

ANTT, e nos termos legais e regulamentares, decretar a caducidade da 

Subconcessão, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, com o 

descumprimento das seguintes obrigações por 3 (três) anos consecutivos, ou com 3 

(três) ocorrências em 5 (cinco) anos, e especialmente quando a Subconcessionária:  

36.1.1 Não cumprir o cronograma contido no Plano de Investimentos, do 

Caderno de Obrigações. 

36.1.2 Não pagar tempestivamente, a título de Valor de Outorga, o valor 

anual correspondente a 04 (quatro) parcelas trimestrais, nos termos 

da subcláusula 19.1. 

36.2 Outras situações de inexecução total ou parcial do Contrato poderão ser definidas em 

regulamentação específica da ANTT, visando propor a decretação de caducidade da 

Subconcessão. 

36.3 Indenização na caducidade 

36.3.1 A indenização devida à Subconcessionária em caso de caducidade  

será restrita ao valor dos investimentos vinculados aos Bens 

Reversíveis ainda não amortizados. 

36.3.2 Do montante previsto na subcláusula 36.3.1, serão descontados: 

(i) as multas contratuais aplicadas à Subconcessionária, por decisão 

administrativa definitiva, que não tenham sido pagas;  

(ii) quaisquer valores recebidos pela Subconcessionária a título de cobertura de 

seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 

decretação de caducidade; e 

(iii) a parcela correspondente ao saldo devedor dos financiamentos efetivamente 

aplicados em investimentos. 

36.3.3 A decretação de caducidade acarretará, ainda:  

(i) a execução da Garantia de Execução, para ressarcimento de eventuais 

prejuízos causados à União; e  

(ii) a retenção de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos 

prejuízos causados à União. 

36.4 O cálculo do valor da indenização dos bens não amortizados será feito com base nos 

valores das demonstrações contábeis da Subconcessionária, apurados segundo a 

legislação e regulamentação aplicáveis e as regras contábeis pertinentes, 

desconsiderados os efeitos de eventual reavaliação de ativos, salvo quando essa tiver 

sido feita com autorização expressa e sem ressalvas da ANTT. 

36.5 A parte da indenização devida à Subconcessionária, correspondente ao saldo 

devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, poderá ser 

paga diretamente às Instituições Financiadoras, a critério da ANTT, sendo que o 

remanescente será pago diretamente à Subconcessionária. 
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37 Rescisão 

37.1 A Subconcessionária deverá notificar a ANTT de sua intenção de rescindir o 

Contrato em caso de descumprimento contratual pelo Poder Concedente, mediante 

ação judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na legislação 

e nas normas regulamentares pertinentes. 

37.2 As obras e os serviços prestados pela Subconcessionária somente poderão ser 

interrompidos ou paralisados após trânsito em julgado de sentença judicial que 

decretar a rescisão do Contrato. 

37.3 Indenização na rescisão 

37.3.1 A indenização devida à Subconcessionária no caso de rescisão 

será calculada de acordo com Cláusula 35.2. 

 

38 Anulação 

38.1 A ANTT deverá declarar a nulidade do Contrato, impedindo os efeitos jurídicos que 

ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, caso seja 

faticamente possível, se for verificada a existência de vício insanável que o justifique. 

38.2 Indenização na anulação 

38.2.1 Na hipótese descrita na subcláusula 38.1, se a ilegalidade for 

imputável apenas à ANTT, a Subconcessionária será indenizada 

nos termos da Cláusula 35.2. 

 

39 Falência ou Extinção da Subconcessionária 

39.1 Na hipótese de falência ou extinção da Subconcessionária, caberá à ANTT extinguir 

unilateralmente o Contrato de Subconcessão.  

39.2 Indenização na falência ou extinção da Subconcessionária 

39.2.1 Na hipótese descrita na subcláusula 39.1, a indenização será 

calculada nos termos da Cláusula 36.3. 

 

40 Evento de Caso Fortuito ou Força Maior 

40.1 Além das hipóteses previstas na Cláusula 33, o Contrato poderá ser extinto em razão 

de caso fortuito ou força maior superveniente à data de sua assinatura, regularmente 

comprovados, cujos efeitos perdurem por um período superior a 1 (um) ano e impeçam 

sua regular execução pela Subconcessionária.  

40.2 Na hipótese descrita na subcláusula 40.1, a Subconcessionária será indenizada pelo 

que houver executado até a data em que o Contrato for extinto e por outros prejuízos 

regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela 
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Subconcessionária a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos de 

caso fortuito ou força maior. 

 

41 Propriedade Intelectual 

41.1 A Subconcessionária cede gratuitamente ao Poder Concedente todos os Projetos, 

planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informática e outros materiais, de 

qualquer natureza e que tenham sido adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das 

atividades objeto da Subconcessão, seja diretamente pela Subconcessionária, seja por 

terceiros por ela contratados, e que se revelem necessários: 

41.1.1 ao desempenho das funções que incumbem ao Poder Concedente 

ou ao exercício dos direitos que lhe assistem, nos termos do 

Contrato; e/ou 

41.1.2 à continuidade da prestação adequada do serviço. 

41.2 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e Projetos elaborados para os fins 

específicos das atividades integradas na Subconcessão, bem como Projetos, planos, 

plantas, documentos e outros materiais, serão transmitidos gratuitamente e em regime de 

exclusividade ao Poder Concedente ao final da Subconcessão, competindo à 

Subconcessionária adotar todas as medidas necessárias para este fim. 

 

42 Seguros 

42.1 Durante o prazo do Contrato, a Subconcessionária deverá contratar e manter em vigor as 

apólices de seguro exigíveis, nos termos da regulamentação específica da ANTT. 

 

43 Reversão dos Bens 

43.1 Extinto o Contrato, retornam à Interveniente Subconcedente os Bens da Subconcessão, 

bem como direitos e privilégios indispensáveis à exploração da infraestrutura ferroviária 

associada à prestação do serviço de transporte ferroviário transferidos à 

Subconcessionária, ou por ela implantados, no âmbito da Subconcessão, e nos termos da 

regulamentação específica da ANTT. 

43.2 A reversão será automática, com os bens em condições normais de operacionalidade, 

utilização e manutenção, admitido o seu desgaste natural, e livres de quaisquer ônus ou 

encargos. 

43.2.1 Caso a reversão dos bens não ocorra nas condições estabelecidas na subcláusula 

43.2, a Subconcessionária indenizará o Poder Concedente, podendo a ANTT, 

para tanto, executar a Garantia de Execução. 

43.3 A Subconcessionária fica obrigada a manter inventário atualizado, anualmente, de todos os 

Bens da Subconcessão, contendo informações sobre seu estado de conservação, e 

disponibilizar, a qualquer tempo, para eventuais consultas e fiscalizações do Poder 

Concedente. 
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43.4 Após a extinção da Subconcessão, não poderá ser feito qualquer pagamento aos acionistas, 

dissolução ou partilha do patrimônio da Subconcessionária, antes que a ANTT ateste que 

os Bens da Subconcessão estão em situação de reversibilidade, ou sem que esteja 

cabalmente assegurado o pagamento das importâncias devidas à ANTT, a título de 

indenização ou a qualquer outro título. 

 

44 Arbitragem 

44.1 As controvérsias decorrentes do Contrato de Subconcessão e seus Anexos, que não 

forem dirimidas amigavelmente entre as Partes e que versem sobre direitos patrimoniais 

disponíveis serão resolvidas por arbitragem, nos termos do Decreto nº 10.025, de 20 de 

setembro de 2019, ou legislação que venha a substituí-lo, da regulamentação específica da 

ANTT e, no que não conflitar com a presente cláusula, do regulamento da Câmara Arbitral 

indicada na forma da subcláusula 44.4. 

44.2 Não serão submetidas à arbitragem questões relacionadas a direitos indisponíveis e outras 

hipóteses previstas nos termos da legislação e regulamentação específica da ANTT. 

44.3 A arbitragem será conduzida em Brasília, Distrito Federal, Brasil, utilizando-se a língua 

portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato.  

44.4 A arbitragem será conduzida em Brasília, Distrito Federal, Brasil, utilizando-se a língua 

portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato. 

44.4.1 Inexistente o credenciamento de que trata a subcláusula Erro! Fonte de referência 

não encontrada., a Parte interessada deverá apresentar requerimento de 

arbitragem junto à Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio 

Internacional. 

44.5 Caso figure como requerente, a Subconcessionária deverá encaminhar à ANTT o 

requerimento de arbitragem apresentado à Câmara Arbitral, com cópia destinada à 

Procuradoria Federal junto à ANTT. 

44.6 Na hipótese de sentença arbitral condenatória que imponha obrigação pecuniária à União ou 

às suas autarquias, inclusive relativa a custas e despesas com procedimento arbitral, o 

pagamento ocorrerá, a exclusivo critério da ANTT, por meio de: 

(i) expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor; 

(ii) instrumentos previstos no Contrato que substituam a indenização pecuniária, como 

os mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro; 

(iii) compensação de haveres e deveres de natureza não tributária, incluídas as multas; 

ou  

(iv) atribuição do pagamento a terceiro, nas hipóteses admitidas na legislação brasileira. 

44.7 O Tribunal Arbitral condenará a Parte total ou parcialmente vencida ao pagamento de 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, ou legislação 

que venha a substituí-lo, excluído o ressarcimento, por quaisquer das Partes, de honorários 

contratuais. 
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44.8 As Partes poderão, nos termos da legislação aplicável, requerer medidas cautelares ou de 

urgência, na forma prevista em regulamentação específica da ANTT, cessando sua eficácia 

se a arbitragem não for requerida no prazo estabelecido na regulamentação específica da 

ANTT, a contar da data de publicação da decisão. 

 

45 Disposições Diversas 

45.1 Normas da ANTT 

45.1.1 A Subconcessionária e a Interveniente Subconcedente deverão observar e 

respeitar todas as resoluções e demais regras da ANTT, observadas, no entanto, as 

peculiaridades e especificidades inerentes às normas e regulamentação aplicáveis 

às concessões e respeitando os termos do presente Contrato. 

45.2 Invalidade Parcial do Contrato 

45.2.1 Se qualquer disposição do Contrato for considerada ou declarada inválida ou 

inexequível em qualquer aspecto, a validade e a exequibilidade das demais 

disposições contidas no Contrato não serão, de qualquer forma, afetadas ou 

restringidas por tal fato.  

45.2.2 As Partes negociarão de boa-fé, a substituição das disposições inválidas ou 

inexequíveis, por disposições válidas e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais 

próximo possível ao efeito econômico das disposições consideradas inválidas ou 

inexequíveis. 

45.2.3 Cada declaração e garantia feita pelas Partes no Contrato deverá ser tratada como 

uma declaração e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha 

será apenas daquele que a realizou e não será alterada ou modificada pelo seu 

conhecimento por qualquer das Partes. 

45.3 Irrevogabilidade 

45.3.1 O Contrato é irrevogável e irretratável, para todos os fins de direito, salvo 

disposições expressas em contrário na legislação aplicável. 

45.4 Vias  

45.4.1 O Contrato é assinado em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, consideradas cada 

uma delas original. 

45.5 Lei Aplicável 

45.5.1 O Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa 

do Brasil. 

45.5.2 Na vigência do Contrato, serão observadas:  

(i) a Constituição Federal, a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei nº 

9.074, de 7 de julho de 1995, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei 

n° 10.233, de 5 de junho de 2001, as demais normas correlatas, as regras do 

Edital, as disposições deste Contrato e seus Anexos e as normas 

regulamentares e resoluções expedidas pela ANTT; e 
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(ii) a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/2013, ou a que sobrevier) e as 

demais normas aplicáveis na República Federativa do Brasil. 

45.6 Comunicações 

45.6.1 As comunicações e as notificações entre as Partes serão efetuadas por escrito e 

remetidas:  

(i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo;  

(ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou 

(iii) por meio eletrônico, que assegure a presteza e agilidade da comunicação, e 

confira segurança, confiabilidade e sigilo dos dados. 

45.7 Contagem dos Prazos 

45.7.1 Nos prazos estabelecidos em dias no Contrato, será excluído o dia de início e 

incluído o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se estiver 

expressamente feita referência a dias úteis. 

45.7.2 Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente na ANTT. 

45.8 Idioma 

45.8.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e à Subconcessão deverão ser 

redigidos em língua portuguesa, ou para ela traduzidos, em se tratando de 

documentos estrangeiros.  

(i) em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão em língua 

portuguesa deverá prevalecer. 

45.9 Vigência 

45.9.1 O Contrato de Subconcessão entrará em vigor na Data de Assunção. 

45.10 Foro 

45.10.1 As Partes elegem de comum acordo, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, para conhecer e 

dirimir as controvérsias que possam surgir da execução do Contrato. 

 

BRASÍLIA, CAPITAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

[●] DE [●] DE [●] 

________________________________________________ 

ANTT – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

 

________________________________________________ 

[SUBCONCESSIONÁRIA] 

Com a interveniência-anuência de: 
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________________________________________________ 

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 


