23/11/2021 15:11 SEI/ANTT - 8694450 - TERMO DE REFERENCIA- SERVIGCOS COMUNS DE ENGENHARIA

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - SUROD

TERMO DE REFERENCIA

SUMARIO

SUMARIO

Introducdo

OBJETO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

DESCRICAO DA SOLUGAO

DA CLASSIFICAGAQ DOS SERVIGCOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

REQUISITOS DA CONTRATACAO

VISTORIA PARA A LICITAGAO

MODELO DE EXECUGAO DO OBIETO

CARACTERISTICAS DOS SERVIGOS CONTRATADOS, SUA COORDENAGAOQ E EQUIPE TECNICA

l. Diretrizes gerais

II. Diretrizes para o desenvolvimento das atividades contratadas

Ill. Descricdo das atividades

Atividade 1 - APOIO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES

Atividade 2 - APOIO TECNICO NA DEFINIGAO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA REGULATORIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE REGULAGAO
Atividade 3 - APOIO TECNICO NAS RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS DE OUVIDORIA, DA DIRETORIA, ORGAQS E CONTROLE EXTERNOS E INTERNOS
Atividade 4 - APOIO TECNICO NA INSTRUGAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS-PAS

Atividade 5 - APOIO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Atividade 6 - APOIO TECNICO NA ANALISE DE PRESTACOES DE CONTAS

Atividade 7 - APOIO TECNICO NA GESTAO DE CONTRATOS DE CONCESSOES RODOVIARIAS

Atividade 8 - APOIO TECNICO NA ATUALIZAGAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA GESTAO E FISCALIZAGAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAQ
Atividade 9 - APOIO TECNICO NA ATUALIZACAO DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS

Atividade 10 - APOIO TECNICO NA ANALISE E INSTRUGAO DE PROCESSOS DE RECEBIMENTOS DE OBRAS

Atividade 11 - APOIO TECNICO NA ANALISE E CONSOLIDAGAO DOS DADOS REFERENTES A OPERAGAO, MANUTENGAQ E CONSERVAGAO DA RODOVIA
Atividade 12 - APOIO TECNICO PARA ANALISE DE APOLICES DE SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS

Atividade 13 - APOIO TECNICO PARA ANALISE DE RECEITA EXTRAORDINARIA AUFERIDA, REGULARIDADE FISCAL/TRIBUTARIA/CONTRATUAL E ECONOMICA
Atividade 14 - APOIO TECNICO PARA ELABORAGAO DE ANALISES ECONOMICAS FINANCEIRAS ESTRATEGICAS SETORIAIS

Atividade 15 - APOIO TECNICO PARA ANALISE DE FINANCIAMENTOS, EMISSAQO DE TiTULOS MOBILIARIOS E AUTORIZAGOES PREVIAS DE ADMINISTRADORAS DE

MEIOS DE PAGAMENTOS PARA ARRECADAGAQ ELETRONICA DE PEDAGIO
Atividade 16 - APOIO TECNICO PARA ANALISE DA APLICAGAO DOS RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO - RDT
IV - DESPESAS DE VIAGENS

V. FORMATO DOS RELATORIOS

VI. COORDENAGAO DOS SERVIGOS

VII. EQUIPE TECNICA MOBILIZADA

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

DA SUBCONTRATAGAQ

ALTERAGCAO SUBJETIVA

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAQ

CRITERIOS DE MEDIGAO (RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO)
PAGAMENTO

CONTA-DEPOSITO VINCULADA

REPACTUACAO

GARANTIA DA EXECUGAO

SANGOES ADMINISTRATIVAS

CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

ESTIMATIVA DE PREGOS E PRECOS REFERENCIAIS

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11660676&infra_sist...

1/37



23/11/2021 15:11 SEI/ANTT - 8694450 - TERMO DE REFERENCIA- SERVIGCOS COMUNS DE ENGENHARIA
RECURSOS ORCAMENTARIOS
VIGENCIA E PRORROGAGAO

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11660676&infra_sist... 2/37



23/11/2021 15:11 SEI/ANTT - 8694450 - TERMO DE REFERENCIA- SERVIGCOS COMUNS DE ENGENHARIA

1. INTRODUGAO

1.1. Este documento tem por objetivo especificar os servigos que serdo contratados, orientar a execugdo contratual bem como a respectiva fiscalizagdo
por parte da ANTT.

1.2. Sdo ainda apresentados os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliagdo do custo do servigo a ser contratado

2. OBIJETO

2.1. Contratagdo de servigos técnicos especializados de apoio em engenharia consultiva, gerenciamento e operagdo das demandas de infraestrutura e

logistica e programas governamentais previstos nas rodovias federais outorgadas a exploragdo da iniciativa privada, no dmbito da Superintendéncia de
Infraestrutura Rodovidria, nos termos do Anexo | da Resolugdo ANTT n2 5.888/2020, da Deliberagdo ANTT n2 270/2020 e da Portaria SUROD n2 232/2021, na
sede da ANTT, em Brasilia/DF, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

2.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.

2.3. Nos termos do art. 57, inciso |l, da Lei n2 8.666/1993, a presente contratagdo trata de servigo continuado.

2.4, Nos termos do art. 17 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 5/2017, a presente contratacdo trata de servicos com regime de dedica¢do exclusiva
de mdo de obra por posto de trabalho.

2.5. Excepcionalmente, durante a pandemia do coronavirus (COVID-19), a forma de execugdo podera ser realizada em regime de trabalho remoto, sem
necessidade de comparecimento a repartigdo, resguardada a correta prestagdo dos servigos.

2.6. A adogdo do regime de teletrabalho serd notificada pela CONTRATADA ao profissional, por meio escrito ou eletronico, com antecedéncia de, no
minimo, 24 (vinte e quatro) horas.

2.7. A execucgdo das atividades em regime de teletrabalho, excepcional e temporario, serd definida entre a CONTRATADA e seus empregados e ndo
implicard em qualquer custo adicional para a CONTRATANTE.

2.8. A execucdo das atividades em regime de teletrabalho, excepcional e temporario, ndo podera ser realizada nas dependéncias da CONTRATADA.

2.9. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, uma vez que o regime é Gtil pois comporta a
modulagdo na execugdo e reduzira as dificuldades em caso de variagBes e quantitativos, especialmente os acionados por demanda, ao longo da contratagdo.
2.10. N3&o serdo aceitos valores unitdrios por itens maiores que os valores de referéncia da administragdo.

2.11. O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, com
base no art. 57, I, da Lei n® 8.666/1993.

2.12. A referida prestacdo de servigos devera observar as disposi¢cdes contidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5/2017, bem como, tanto quanto

cabivel, a Resolugdo da ANTT n2 5.083/2016, e todas as Normas Técnicas vigentes, em especial aquelas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e as expedidas pela ANTT, que forem pertinentes a realizagdo o objeto desta contratagdo.

2.13. A Contratagdo se dara por lote Unico para que se possa preservar a integridade qualitativa, quantitativa e econémica do objeto.

2.14. O objeto foi delimitado em lote tnico em fungdo das atividades desenvolvidas no ambito da SUROD serem interdependentes, como por exemplo:
A atividade 8 — Apoio Técnico na Gestdo de Contrato de Concessdes Rodoviarias, se refere as atividades desenvolvidas de forma complementar entre a Geréncia
de Fiscalizagdo e Investimentos de Rodovias e a Geréncia de Gestdo Econdmica Financeira de Rodovias, que gerem e consolidam os atos administrativos do
contrato de concessdo por meio da Revisdo Tarifaria.

2.15. Apresentamos também despesas eventuais nas atividades (despesas eventuais), como deslocamentos e didrias, que servem exclusivamente para
que se permita eventuais verificagdes in loco, para o desenvolvimento das andlises e estudos técnicos dispostos nas atividades 5, 6, 7, 10, 11 e 16, deste Termo
de Referéncia.

2.16. Por outra perspectiva, a contratagdo em lote Unico centraliza, aprimora e otimiza as estruturas administrativas e gerenciais da equipe de apoio
técnico bem como da coordenagdo geral das atividades, convertendo-se em eficiéncia operacional e econdmica da contratagao.

2.17. Dessa maneira, estd demonstrado que o parcelamento do objeto implicard em prejuizo técnico e gerencial do objeto.

2.18. Os quantitativos foram definidos com base no histérico das agBes realizadas no dmbito da SUROD e suas Geréncias Tematicas nos ultimos anos,

assim, como a avaliagdo das melhores técnicas utilizadas para o desenvolvimento de servigos semelhantes nos demais 6rgdos. Além disso, também foram
consideradas as expectativas de demandas que advirdo relativas a expansdo do programa de concessGes estabelecidos pelo Ministério da
Infraestrutura/Superintendéncia de Concessdes - SUCON/ANTT, sopesando com os limites orgamentarios apresentados.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
3.1 Atualmente, conforme verifica-se do site https://portal.antt.gov.br/concessionarias, a ANTT administra 22 (vinte e dois) contratos de concessdo de
rodovias federais, totalizando aproximadamente 10.134 km de extensdo de rodovias concedidas, conforme indicado no quadro abaixo.
DATAS MARCO
ITEM | PROCROFE CONTRATO CONCESSIONARIAS PRAZO | SISTEMA RODOVIARIO | EXTENSAO
CONCESSAO ASSINATURA INicIO INicIO
CONTRATO | CONCESSAO | PEDAGIO
Concessionaria da
1 12Etapa | PG-137/95-00 | RodoviaPresidente | 5101005 | 01/03/1996 | 01/08/1996 | 2° BR-116/RJ/SP 402,00 km
Dutra S.A. anos
(NOVADUTRA)
Companhia de
Concessao 25
a - N N
2 12 Etapa PG-138/95-00 Rodovidria uiz de 31/10/1995 | 01/03/1996 | 20/08/1996 s BR-040/MG/RJ 179,90 km
Fora - Rio (CONCER)
Concessionaria Rio - 25
a - | -
3 12 Etapa PG-156/95-00 Teresolis S.A. (CRT) 22/11/1995 | 22/03/1996 | 02/09/1996 anos BR-116/RJ 142,50 km
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4 12 Etapa 013/00-MT Empresa 15/07/1998 24/07/1998 | 04/03/2001 25 BR-116/RS e BR-392/RS 457,30 km
(P)/CD/215/98) Concessionaria de anos
Rodovias do Sul S.A.
(ECOSUL)
Concessionaria
22 Etapa - Edital Autopista Planalto 25 ~ )
5 Fase | n2006/2007 Sul S.A. (PLANALTO 14/02/2008 18/02/2008 | 19/12/2008 anos BR-116/PR e BR-116/SC 412,70 km
SUL)
. Concessionaria
a - - -
6 | ZEpe neoig;gl()m Autopista Litoral Sul | 14/02/2008 | 18/02/2008 | 22/02/2009 | 2° | BF 116{‘:’)1%? ¢8R 1 405,90 km
S.A. (LITORAL SUL)
Concessiondria
. Autopista Régis
22 Etapa - Edital . 25
7 Fase | n2001/2007 Blﬁe?;gglrst S.A. 14/02/2008 | 18/02/2008 | 19/12/2008 anos BR-116/SP/PR 401,60 km
BITTENCOURT)
Concessionaria
22 Etapa - Edital Autopista Ferndo 25 ]
8 Fase | n002/2007 Dias S.A. (FERNAO 14/02/2008 18/02/2008 | 19/12/2008 anos BR-381/MG/SP 562,10 km
DIAS)
Concessionaria
22 Etapa - Edital Autopista 25 :
9 Fase | n004,/2007 Fluminense S.A. 14/02/2008 18/02/2008 | 02/02/2009 anos BR-101/RJ 320,10 km
(FLUMINENSE)
Transbrasiliana
22 Etapa - Edital Concessiondria de 25
10 Fase | n2005/2007 Rodovias S.A. 14/02/2008 18/02/2008 | 18/12/2008 anos BR-153/SP 321,60 km
(TRANSBRASILIANA)
. Concessionaria
a -
1 |2 Fizaepf n90|E)d7l;3|007 Rodovia do Aco S.A. | 26/03/2008 | 28/03/2008 | 05/03/2009 aii s BR-393/R) 200,40 km
(RODOVIA DO AGO)
Viabahia
22 Etapa - Edital Concessionaria de 25 BR-116/324/BA e BA-
12 Fase Il n2001/2008 Rodovia SA. 03/09/2009 20/10/2009 | 07/12/2010 anos 526/528 680,60 km
(VIABAHIA)
ECO101
32 Etapa - Edital Concessionaria de 25
13 Fase Il n2001/2011 Rodovias S.A. 17/04/2013 10/05/2013 | 18/05/2014 anos BR-101/ES/BA 475,90 km
(ECO101)
ECO050 —
32 Etapa - Edital Concessionaria de 30
14 Fase Il n2001/2013 Rodovias S.A. 05/12/2013 08/01/2014 | 12/04/2015 anos BR-050/GO/MG 436,60 km
(ECO050)
Concessionaria das
32 Etapa - Edital Rodovias Centrais do 30 BR- 1.176,50
15 Fase Ill n2004/2013 Brasil S.A. 31/01/2014 05/03/2014 | 27/06/2015 anos 060/153/262/DF/GO/MG km
(CONCEBRA)
32 Etapa - Edital Concessionaria Rota 30
16 Fase III n003/2013 do Oeste S.A. (CRO) 12/03/2014 21/03/2014 | 06/09/2015 anos BR-163/MT e MT-407 850,90 km
Concessiondria de
32 Etapa - Edital Rodovia Sul- 30
17 Fase Il n2005/2013 Matogrossense S.A. 12/03/2014 11/04/2014 | 14/09/2015 anos BR-163/MS 847,20 km
(MSVIA)
32 Etapa - Edital Concessionaria BR 30
18 Fase | n2006/2013 040 S.A. (VIA040) 12/03/2014 22/04/2014 | 30/07/2015 anos BR-040/DF/GO/MG 936,80 km
. Concessionaria
a -
19 3F:St:‘|’3 nQOE)dlI;;lols Ponte Rio-Nitersi | 18/05/2015 | 01/06/2015 | 01/06/2015 aigs BR-101/R) 13,20 km
S.A. (ECOPONTE)
001/2019 Concessiondria das 30
20 42 Etapa (Edital Rodovias Integradas 11/01/2019 | 15/02/2019 | 15/02/2019 anos BR-101/290/386/448/RS | 473,40 km
n2001/2018) do Sul S.A. (VIASUL)
Concessionaria
Edital Ecovias do Cerrado 30
a -
21 42 Etapa 1201/2019 S.A. (ECOVIAS 19/12/2019 | 20/01/2020 | 14/11/2020 anos BR-364/365/MG/GO 437,00 km
CERRADO)
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Concessionaria 06/07/2020 | 07/08/2020 | 02/05/2021 30 BR-101/SC 220,42 km

Catarinense de anos
Rodovias S.A.
(VIACOSTEIRA)

3.2. Além disso, de acordo com o site https://portal.antt.gov.br/novos-projetos-em-rodovias, estdo sendo estudados 12 (doze) projetos de concessdo
de rodovias, que totalizam mais de 17.000 km de rodovias.

1 BR-153/414/080/TO/GO 850,70 km
2 BR-163/230/MT/PA 1.009,52 km
3 BR-381/262/MG/ES 686,10 km
4 BR-116/101/SP/RJ 598,50 km
5 BR-116/465/493/RJ/MG 726,90 km
6 Rodovias Integradas Do Parand 3.327,67 km
7 BR-040/495/MG/RJ 443,00 km
8 Area de atuacdo: AL, Bi?gé,rlg::éi)c,)l\?l"l\l',EAEGs,PB,PE,RN,RS,RO,SC,SE 6.594,00 km
9 BR-040 (DF/GO/MG) 709,70 km
10 BR-158/155/MT/PA 1.135,10 km
11 BR-135/316/MA 437,80 km
12 BR-163/MS 845,90 km
I )
3.3. Destaca-se que ja foi realizado o leildo da concessdo da BR-153/414/080/TO/GO, conforme noticiado no site https://portal.antt.gov.br/br-153-

414-080-to-go, e sendo assim, nos proximos meses, este novo ativo passara a compor a carteira de concessdes da ANTT.

3.4. Nota-se assim, além da grande malha vidria abrangida atualmente, a intengdo do Governo Federal de franca expansdo da atividade, sendo que
0s servigos a serem contratados incidirdo sobre os trechos das rodovias federais sob a responsabilidade atual da ANTT, bem como os trechos de concessdo que
forem eventualmente contratados em data posterior ao inicio do presente contrato administrativo.

3.5. Além das atividades regulares de gestdo dos contratos de concessdo, prestacdo de informagdes por demandas dos 6rgdos externos a ANTT que
afetam a SUROD e suas geréncias GEFIR, GEGEF e GERER, temos também diversos processos judiciais e arbitrais em andamento no ambito da SUROD, que
envolvem valores vultosos e que necessitam de apoio na andlise da drea técnica da SUROD. No quadro abaixo, estdo relacionados os procedimentos arbitrais
que temos conhecimento.

1 Concessiondria de RO(dGOAV:;;g;]IvaO BR-153 SPESA. Camara de Comércio Internacional 23433

2 Concessionaria de Rodovias Minas Gerais - Goids S.A. Camara de Comércio Internacional 23238
(ECO050)

3 Concessionaria BR 040 S.A. (VIA040) Camara de Comércio Internacional 23932

4 Concessionaria das(lz%dh?glEa;R(;e)ntrals do Brasil S.A. Camara de Comércio Internacional 24505

5 Viabahia Concessionaria de Rodovia S.A. (VIABAHIA) Centro de Arbitragem e Mgdlacao d’a Camara de Comércio 64/2019/SEC7

Brasil-Canada

6 Concessionaria Rota do Oeste S.A. (CRO) Camara de Comércio Internacional 23960

7 Concessionaria de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. Camara de Comércio Internacional 24597
(MSVIA)

3.6. Estabelece a Deliberagdo ANTT n2 270/2020 que a SUROD esta dividida em quatro geréncias tematicas, quais sejam: Geréncia de Engenharia e

Meio Ambiente de Rodovias — GEENG, Geréncia de Fiscalizagdo e Investimentos de Rodovias - GEFIR, Geréncia de Gestdo EconOmica Financeira - GEGEF e
Geréncia de Regulagdo Regulagdo Rodovidria - GERER, possuindo ainda um assessoramento técnico de apoio no ambito da SUROD:

3.7. Como a GEENG estd fase de contratagdo em processo especifico para utilizagdo de mdo de obra exclusiva, este termo de referéncia se refere
apenas a assessoria técnica da SUROD e as demais geréncias GEFIR, GERER e GEGEF.

3.8. De acordo com o Regimento Interno da ANTT, constante da Resolugdo ANTT n2 5.888/2020, sdo competéncias da SUROD:
| - propor a regulamentagdo sobre a infraestrutura rodoviaria federal concedida;

II - fiscalizar as condigdes da infraestrutura rodoviaria federal concedida;

111 - fiscalizar a execugdo dos contratos de concessdo rodovidria;
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IV - propor a autorizagdo dos programas de investimentos e fiscalizar sua execugdo;

V - definir o nivel de servigo da infraestrutura das concessGes rodovidrias;

VI - propor a regulamentagdo e autorizagdo do uso das faixas de dominio;

VII - harmonizar interesses entre os concessionarios, os usuarios da infraestrutura e as populagdes lindeiras;

VIII - fiscalizar a arrecadagdo de tarifas de pedégios e receitas complementares na infraestrutura outorgada;

IX - organizar o atendimento aos usuérios da infraestrutura rodoviaria federal concedida;

X - acompanhar as inovagdes tecnoldgicas e sugerir politicas que aprimorem a prestagdo dos servigos;

XI - articular com governos e entidades governamentais no ambito da execugdo das atividades de exploragdo de infraestrutura rodovidria federal concedida;

XIl - propor a diregdo da ANTT regulamentagdes especificas que propiciem o desenvolvimento dos servicos e o melhor atendimento das necessidades de
movimentagdo de bens e pessoas na infraestrutura rodoviaria federal concedida;

XIll - elaborar e submeter a Diretoria Colegiada as propostas de reajuste e revisdo de tarifas da exploragdo das concessdes rodoviarias federais;

XIV - acompanhar o desempenho econémico e financeiro do setor de transportes terrestres no dmbito de suas competéncias, assegurando o cumprimento das
normas e dos instrumentos de outorga, fiscalizando as clausulas econdmico-financeiras das outorgas e aplicando as devidas penalidades;

XV - apoiar as autoridades competentes nas questdes relativas a exploragdo de infraestruturas rodovidrias, no ambito do transporte internacional;

XVI - aprovar e acompanhar a implantagdo dos projetos de infraestrutura de transporte rodoviario, bem como realizar o acompanhamento dos processos de
licenciamento ambiental; e

XVII - analisar e avaliar as propostas de a¢des que impliquem ou possam resultar em reestruturagdes societarias, transferéncias de controle aciondrio, alienagdes e
extingdes de outorgas, no que couber, comunicando ao Conselho Administrativo de Defesa Econémica fatos que configurem ou possam configurar infragdo a ordem
econdmica.

3.9. No desempenho de suas atividades, a Superintendéncia de Infraestrutura Rodoviaria tem o apoio da Geréncia de Gestdo Econdmico-Financeira de
Rodovias - GEGEF, a Geréncia de Fiscalizagdo e Investimentos de Rodovias - GEFIR, a Geréncia de Engenharia e Meio Ambiente de Rodovias — GEENG e a
Geréncia de Regulagdo Rodovidria- GERER.

3.10. A competéncia VI e XVI se refere a atividades tipicas da GEENG, que serdo atendidas por contratagdo especifica, em elaboragdo. As demais
competéncias sdo inerentes as atividades realizadas no ambito da assessoria técnica da SUROD e as demais geréncias.

3.11. Nessa esteira, trazemos a seguir o quantitativo de atividades que foram realizados pelas GEFIR, GEGEF e GERER durante de 2020, considerando os
dados extraidos do sistema de estatistica do SEI das trés unidades organizacionais. Verifica-se a grande quantidade de documentos e processos que sdo geridos
por essas trés unidades organizacionais, demonstrando o volume de demandas que sdo tratados no ambito das Geréncias tematicas da SUROD objeto dessa
contratagdo.

Documentos no SEl no ano de 2020 (unidades)
Geréncias |Processos gerados |Processos Tramitados | Oficio |Oficio Circular |Despacho|MNota Técnica | Parecer |Nota Informativa
GEFIR 1724 6637 1728 33 3291 113 430 -
GEGEF 203 1302 133 9 253 120 - -
GERER 30 474 9 5 195 4 - 97
Total 1957 8413 1870 a7 3739 237 430 97
3.12. Ademais, temos que também ndo s a alta carga de trabalho, mas também a pequena quantidade de servidores efetivos lotados na Assessoria

Técnica da SUROD e na GEFIR, GEGEF e GERER também corrobora a necessidade da contratagdo, a qual conta atualmente com 30 (trinta) servidores distribuidos
entre suas unidades organizacionais.

3.13. Assim, prop&e-se a contratagdo de empresa técnica especializada para servir como forga de trabalho auxiliar, com vistas a apoiar a realizagdo das
atividades inerentes as atribui¢des dessas unidades organizacionais da SUROD, conforme dispde a Resolugdo ANTT n2 5.888/2020, Deliberagdo ANTT n?
270/2020 e Portaria SUROD n2 86/2020, devendo tais servicos serem prestados de maneira continuada, haja vista sua perene necessidade e os relevantes
impactos para a ANTT, em decorréncia de sua eventual indisponibilidade.

3.14. Reforga-se o entendimento que a natureza do servigo a ser prestado pela mao de obra terceirizada objeto da presente proposta de contratagdo
obedece aos principios e diretrizes do § 12 do art. 32 do Decreto n2 9.507/2018, aplicavel a toda a Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional
e das empresas publicas e sociedades de economia mista, em que explicita que somente poderdo ser objeto de execu¢do indireta “Os servicos auxiliares,
instrumentais ou acessérios de que tratam os incisos do caput poderdo ser executados de forma indireta, vedada a transferéncia de responsabilidade para a
realizagdo de atos administrativos ou a tomada de deciséo para o contratado”.

3.15. As atividades que serdo desempenhadas pelos futuros contratados tratam-se de atividades de carater auxiliar, instrumental e acessdria para
auxiliar os servidores da ANTT em seu processo de tomada de decisdo nas atividades de sua competéncia, inclusive ndo se enquadrando em nenhuma das
hipéteses proibidas no art. 32 do Decreto n2 9.507/2018.

3.16. Nessa esteira, resta claro que as atividades relacionadas ao servigo a ser contratado ndo importam em tomada de decisdo tampouco fiscalizagdo e
regulagdo, as quais sdo atividades realizadas exclusivamente por Especialistas em Regulagdo e Técnicos em regulagdo, servidores do quadro de pessoal da ANTT,
sendo a mdo de obra terceirizada apenas apoio técnico que realizam atividades auxiliares ao corpo de servidores publicos da SUROD no cumprimento de suas
obrigacGes institucionais.

e Atividades subsididrias ou auxiliares na elaboragdo, revisdo e acompanhamento de indicadores de desempenho da SUROD e suas geréncias;

e Atividades subsididrias ou auxiliares na elaboragdo e acompanhamento dos projetos previstos no ambito da SUROD presentes na agenda regulatéria da
ANTT e atividades de regulagdo do mercado de concessdo de rodovias;

e Atividades subsididrias ou auxiliares na prospecg¢do de informagdes e elaboragdo de respostas e questionamentos da ouvidoria, Diretoria, Ministério
Publico, Justiga, Ministério supervisor, Tribunal Arbitral e 6rgdos de controle externo e interno em que a SUROD est4d jurisdicionada;

e Atividades subsididrias ou auxiliares para a instrugdo e acompanhamento dos Processos Administrativos Simplificados em andamento no ambito da
SUROD;

e Atividades subsididrias ou auxiliares para andlise na prestagdo de contas de recursos destinados a remogdo de interferéncias no ambito dos contratos de
concessdo, de recursos destinados a educacgdo e segurando no transito, dentre outras verbas previstas nos nos contratos de concessao.

e Atividades subsididrias ou auxiliares na gestdo de contratos de concessdo rodovidrias, inclusive sob o aspecto econdmico financeiro;

e Atividades subsidiarias ou auxiliares nas atividades de fiscalizagdo econdmica financeira do contrato de concess3o (financiamentos, emissdo de titulos
imobiliarios, emissdo de titulos mobiliarios, dentre outros);

e Atividades subsidiarias na analise da aplicagdo dos Recursos de Desenvolvimento Tecnolégico — RDT;

e Atividades subsididrias ou auxiliares nas agdes de regulagdo do setor de rodovias;

e Demais atividades subsididrias ou auxiliares que abarcam as atividades da SUROD, GEFIR, GEGEF e GERER.
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3.17. Pelo exposto, torna-se evidente que os servigos em questdo sdo essenciais para o desenvolvimento das atividades atribuidas da SUROD e suas
respectivas Geréncias, e que a interrup¢do dos mesmos comprometeria a continuidade das atividades conferidas a esta Agéncia pela Lei n2 10.233/2001 e
Decreto n? 4.130/2002, incorrendo em grave impacto na execugdo dos contratos das rodovias federais concedidas.

3.18. A demanda ainda é mais premente, tendo em vista que o Contrato Administrativo n2 14/2020 decorrente do Pregdo Eletrénico n2 02/2020
(50500.308176/2019-62), tera seu termo em meados do Ultimo trimestre do ano de 2021, sabendo-se que o desprovimento de uma equipe de suporte, a agir
em carater subsidiario para o atendimento das demandas regimentais daSUROD, GEFIR, GEGEF e GERER, impactara na descontinuidade da gestdo dos contratos
de concessdo de rodovias do PROCROFE.

3.19. Ressaltamos que a proposta de contratagdo buscou meios de redugdo do orgamento e qualificagdo da equipe, considerando que os custos com a
infraestrutura serdo fornecidos pela ANTT.

3.20. Finalmente, salienta-se que a a justificativa e objetivo da contratagdo também estd pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Preliminares
incluidos no site www.gov.br/compras.

4. DESCRIGAO DA SOLUGCAO

4.1. A solugio proposta estd minudenciada no Estudo Técnico Preliminar n2 043/2021 (SEI n2 8694778) e consiste na contratacdo de profissionais para
0 apoio técnico especializado em engenharia consultiva, para atuagdo subsididria aos servidores lotados na assessoria da SUROD, GEFIR, GEGEF e GERER.

5. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de servico comum de engenharia, continuado e com dedicagdo exclusiva de mdo de obra, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

5.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n? 9.507/2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execug¢do indireta é vedada.

5.2.1. Os servigos objeto desta contratagdo consistem em servigos acessoérios, consistindo de atividades auxiliares aos servidores lotados na SUROD, e
suas geréncias tematicas GEFIR, GEGEF e GERER.

5.3. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

e Servigos técnicos especializados de apoio em engenharia consultiva, gerenciamento e operagdo das demandas de infraestrutura e logistica e
programas governamentais previstos nas rodovias federais outorgadas a exploragdo da iniciativa privada, no ambito da Superintendéncia de
Infraestrutura Rodoviaria.

6.2. Os requisitos e obrigagdes necessarios para o atendimento da contratagdo, inclusive as prdticas de sustentabilidade ambiental, estdo
previstos neste Termo de Referéncia.

6.3. Abaixo, estdo elencadas as principais caracteristicas da presente contratagdo:

e As prestacgbes de servigos serdo executadas de forma continua, nos termos do art. 57, inciso Il, da Lei n2 8.666/1993;

e A duragdo do contrato ocorrera por 30 (trinta) meses, autorizada uma prorrogacgdo por até 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso
I, da Lei n2 8.666/1993;

e O regime de execugdo sera do tipo empreitada por preco unitario, nos termos do art. 10, inciso ll, alinea b, da Lei n® 8.666/1993;

e A preenchimento dos postos de trabalho por profissionais com formagdo académica e experiéncia profissional compativel com o Termo de
Referéncia, contratados sob o regime da Consolidagdo das Leis Trabalhistas - CLT.

6.4. Salienta-se que podera haver necessidade de transigdo gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas conforme
descrito neste Termo de Referéncia.

6.5. O enquadramento das categorias profissionais a serem empregadas no servigo ocorrera dentro da Classificagdo Brasileira de Ocupag&es - CBO,
visto que ha disponibilizagdo de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva, consta do Anexo V deste Termo de Referéncia.

6.6. Ainda, destacamos que sera previsto a necessidade de declaragdo expressa do licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes
necessdrias para a prestagdo do servigo.

6.7. Finalmente, ao longo da presente contratagdo poderdo ocorrer deslocamentos para vistorias “in loco”, cujas solicitacdes ocorrerdo mediante
demanda da ANTT, sendo que a estimativa para fins de orgamento, que traz o detalhamento dos valores para tanto alocados, alcangou os seguintes quantitativos
anuais:

~ QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE 30 MESES
12 MESES

1 Deslocamentos aéreos 36 90

2 Deslocamentos terrestres 2 5

3 Diarias 72 190
7. VISTORIA PARA A LICITA(;[\O
Face a especificidade do objeto, ndo havera necessidade de vistoria.
7.1. Todavia caso a CONTRATADA tenha interesse em realiza-la, devera solicitar o seu agendamento, até 5 (cinco) dias antes da data de abertura das

propostas, por meio dos telefones (61) 3410-1771 e (61) 3410-1711 ou, via correio eletrénico, a ser enviado ao seguinte endereco
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eletrénico: surod@antt.gov.br.

7.2. Salienta-se que os Contratos de Concessdo e respectivos Programas de Exploragdo das Rodovias - PER, que contém, dentre varios aspectos, as
diretrizes das atividades no trecho concedido e os Pardmetros de Desempenho exigidos esto disponibilizados no site https://portal.antt.gov.br/rodovias, bem
como os regulamentos da ANTT estdo disponibilizados no site https://anttlegis.antt.gov.br/.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. As Atividades detalhadas neste Termo de Referéncia expressam os servigos acessérios e complementares de apoio técnico, prestados junto aos
servidores da ANTT, conforme ja descrito neste Termo de Referéncia, deverdao sempre buscar as melhores praticas, inclusive em ambito internacional, de forma a
promover a constante evolugdo da qualidade dos servigos executados.

8.2. Dessa maneira, a Contratada recebera por meio da fiscalizagdo a distribuicdo dos trabalhos que devera executar, ao longo do periodo, devendo
executa-las seguindo os normativos técnicos e legais em vigéncia, materializando suas atividades por meio de relatérios técnicos que integrardo, dentre outras
informagoes, os relatdrios mensais e trimestrais, que serdo entregues para efeito de medigdo e pagamento.

8.3. Os relatérios mensais ou trimestrais deverdo conter registro de todos trabalhos executados pela equipe alocada no periodo, contemplando
informagdes que permitam a fiscalizagdo a avaliagdo analitica da produtividade planejado/demandado pela SUROD e respectivas geréncias.

8.4. Em cada relatério mensal ou trimestral, em capitulo préprio, devera ser informado o nimero de demandas registradas no periodo, considerando:
a entrada, situagdo da analise e finalizagdo, sendo esta etapa vinculadas ao aceite pelo servidor que acompanhou o resultado de cada um dos estudos
demandados.

8.5. Também nos relatério mensais ou trimestrais deverd ser informado o percentual de atendimento e o eventual desvio de produtividade, para que a
fiscalizagdo possa avaliar a aferigdo da nota mensal da eficiéncia da Contratada, considerando o disposto no Anexo Ill- Instrumento de Medigdo do Resultado —
IMR.

8.6. Os relatérios técnicos (de analise, de estudos ou de pesquisas), bem como as demais atividades desempenhadas pela equipe mobilizada,
constituem o registro das atividades desenvolvidas pela equipe mobilizada e deverdo integrar o relatério mensal ou trimestral de atividades.

8.7. As atividades se dardo em atendimento as demandas da assessoria técnica da SUROD, GEFIR, GEGEF e GERER e serdo distribuidas conforme
definido pela fiscalizagdo, com indicagdo de prazo de atendimento quando couber.

8.8. 7.8. Todos os documentos produzidos na realizagdo dos servigos contratados e todas as correspondéncias relativas aos servigos deverdo ser
entregues oficialmente a ANTT, em conformidade com o cronograma fisico financeiro.

8.9. Os documentos, sejam quais forem, deverdo ser entregues a ANTT, por meio de protocolo no Sistema Eletronico de Informagdes SEI/ANTT.

8.10. No presente certame, devido conflito de interesse, ndo sera permitida a contratagdo de pessoas juridicas que detenham contrato em vigor ou
estejam prestando servigos afetos ao objeto descrito neste Termo de Referéncia, as concessionarias de rodovias sob a jurisdi¢do da ANTT.

8.11. Todos os documentos produzidos no ambito do contrato, bem como correspondéncias serdo entregues, obrigatoriamente por meio do SEI pela
Contratada ao Fiscal do Contrato a ser designado pela ANTT .

8.12. Para o atendimento do disposto nos itens 7.7 e 7.8, tdo logo assine o contrato, a contratada devera providenciar o seu credenciamento e acesso
ao SEI/ANTT.

8.13. Para que haja a maior competitividade na presente contratagdo, sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consdrcio (nos termos do

art. 33 da Lei 8.666/93). No consdrcio de empresas brasileiras e estrangeiras a lideranga caberd, obrigatoriamente, 8 empresa brasileira, a qual sera considerada
pelo contratante a responsavel pela execugdo dos servigos contratados. Cada empresa integrante do consdrcio deverd apresentar habilitagdo técnica suficiente
para execugdo de pelo menos um dos grupos de servigos a serem contratadas.

8.14. A empresa estrangeira devera atender a Resolugdo n2? 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFEA.

8.15. N&o sera permitida a participacdo de empresa estrangeira que ndo possua o Decreto de Autorizagdo para funcionamento no Brasil e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.16. Na presente contratagdo ndo se aplicara a “Exclusividade/Beneficio ME/EPP (Art. 48, Lei Complementar n2 123/2006)”, uma vez que o valor
estimado é superior ao limite anual de faturamento para sociedades com tais regimes, além do que, face a natureza dos servigos, iminentemente intelectuais,
ndo convém obrigar aos licitantes a subcontratagdo de Microempresas ou de Empresas de Pequeno Porte no montante de até 30% do total licitado, bem como
estabelecer cota de até 25% do objeto para contratagdo das mesmas.

9. CARACTERISTICAS DOS SERVICOS CONTRATADOS, SUA COORDENAGAO E EQUIPE TECNICA

I. Diretrizes gerais

9.1. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia contemplam o apoio ao desenvolvimento das atividades de competéncia da assessoria técnica da
SUROD e das geréncias GEFIR, GEGEF e GERER, devendo observar no minimo:

e A verificagdo quanto ao atendimento as normas e padr&es técnicos correspondentes, identificando inclusive as que ndo forem eventualmente
atendidas;

e asdiretrizes e definigGes estabelecidas nos contratos de concessdo, seus anexos e regulamentos da ANTT.

9.2. Outro aspecto deve ser destacado sobre a natureza das atividades objeto do presente termo de referéncia. As atividades propostas se referem as
atividades técnicas de regulagdo, gestdo e fiscalizagdo de contratos de concessdo de rodovias realizada na SUROD. A natureza dessas atividades apresenta um
entrelagamento caracteristico entre os conceitos técnicos da ciéncia da engenharia rodoviaria e os principios juridicos e econémico-financeiros relacionados aos
contratos de concessao.

9.3. Em linhas gerais, as atividades realizadas pelas Geréncias tematicas da SUROD ( GEFIR, GEGEF e GERER) decorrem de tarefas necessarias para a
gestdo dos contratos de concessdo e da necessaria regulagdo desses contratos por meio da aplicagdo dos normativos vigentes na drea rodoviaria da ANTT, sendo
gue ambos estdo lastreados de robustos conceitos técnicos inerentes a engenharia rodoviaria apoiados subsidiariamente aos principio juridicos relacionados aos
regramentos juridicos de contratos administrativos na figura de uma concessdo bem como a necessaria relagdo econdmico- financeira de um projeto deste
porte.

9.4. Nessa esteira, considerando que as atividades apresentam maior predominancia e proximidade dos conceitos e defini¢gdes relacionadas a
Engenharia rodoviaria, apoiados subsidiariamente aos principios juridicos e econémico-financeiro relacionados aos regramentos de contratos administrativos,
entendemos que todos as atividades propostas devam ser classificadas na esfera de engenharia consultiva

Il. Diretrizes para o desenvolvimento das atividades contratadas
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9.5. As analises deverdo ser realizadas segundo as diretrizes e procedimentos definidos pelos normativos da SUROD/ANTT, que impactem nas
atividades decorrentes do objetos do presente termo de referéncia, ou outros que vierem sucedé-los, que envolvem entre outras, a Resolugdo ANTT n2 1.187 de
2005, Resolugdo ANTT n2 4.071 de 2013, Resolugdo ANTT n2 5.083 de 2016, Portaria SUROD n2 068/2019, demais portarias que trazem diretrizes as atividades
das respectivas geréncias, bem como os Manuais de fiscalizagdo vigentes e suas eventuais atualiza¢Ges.

9.6. Devera ser emitido relatdrio técnico para cada atividade executada nos termos de modelo especificado pela ANTT, considerando a especificidade
da respectiva tarefa demandada para cada uma das atividades, considerando que para a afericdo da produtividade, as tarefas previstas no Anexo Ill —
Instrumento de Medigdo de Resultado, deste Termo de referéncia, deverdo, salvo situagdes excepcionais, deverdo ser executados nos prazos ali estabelecidos.

9.7. O referido modelo de relatério técnico serd apresentado junto a Ordem de Servigos.

9.8. A Contratada deverd manter alocada integralmente a equipe técnica mobilizada relacionada neste Termo de Referéncia de forma que as
atividades a serem produzidas contenham todos os elementos e analises aqui descritos e especialmente de forma a atender os prazos de analises
planejados/demandados pela ANTT.

9.9. Os relatérios mensais ou trimestrais apresentardo o desenvolvimento de servigos que compdem as demandas por apoio técnico, materializando,
de forma consolidada as atividades desenvolvidas no periodo, de modo que ndo haja perdas ou atrasos que impactem negativamente a gestdo dos contratos de
concessdo, devendo a Contratada, zelar constantemente pela eficiéncia dos processos, pela produtividade.

9.10. O fluxo de trabalho esperado é o seguinte:

+Ingresso, registro e triogem da demanda, ]

+Ciéncio aos gerentes de drea: SUROD, GEFIR, GEGEF e GERER, conforme o especificidode do temao
+Ciéncia ao fiscal do contrato designado pelo ANTT

«Ciéncia oo Coordenador do Geréncio responsdvel pela atividode J

gestdo

g&;tﬁn +Ciéncia oo Coordenador Geral da Contratada (infcio do demanda para a Contratoda)
supervi #

3o,
it sCiéncia do coloborador ou grupo de coloboredores designodo pelo Contratado ]
o ervigos.
9.11. Como condig¢do para a emissdo da Ordem de Servigo inicial do Contrato, que também sera a Ordem de Servico para a mobilizacdo da equipe

técnica relacionada neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera apresentar, pelo menos, o requerimento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA e quando a apresentagdo dos relatérios mensais relativos a primeira medigdo, devera
apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART devidamente registrada, sob pena de em caso de ndo apresentagdo no prazo indicado, incorrer em
descumprimento contratual.

9.12. Vale observar, que durante todo tempo de vigéncia do contrato, serdo inalteradas as fungdes de Coordenador Geral que foram objeto da
habilitagdo no processo licitatério.

9.13. Caso haja necessidade de substituicdo dos profissionais objeto da habilitagdo técnica, devera ser observado o disposto no art. 30, § 102 da Lei
n? 8.666/1993.

9.14. Eventualmente, conforme a necessidade da andlise e complexidade envolvida, mediante demanda solicitada pela ANTT, cabera inspecdo de
campo para verificagdo das condigdes locais de onde sera realizado a atividade objeto de andlise.

11l. Descrigdo das atividades
Atividade 1 - APOIO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES

9.15. A atividade consiste na execugdo das seguintes tarefas de apoio técnico subsidiario: apoio técnico na revisdo dos indicadores de desempenho da
Superintendéncia e Institucionais pertinentes a SUROD; apoio técnico na andlise e acompanhamento dos indicadores de cada geréncia; apoio Técnico na
consolidagdo das informagGes encaminhadas que devem compor os indicadores e acompanhamento dos prazos de entrega e divulgagdo das informagdes
relacionadas aos indicadores.

9.16. Tal atividade se faz necesséria em fungdo da necessidade da elaboragdo e acompanhamento de indicadores estratégicos da SUROD, como o nivel
de atendimento dos indicadores do Plano Anual de Fiscalizagdo, bem como demais indicadores relacionados ao nivel de execugdo contratual dos contratos de
concessdo de rodovias federais.

9.17. A atividade que serd desenvolvida deve compreender no minimo as seguintes tarefas: Apoio técnico na revisdo dos indicadores de desempenho
da Superintendéncia e Institucionais pertinentes a SUROD; Apoio técnico na andlise e acompanhamento dos indicadores de cada geréncia; apoio Técnico na
consolidagdo das informagdes encaminhadas que devem compor os indicadores e Acompanhamento dos prazos de entrega e divulgagdo das informagdes dos
indicadores.

9.18. Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mdo de obra de um profissional com caracteristica pleno em engenharia civil
(P2), de profissional de nivel superior com formagdo em qualquer area (Assistente Administrativo - P3), bem como apoio de técnico Sénior (T1) para o
desenvolvimento de tarefas qualificadas de menor complexidade no dmbito da presente atividade.

9.19. Os relatdrios técnicos que compordo os relatérios trimestrais relativos a atividade 1, no minimo abrangerdo: Consolidagdo das informagdes de
cada um dos indicadores citados no respectivo relatério técnico, com informagdes suficientes que demonstrem a evolugdo de cada indicador e quando couber,
a formula de obtengdo do indicador e o nivel de atendimento da meta estipulada.

Atividade 2 - APOIO TECNICO NA DEFINICAO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA REGULATORIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE REGULAGAO

9.20. A atividade consiste no apoio técnico subsidiario na elabora¢do/proposicdo de temas e acompanhamento dos projetos contidos no eixo temético
da Agenda Regulatéria referente a Exploragdo da Infraestrutura Rodovidria, bem como na elaboragdo de novas normas técnicas no ambito da SUROD para
regulagdo do mercado de concessdo de rodovias.

9.21. Tal atividade se faz necessario em fungdo da necessidade de apoio técnico para acompanhar o andamento dos projetos da SUROD inseridos na
Agenda Regulatéria da ANTT, em especial quanto ao eixo tematico relacionado a SUROD, bem como atualizar os normativos da ANTT em face de necessidade
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de evolugBes regulatdrias . Como exemplo, temos as atualizagdes e alteragdo das normas da ANTT - RCR, relacionado essencialmente a aspectos de engenharia
consultiva aplicados ao contrato de concessdo.

9.22. A atividade que serd desenvolvida deve compreender no minimo as seguintes tarefas: apoio técnico na proposi¢do/elaboragdo de temas de
projetos para o eixo tematico da SUROD na Agenda Regulatéria da ANTT; apoio técnico na publicagdo das atualizagdes da Agenda Regulatéria no portal da ANTT,
em conformidade com o Manual da Agenda Regulatéria e acompanhamento do cronograma de execugdo da Agenda Regulatéria inerente a SUROD; apoio
técnico na elaboragdo de novas normas regulatdrias no dmbito da SUROD, apoio técnico na realizagdo do eventos de Participagdo de Controle de Participagdo
Social no desenvolvimento e atualizagdo dos normativos.

9.23. Para realizagdo da referida atividade se faz necessario a utilizagdo de mdo de obra de um profissional com caracteristica pleno em engenharia civil
(P2), de profissional de nivel superior com perfil sénior da carreira juridica (P1), bem como apoio de técnico Sénior (T1) para o desenvolvimento de tarefas
qualificadas de menor complexidade no ambito da presente atividade.

9.24. Os relatdrios técnicos que compordo os relatérios trimestrais relativos a atividade 2, no minimo, abrangerdo: Consolida¢do das informag&es de
cada projeto previsto no eixo tematico da Agenda Regulatéria da ANTT sob gestdo das geréncias da SUROD, descrevendo no minimo, para cada projeto, o total
de etapas previstas, quais etapas foram executadas efetivamente, etapas pendentes de execugdo, status do projeto em relagdo ao cronograma aprovado e
motivos do ndo atendimento do cronograma.

Atividade 3 - APOIO TECNICO NAS RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS DE OUVIDORIA, DA DIRETORIA, GRGAOS E CONTROLE EXTERNOS E INTERNOS

9.25. A atividade consiste no apoio técnico subsidiario a SUROD para prospecgdo de informacdes, elaboragdo e consolidagdo de respostas as demandas
e questionamentos dos 6rgdos internos e externos demandantes de informagdes sob gestdo da SUROD.

9.26. O apoio técnico nesta atividade se faz necessario em fungdo da SUROD ser um érgdo severamente demandado por informagdes inerente a sua
competéncia de gestdo e fiscalizagdo dos contratos de concessdo de rodovias.

9.27. Tais informagBes se revestem de elevado grau de complexidade, sendo necessario amplo conhecimento de conceitos de engenharia e dos
contratos de concessdo de rodovias em vigéncia por parte do profissional que prestard apoio nas respostas, de forma ser necessédrio a contratagdo de
profissional de engenharia civil com caracteristicas de profissional pleno (P2), de profissional da drea juridica sénior (P1), bem como de Assistente Administrativo
(P3) para o desenvolvimento de tarefas qualificadas de menor complexidade no dmbito da presente atividade, em especial quanto ao controle e organizagdo das
demandas apresentadas, bem como pesquisa sob supervisdo para elaboragdo das respostas aos érgdos de controle.

9.28. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: Apoio no registro de entrada e saida de documentos, na andlise de minutas,
bem como no acompanhamento de prazos estipulados para a resposta dos mesmos; suporte Técnico nas respostas as demandas da ouvidoria, diretoria,
CGU/TCU/Auditoria Interna, ASPAR, ASCOM, SIC, Tribunal Arbitral, etc; suporte técnico na solicitacdo e andlise de informag&es as concessionarias e/ou Unidades
Regionais quando necessario para responder questionamentos de 6rgdos de controle externo e interno; apoio técnico na elaboragdo de documentos e
apresentacBes para reunides internas e externas; fornecimento de dados estatisticos referente aos registros de reclamagdes (concessionarias e ANTT); suporte
técnico para analise dos boletins mensais e folhetos distribuidos contratualmente exigiveis pelas concessiondrias; suporte técnico para andlise dos boletins
mensais e folhetos distribuidos contratualmente exigiveis pelas concessionarias; suporte técnico para consolidagdo e atualizagdo das informagdes relativas aos
contratos de concessdes das rodovias federais;

9.29. Os relatérios técnicos que compordo os relatérios mensais relativos a atividade 3, no minimo, abrangerdo: Lista com as demandas de solicitagdo
de informagdo respondidas no ambito da SUROD e suas geréncias, indicando o 6rgdo interno ou externo solicitante de cada demanda, incluindo em anexo cépia
do documento resultante da resposta elaborada pelas areas técnicas competente (email, despacho, nota técnica, dentre outros). Para as tarefas que serdo
consideradas para efeito de medigdo pelo IMR, devera conter detalhadamente os tarefas realizadas, informando o prazo esperado e o prazo efetivo para a
elaboragdo de cada tarefa.

Atividade 4 - APOIO TECNICO NA INSTRUGAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS-PAS

9.30. A atividade consiste no apoio técnico subsididrio a SUROD na andlise das defesas e recursos interpostos pelas Concessiondrias no ambito dos
processos sancionatdrios gerados durante a gestdo e fiscalizagdo dos contratos de concessdo, bem como do suporte nas atividades gerenciais decorrentes da
gestdo dos Processos Administrativos Simplificados.

9.31. Tal atividade se faz necessario em fungdo da competéncia prevista nos contratos de concessdo para autuagdo e analise dos processos
sancionatdrios dos contratos de concessdo de rodovias concedidas, nos termos previstos em cada contrato e na Resolu¢do ANTT n2 5083/2016 e Resolugio
ANTT n2 4071/2013.

9.32. Essencialmente, a andlise das defesas e multas exigem conhecimento das clausulas contratuais relacionadas a execugdo das obras e servigos
previstos nos contratos de concessdo, considerando os parametros técnicos de desempenho previstos no PER, sendo necessario a contratagdo de profissional de
engenharia civil com caracteristicas de profissional pleno (P2), de profissional da é&rea juridica (P4), bem como Assistente Administrativo (P3) para o
desenvolvimento de tarefas qualificadas de menor complexidade no ambito da presente atividade, em especial quanto ao controle e organiza¢do das demandas
apresentadas, atuar em rotinas administrativas e organizacionais exercidas na gestdo dos processos, assessoramento e no planejamento e controle
administrativo dos tramites processuais, prazos, sigilos, dentre outros.

9.33. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: suporte técnico nas analises das defesas e recursos interpostos pelas
Concessionarias — PAS; apoio na realizagdo do registro das informagdes no software especifico para controle de PAS; suporte Técnico na analise dos argumentos
apresentados pelas concessionarias na defesa e recurso decorrentes do/as autos/notificagbes de infragdo emitidos, com levantamento de dados/informagdes
necessdrias; Suporte no controle de prazos de envio e recebimento de documentagdo correspondente; suporte técnico na elaboragdo de Minutas de Decisdo;
suporte técnico na elaboragdo de Relatérios Gerenciais; Suporte técnico na avaliagdo do andamento dos processos com apontamento das dificuldades
encontradas no regular tramite dos processos.

9.34. Os relatdrios técnicos que compordo os relatdrios mensais relativos a atividade 4, no minimo, abrangerdo: Consolidagdo de todos os processos
administrativos simplificados analisados no més referéncia, informando o prazo previsto para a andlise e o efetivamente realizado pelo profissional, contendo
em anexo copia de todos os produtos decorrentes das andlises realizadas no periodo.

Atividade 5 - APOIO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

9.35. A atividade consiste no apoio técnico subsidiario a SUROD no acompanhamento e fiscalizagdo de contratos e convénios celebrados pela ANTT no
ambito da SUROD, tendo como objetivo trazer subsidios técnicos especializados na area de engenharia rodoviaria, geotecnia, dentre outros, que permitam a
resolugdo de litigios contratuais nos contratos de concessdo.

9.36. Os referidos acordos tém como objeto analises relacionadas a ciéncia da engenharia, de forma que é essencial que os servigos instrumentais e
acessorios para o planejamento, elaboragdo e acompanhamento dos referidos acordos tenham o apoio de profissional de engenharia civil pleno (P2) e
Assistente Administrativo (P3) para as atividades de menor complexidade, em especial quanto ao controle e organizagdo das demandas apresentadas, atuar em
rotinas administrativas e organizacionais exercidas na gestdo dos processos, assessoramento e no planejamento e controle administrativo dos tramites
processuais, prazos, dentre outros.

9.37. Como exemplo, atualmente temos em vigéncia contrato com empresa especializada em engenharia para verificar os efeitos decorrentes de
incidente geotécnico que ocorreu na BR-040 concedido a Concer. Além disso, para o desenvolvimento das tarefas técnicas e administrativas de menor
complexidade, faz-se necessario o apoio de Técnico Sénior.

9.38. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: apoio técnico na verificagdo do atendimento as premissas dos editais, entrega
de produtos, prazos contratuais e execucdo dos servicos dos contratos/convénios em andamento nesta SUROD; apoio técnico na elabora¢do de resposta a
guestionamentos e pleitos de aditivos dos convénios, empresas e consoércios com contrato em andamento nesta SUROD.
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9.39. Os relatérios técnicos que compordo os relatdrios trimestrais relativos a atividade 5, no minimo, abrangerdo: consolidagdo das analises realizadas
e documentos relacionados ao apoio técnico da fiscalizagdo e acompanhamento dos contratos e convénios vigentes no ambito da SUROD, descrevendo as agdes
por cada contrato celebrado, encaminhando em anexo cdpia dos documentos gerados em fungédo do apoio técnico da presente atividade.

Atividade 6 - APOIO TECNICO NA ANALISE DE PRESTACOES DE CONTAS

9.40. A atividade consiste no apoio técnico subsididrio a SUROD nas tarefas relacionadas a analise e consolidagdo de verbas previstas nos contratos de
concessdo para desapropriagdo e desocupagdes de imoveis de terceiros, seguranga no transito, dentre outros.

9.41. Considerando que as tarefas relacionadas a presente atividade dependem de amplo conhecimento técnico na drea de engenharia rodovidria e
organizagdo gerencial acerca das diversas demandas analisadas ao longo do ano, é essencial que os servigos instrumentais e acessorios para as tarefas
relacionadas ao processo de analise de prestacdo de contas sejam realizados por profissionais de engenharia civil com caracteristicas pleno (P2) com o apoio de
profissional de Administragdo do tipo (P4), sendo necessario ainda o apoio de técnico Sénior (T1) para a execugdo de tarefas técnico-administrativas de razoavel
complexidade.

9.42. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: suporte técnico na analise e consolidagdo da prestagdo de contas dos recursos
destinados a desapropriagdes e desocupagdes em rodovias federais concedidas; suporte técnico na analise e consolidagdo da prestagdo de contas das verbas
destinadas a seguranga no transito, destinada ao custeio de programas relacionados a prevenc¢do de acidentes, educagdo no transito e comunicagdo, nos
contratos de concessdo das rodovias federais; apoiar na andlise e consolidar a prestagdo de contas das verbas destinadas ao aparelhamento da PRF constantes
nos contratos de concessdo das rodovias federais.

9.43. Os relatérios técnicos que compordo os relatdrios mensais relativos a atividade 6, no minimo, abrangerdo: Consolidagdo de todas as analises de
prestagdo de contas realizadas no periodo, para cada uma dos tipos de verbas analisadas, listando as presta¢es de contas executadas por concessionaria e os
respectivos produtos gerados, com respectivas cdpias em anexo.

Atividade 7 - APOIO TECNICO NA GESTAO DE CONTRATOS DE CONCESSOES RODOVIARIAS

9.44. A atividade consiste no apoio técnico subsidiario a SUROD para a realizagdo de tarefas relacionadas a gestdo de investimentos no dmbito dos
contratos de concessao de rodovias, incluindo os atos necessarios para consolidacdo dos procedimentos de revisdo da tarifa basica de pedagio.

9.45. Considerando que as tarefas relacionadas a presente atividade dependem de conhecimento técnico amplo na area de engenharia rodoviaria, é
essencial que os servigos instrumentais e acessorios para as analises relacionadas a gestdo de contratos de concessdes rodovidrias sejam realizados por
profissionais de engenharia civil com caracteristicas no minimo pleno (P2) para as atividades gerais de gestdo dos contratos de concessdo e de profissionais de
engenharia civil com caracteristicas sénior (PO) para o desenvolvimento de atividades de maior complexidade que impactam a gestdo dos contratos de
concessao.

9.46. Além, disso, por se tratar da atividade de maior volume de trabalho no @mbito da SUROD, faz necessario amplitude de duas camadas para o apoio
técnico de atividades de nivel médio, sendo necessério o apoio de técnico Sénior (T1) para a execugdo de tarefas técnico administrativas de razodvel
complexidade, e do apoio de Técnico Pleno (T2) para a execugdo de tarefas técnico-administrativas de menor complexidade.

9.47. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: suporte técnico na gestdo e controle dos contratos de concessdo das rodovias
federais, no que diz respeito a inser¢do e exclusdo de investimentos; suporte técnico na analise de pleitos de inclusdo de obras e servigos nos contratos de
concessdo de rodovias federais; suporte técnico na analise de processos de revisdo de tarifa, no que diz respeito aos investimentos e custos operacionais das
concessdes; suporte técnico na revisdo do texto dos Programas de Exploracdo de Rodovias federais concedidas, decorrentes de alteragGes aprovados pela
DIRETORIA da ANTT nos processos de revisdo de tarifa; suporte técnico na analise e aprovac¢do de planejamentos anuais e suas atualizagdes/revisdes; suporte
técnico no acompanhamento dos processos de autorizagdo de inicio de obras previstas nos contratos de concessdo; suporte técnico na elaboragdo de minutas
de documentos de assuntos referentes a gestdo de contratos de concessdo; apoio no registro do fluxo de documentos, bem como acompanhamento de prazos
para resposta dos mesmos; Suporte técnico para as Atividades de planejamento e controle.; suporte técnico na elaboragdo de relatérios periddicos de
acompanhamento das obras e servigos; suporte Técnico na analise e simulagdes referente a investimentos e custos operacionais das concessdes; suporte Técnico
em analise e auditoria referente a perda de receitas; suporte Técnico em analise de estudos de trafego; suporte técnico na elaboragdo de minutas de
documentos relacionados a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro; manutengdo de informacgdes técnicas e administrativas que envolvem gestdo das
Atividades relacionadas a recomposigédo do equilibrio econdmico-financeiro; suporte Técnico no acompanhamos dos atos necessarios para acompanhamento do
TAC.

9.48. Os relatdrios técnicos que compordo os relatérios mensais relativos a atividade 7, no minimo, abrangerdo: Consolidagdo das anadlises e
documentos produzidos no dmbito da gestdo de investimentos e econdmico financeira dos contratos de concessdo de rodovias, listando as principais tarefas
realizadas por concessionaria, incluindo cépias dos principais documentos em anexo.

Atividade 8 - APOIO TECNICO NA ATUALIZAGAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO

9.49. A atividade consiste no apoio técnico subsidiario a SUROD para a realizagdo de tarefas relacionadas a atualizagdo e desenvolvimento de sistemas
para gestdo e fiscalizagdo dos contratos de concessdo, realizando intermediagdo da SUROD e suas geréncias tematicas junto a Superintendéncia de tecnologia -
SUTEC.

9.50. Considerando que as tarefas relacionadas a presente atividade dependem de conhecimento técnico na area de engenharia civil, visto que ser
necessario a levantamento dos requisitos de negdcio para desenvolvimento dos sistemas, é essencial que os servigos instrumentais e acessorios para a gestdo
das atividades de desenvolvimento dos sistemas de tecnologia sejam realizados por profissionais de engenharia civil Sénior (PO) por se tratar de atividade afeita
a engenharia rodovidria e conhecimento dos contratos de concessdo. Para a realizagdo de tarefas de menor complexidade e apoio técnico administrativo faz-se
necessario o apoio de técnico Pleno (T2) .

9.51. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: apoio administrativo e técnico para consolidagdo das demandas da SUROD e
suas Geréncias ; suporte técnico na analise para verificagdo e andlise da documentagdo de desenvolvimento de sistemas desenvolvido pela SUTEC; suporte
técnico para levantamento de necessidades de novas demandas de sistemas para SUROD e acompanhamento da execugdo dos projetos de desenvolvimento
dos sistemas em execug¢do e manutengdo pela SUTEC.

9.52. Os relatdrios técnicos que compordo os relatérios trimestrais relativos a atividade 8, no minimo, abrangerdo: Consolidagdo das analises de
documentos produzidos pela SUTEC no desenvolvimento dos sistemas, listando as principais tarefas realizadas no periodo pelos profissionais, incluindo cépias
dos principais documentos em anexo.

Atividade 9 - APOIO TECNICO NA ATUALIZAGAO DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS

9.53. A atividade consiste no apoio técnico subsididrio a SUROD para a realizagdo de tarefas relacionadas a atualizagdo e aperfeicoamento do Manual
de Fiscalizagdo de Rodovias Concedidas e demais manuais técnicos da SUROD, bem como orientagdo geral a fiscalizagdo da ANTT quanto a aplicagdo das
diretrizes da fiscalizagdo.

9.54. Considerando que as tarefas relacionadas a presente atividade dependem de amplo conhecimento técnico na area de engenharia civil, é essencial
que os servigos instrumentais e acessérios para a presente atividade sejam realizados por profissionais de engenharia civil com caracteristicas pleno (P2), bem
como técnico Pleno (T2) para o desenvolvimento de tarefas qualificadas de menor complexidade no dmbito da presente atividade.

9.55. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: suporte técnico para avaliagdo da necessidade de complementagdo /
alteragdo do manual em relagdo aos prazos, aos procedimentos e as agdes neles definidos; suporte técnico na realizagdo de ReuniGes Participativas e de
Audiéncias Publicas; suporte técnico no detalhamento das propostas de alteragdo de PER e de Resolugdes; Suporte técnico na transferéncia de informagdes a
todos os envolvidos no processo de revisdo do manual; Suporte técnico na elaboragdo de normativos necessdrios para disciplinar o processo de
acompanhamento de obras e servigos.
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9.56. Os relatdrios técnicos que compordo os relatérios trimestrais relativos a atividade 9, no minimo, abrangerdo: Consolidagdo das analises realizadas
nas tarefas de atualizacdo e aperfeicopamento do manual e demais tarefas produzidas na gestdo das atividades de aplicagdo do manual, listando as tarefas
executadas no periodo e os respectivos produtos gerados, com cépia em anexo.

Atividade 10 - APOIO TECNICO NA ANALISE E INSTRUGAO DE PROCESSOS DE RECEBIMENTOS DE OBRAS

9.57. A atividade consiste no apoio técnico subsidiario a SUROD para a realizagdo de tarefas relacionadas ao processo de recebimento provisério e
definitivo de obras executadas pelas concessiondrias de rodovias federais sob gestdo da SUROD.

9.58. Considerando que as tarefas relacionadas a presente atividade dependem de amplo conhecimento técnico na area de engenharia civil, é essencial
que os servigos instrumentais e acessérios para a analise relacionada ao processo de recebimento de obras sejam realizados por profissional de engenharia civil
com caracteristicas pleno (P2), e com o apoio de Assistente Administrativo (P3) para execugdo de tarefas técnico - administrativas qualificadas e de menor
complexidade, em especial quanto ao controle e organizagdo das demandas apresentadas, atuar em rotinas administrativas e organizacionais exercidas na
gestdo dos processos, assessoramento e no planejamento e controle administrativo dos tramites processuais, prazos, dentre outros.

9.59. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: suporte técnico para analise de relatérios de inspegdo das obras finalizadas,
realizados pelas COINF; suporte técnico para andlise da documentagdo, referente ao recebimento das obras finalizadas; suporte técnico na revisdo de
procedimentos e da documentacgdo de recebimento de obras dentro da SUROD.

9.60. Os relatérios técnicos que compordo os relatérios mensais relativos a atividade 10, no minimo, abrangerdo: Consolidagdo das analises realizadas
para o recebimento das obras listando as tarefas executadas no periodo e os respectivos produtos gerados, com copia em anexo.

Atividade 11 - APOIO TECNICO NA ANALISE E CONSOLIDACAO DOS DADOS REFERENTES A OPERACAO, MANUTENCAO E CONSERVAGCAO DA RODOVIA

9.61. A atividade consiste no apoio técnico subsidiario a SUROD para a realizagdo de anadlise e consolidagdo dos dados encaminhados pelos Sistemas
Gerenciais das Concessionarias e equipamentos de operagdo instalados nas rodovias, bem como registro dos dados enviados pelas COINF a respeito da
fiscalizagdo dos parametros de qualidade da rodovia.

9.62. Considerando que as tarefas relacionadas a presente atividade dependem de amplo conhecimento técnico na area de engenharia civil, é essencial
gue os servigos instrumentais e acessdrios relacionado ao processo de analise e consolidagdo dos dados referentes a operagdo, manutengdo e conservagao
sejam realizados por profissionais de engenharia civil com caracteristicas pleno (P2), e com o apoio de Assistente Administrativo (P3) para execugdo de tarefas
técnico - administrativas qualificadas e de menor complexidade, em especial quanto ao controle e organizagdo das demandas apresentadas, atuar em rotinas
administrativas e organizacionais exercidas na gestdo dos processos, assessoramento e no planejamento e controle administrativo dos tramites processuais,
prazos, dentre outros.

9.63. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: suporte técnico na padronizagdo e analise dos dados provenientes dos
equipamentos (controle de velocidade, sensoriamento de pista, etc) das concessiondrias; suporte técnico na padronizacdo e andlise dos dados provenientes dos
sistemas gerenciais das concessionarias; suporte Técnico na padronizagdo e registro dos dados de TRO e Al emitidos na fiscalizagdo da manutengdo e
conservagao da rodovia; suporte técnico na padronizagdo e analise dos dados provenientes dos sistemas em funcionamento no dmbito da ANTT.

9.64. Os relatdrios técnicos que compordo os relatérios mensais relativos a atividade 11, no minimo, abrangerdo: Consolidagdo das informagdes dos
dados e indicadores de operagdo, conservagdo e manutengdo aferidos no periodo considerado, listando as tarefas executadas no periodo e os respectivos
produtos gerados, com copia em anexo.

Atividade 12 - APOIO TECNICO PARA ANALISE DE APOLICES DE SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS

9.65. A atividade consiste no apoio técnico subsididario a SUROD para a realizagdo de andlises de apdlices de seguros de riscos operacionais e
responsabilidade civil previstos nos contratos de concessdo, bem como andlise das garantias dispostas nos referidos contratos.

9.66. Considerando que as tarefas relacionadas a presente atividade dependem de amplo conhecimento técnico na area de engenharia civil, é essencial
gue 0s servigos instrumentais e acessorios para a analise das apdlices de seguros e das garantias contratuais sejam realizados por profissionais de engenharia
com caracteristicas pleno (P2), sendo necessario ainda o apoio de técnico Sénior (T1) para a execugdo de tarefas técnico-administrativas de razodvel
complexidade e do apoio de Técnico Pleno (T2) para a execugdo de tarefas técnico-administrativas de menor complexidade.

9.67. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: suporte Técnico para analise de apdlices, endossos e certificados de seguros e
garantias contratuais; Acompanhamento dos prazos de entregas das documentagdes pelas concessionarias; suporte técnico na elaboragdo de minutas de
guestionamentos para as concessionarias; manutengdo de informagdes técnicas e administrativas que envolvam gestdo dos Seguros e garantias de Execugdo
contratual; suporte Técnico no registro de entrada e saida de documentos, bem como no acompanhamento de prazos estipulados para a resposta dos mesmos.

9.68. Os relatdrios técnicos que compordo os relatérios trimestrais relativos a atividade 12, no minimo, abrangerdo: Consolidagdo das analises das
apolices de seguros e garantias contratuais, listando as tarefas executadas no periodo e os respectivos produtos gerados, com cépia em anexo.

Atividade 13 - APOIO TECNICO PARA ANALISE DE RECEITA EXTRAORDINARIA AUFERIDA, REGULARIDADE FISCAL/TRIBUTARIA/CONTRATUAL E ECONOMICA

9.69. A atividade consiste no apoio técnico subsididrio a SUROD para a realizagdo de andlises de receitas extraordinarias auferidas pelas concessionarias
durante a gestdo dos contratos de concessdo, analise da regularidade fiscal, tributdria e econdmica das concessionarias de rodovias.

9.70. Considerando que as tarefas relacionadas a presente atividade dependem de conhecimento técnico na area econdmica financeira e contabil, ou
de engenheiro com conhecimento na drea econdmica financeira, é essencial que os servigos instrumentais e acessérios para as tarefas relacionadas a presente
atividade sejam realizados por profissionais de economia (P1), contabilidade (P2) e engenharia civil (P2), sendo necessario ainda o apoio de técnico Sénior (T1)
para a execugdo de tarefas técnico-administrativas de razodvel complexidade e do apoio de Técnico Pleno (T2) para a execugdo de tarefas técnico-administrativas
de menor complexidade.

9.71. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: suporte Técnico para analise de Receita Extraordindria auferida ; suporte
Técnico para analise da Regularidade Fiscal/Tributaria/Contratual de natureza financeira e econdmica das concessionarias; Acompanhamento dos prazos de
entregas das documentagBes pelas concessionarias; suporte técnico na elaboragdo de minutas de documentos relativos a Receita Extraordinaria auferida e
analise da Regularidade Fiscal / Tributaria / Contratual de natureza financeira e econdmica das concessionarias; Suporte Técnico na fiscalizacdo in loco
Econdmico-Financeira das concessdes; suporte Técnico no controle de pagamento da Verba de Fiscalizagdo; manutengdo de informagBes técnicas e
administrativas que envolvam gestdo das Atividades relacionadas as Receitas Extraordindrias auferidas e a Regularidade Fiscal/Tributdria/Contratual de natureza
financeira e econdmica das concessionarias; suporte Técnico no registro de entrada e saida de documentos, bem como no acompanhamento de prazos
estipulados para a resposta dos mesmos.

9.72. Os relatdrios técnicos que compordo os relatérios mensais relativos a atividade 13, no minimo, abrangerdo: Consolidagdo das analises das receitas
extraordinarias das concessionarias, da regularidade fiscal, tributéria, contratual e econdmica das concessionarias , listando as tarefas executadas no periodo e
os respectivos produtos gerados, com cépia em anexo.

Atividade 14 - APOIO TECNICO PARA ELABORAC[\O DE ANALISES ECONOMICAS FINANCEIRAS ESTRATEGICAS SETORIAIS

9.73. A atividade consiste no apoio técnico subsididrio a SUROD para a realizacdo de andlises econdmicas financeiras estratégicas setoriais relacionadas
aos contratos de concessdes de rodovias vigentes.

9.74. Considerando que as tarefas relacionadas a presente atividade dependem de conhecimento técnico na drea econdmica financeira e contabil, ou
de engenheiro com conhecimento na drea econdmica financeira, é essencial que os servigos instrumentais e acessdrios para as tarefas relacionadas a presente
atividade sejam realizados por profissionais de economia (P1), contabilidade (P2) e engenharia civil com caracteristicas pleno (P2), contando com o apoio de
técnico sénior (T1) para desenvolvimento de tarefas técnico-administrativas de razodvel complexidade.
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9.75. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: suporte Técnico para a realizacdo de Analises Financeiras Estratégicas
Setoriais; suporte Técnico na elaboragdo de minutas de documentos relativos as Analises Econdmico-Financeiras Estratégicas Setoriais; suporte Técnico na
elaboragdo de minutas a serem submetidos a DIRETORIA; manutengdo de informagdes técnicas e administrativas que envolvem gestdo das Atividades
relacionadas a andlises financeiras estratégicas setoriais; suporte Técnico no registro de entrada e saida de documentos, bem como no acompanhamento de
prazos estipulados para a resposta dos mesmos.

9.76. Os relatérios técnicos que compordo os relatdrios trimestrais relativos a atividade 14, no minimo, abrangerdo: Consolidacdo das analises
econdmicas financeiras estratégicas, listando as tarefas executadas no periodo e os respectivos produtos gerados, com cépia em anexo.

Atividade 15 - APOIO TECNICO PARA ANALISE DE FINANCIAMENTOS, EMISSAO DE TITULOS MOBILIARIOS E AUTORIZACOES PREVIAS DE ADMINISTRADORAS
DE MEIOS DE PAGAMENTOS PARA ARRECADACAO ELETRONICA DE PEDAGIO

9.77. A atividade consiste no apoio técnico subsididrio a SUROD para a andlise de financiamentos, emissdo de titulos mobilidrios e autorizagGes prévias
de administradoras de meios de pagamentos para arrecadagdo eletrénica de pedagio para as concessionarias de rodovias federais concedidas.

9.78. Considerando que as tarefas relacionadas a presente atividade dependem de amplo conhecimento técnico na area econdmica financeira e
contdbil, ou de engenheiro com conhecimento na area econdémica financeira, é essencial que os servigos instrumentais e acessorios para as tarefas relacionadas
a presente atividade sejam realizados por profissionais de economia (P1), contabilidade (P2) e engenharia com caracteristicas pleno (P2), contando com o apoio
de técnico sénior (T1) para desenvolvimento de tarefas técnico-administrativas de razoavel complexidade.

9.79. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: suporte Técnico para a realizagdo de Andlises de financiamentos, emissdo de
titulos mobilidrios e autorizagdes prévias de Administradoras de Meios de Pagamento para Arrecadacdo Eletronica de Pedagio (AMAPs); suporte Técnico na
elaboragdo de minutas de documentos relativos as Andlises de financiamentos, emissdo de titulos mobilidrios e autorizagdes prévias de AMAPs; manutengdo de
informagdes técnicas e administrativas que envolvem gestdo das Atividades relacionadas a analises de financiamentos, emissdo de titulos mobilidrios e
autorizagGes prévias de AMAPs; suporte Técnico no registro de entrada e saida de documentos, bem como no acompanhamento de prazos estipulados para a
resposta dos mesmos.

9.80. Os relatérios técnicos que compordo os relatérios trimestrais relativos a atividade 15, no minimo, abrangerdo: Consolidagdo das analises de
financiamentos, emissdo de titulos mobilidrios e autorizagbes prévias de administradoras de meios de pagamentos para arrecadag¢do eletronica de pedagio,
listando as tarefas executadas no periodo e os respectivos produtos gerados, com cépia em anexo.

Atividade 16 - APOIO TECNICO PARA ANALISE DA APLICAGAO DOS RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO - RDT

9.81. A atividade consiste no apoio técnico subsidiario a SUROD para a selegdo, acompanhamentos e andlise dos projetos de aplicagdo de Recursos de
desenvolvimento tecnoldgico — RDT em desenvolvimento e que serdo desenvolvidos pelas concessiondrias de rodovias federais concedidas.

9.82. Considerando que as tarefas relacionadas a presente atividade dependem de amplo conhecimento técnico na drea de engenharia, ja que em geral
se tratam de projetos relacionados a inovagdo de técnicas de engenharia rodoviaria e implementagdo de novas tecnologias na drea, as tarefas devem ser
realizadas por profissionais de engenharia civil com caracteristicas pleno (P2), contando com o apoio de técnico sénior (T1) para desenvolvimento de tarefas
técnico-administrativas de razoavel complexidade.

9.83. As tarefas a serem desenvolvidas devem compreender, no minimo: suporte Técnico na analise de Plano de Trabalho de RDT e suas alteragdes;
suporte Técnico na analise de Relatdrios parciais e finais de RDT; suporte Técnico na andlise de prestagdo de contas anual de RDT; suporte técnico na elaboragdo
de minutas de documentos relacionados a aplicagdo de RDT; manutenc¢do de informagGes técnicas e administrativas que envolvem gestdo das Atividades
relacionadas a aplicagdo de RDT; apoio Técnico na fiscalizagdo in loco dos projetos desenvolvidos com RDT; apoio Técnico na realizagdo do workshop anual;
Suporte Técnico no registro de entrada e saida de documentos, bem como no acompanhamento de prazos estipulados para a resposta dos mesmos.

9.84. Os relatérios técnicos que compordo os relatérios mensais relativos a atividade 16, no minimo, abrangerdo: Consolidagdo das analises realizadas
na gestdo de cada projeto de RDT em vigéncia, listando as tarefas executadas no periodo e os respectivos produtos gerados, com cépia em anexo.

IV - DESPESAS DE VIAGENS

9.85. O custo de viagens da equipe técnica contratada eventualmente necessarias para desenvolvimento das atividades 5, 6, 8, 10 e 16 que compdem
este Termo de Referéncia devera ser suportado pela contratada.

9.86. O custo das viagens inclui as despesas referentes a didrias e deslocamento aéreo e terrestre, em territério nacional.

9.87. As viagens serdo previamente autorizadas pela fiscalizagdo considerando sua necessidade para desenvolvimento das atividades relativas ao

servigo contratado.

9.88. As unidades de despesa foram separadas nos formatos deslocamento terrestre e aéreo, bem como didrias, de forma que a cada acionamento, a
Contratada deverd apresentar o total de despesas eventuais para as viagens a servigo.

¢ UD1-DESLOCAMENTO TERRESTRE

9.89. Para a apurag¢do do valor médio da UD1 foram apropriadas a locagdo de veiculo subcompacto ou compacto popular, com ar condicionado, por
periodos de 2 (dois) dias e abastecidos com 50 (cinquenta) litros de gasolina, considerando um valor médio entre as localidades cotadas (Rio de Janeiro/RJ, Sdo
Paulo/SP, Curitiba/PR, Belo Horizonte/MG, Goiania/GO, Porto Alegre/RS, Floriandpolis/SC, Salvador/BA, Vitdria/ES, Cuiabd/MT e Campo Grande/MS), tanto para
aluguel dos veiculos quanto para o combustivel (valores atribuidos para as localidades, pela ANP).

9.89.1. Os valores relativos aos pedagios, devem ser considerados como incluidos na cotagdo da média de valores de locagdo de veiculos e combustivel.

e UD 2 - DESLOCAMENTO AEREO

9.90. Para a apuragdo do valor médio da UD2 foram cotados pregos médios de passagens aéreas, considerando as localidades servidas por aeroportos,
nos trechos concessionados.

9.91. A cidade de Goiania ndo foi considerada para aferigdo da média em questdo, visto que para tal trecho somente serd admitido o deslocamento
rodoviario.

9.92. Quando solicitado, a Contratada devera apresentar, ao fiscal indicado, um orgamento detalhado envolvendo todos os custos diretos e indiretos

para o deslocamento a ser exercido pelos profissionais mobilizados, que ap6s avaliagdo dos custos envolvidos e contabilizadas as quantidades de UD2 s
equivalentes, emitira a devida autorizagdo do deslocamento previamente.

e UD 3 -DESPESAS EM VIAGENS

9.93. Tem por objetivo o fornecimento das diarias correspondentes as despesas com alimentagdo, hospedagem e deslocamento local, realizadas em
deslocamentos, nacionais, necessarios para o desenvolvimento das atividades de apoio técnico pelos profissionais mobilizados nas atividades 5,6,8,10 e 16, que
compdem este Termo de Referéncia.

9.94. Cada unidade sera denominada UD3 (Unidade de Despesa - 3) e corresponde a uma unidade de didria composta pela média dos valores
correspondentes aos tipos de diarias previstas. 8.25..3. Valores referentes a alimentagdo e deslocamento local ndo devem compor os valores referentes a UD3,
visto que sdo cobertos pelos beneficios pagos aos profissionais alocados na equipe mobilizada.
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9.95. Quando solicitado, a Contratada deverd apresentar uma programagdo das diarias a ser utilizadas pelo profissional mobilizado, a equipe técnica da
ANTT ira avaliar os custos envolvidos e contabilizar a quantidade de UD3’s equivalentes, autorizando assim a utilizagdo das didrias previamente.

9.96. Os valores atribuidos para as diarias sdo referenciais e foram obtidos com referéncia nos valores dispostos no Decreto No. 6.907, de 21 de julho de
2009, tendo em vista nas convengdes coletivas consultadas para as categorias profissionais constantes da equipe mobilizada ndo dispdem de tais informagdes.

9.97. As despesas com viagens serdo computadas na medigcdo da seguinte forma:
Valor = DV * (1 + RF/100 + DF/100)

Em que:

Valor é o montante que sera considerado na medigdo em reais;

DV é o total de despesas de viagem (incluindo deslocamentos e didrias) em reais;
RE é a remuneragdo da empresa em % (lucro); e

DF é o percentual realtivo a despesas fiscais.

V. FORMATO DOS RELATORIOS

9.98. Os Relatdrios mensais deverdo observar a norma culta da lingua portuguesa e conter em sua estrutura basica, no minimo, os tdpicos a seguir:

e (Capa e Contracapa;
o indice;
e Caracterizagdo do Apoio Técnico, contemplando a relagdo de profissionais alocados, por formagdo e nivel de experiéncia, conforme definido
no quadro da equipe técnica mobilizada;
e Documentos Administrativos ;
e Cronograma Fisico-Financeiro;
e Comentarios.
9.99. Além do contetdo descrito no item "Ill - Descrigdo das Atividades", deverdo ser anexados os relatérios técnicos produzidos no periodo, com um

quadro resumo da identificagdo do processo, descricdo da atividade, concessiondria, tipo de analise, informagdes, e quando couber, conforme modelo
apresentado por ocasido da Ordem de Servigos.

VI. COORDENAGAO DOS SERVICOS

9.100. A coordenagdo geral dos servigos sera exercida pelo Coordenador Geral, cuja atribuigdo sera garantir a execugdo do contrato em conformidade
com os aspectos legais e com as disposigdes do Edital, do Termo de Referéncia e do Contrato firmado, respondendo junto a ANTT pela boa execugdo do contrato
a ser pactuado.

9.101. Compete ao Coordenador Geral elaborar os Relatérios Mensais e Trimestrais e apresenta-los a ANTT para a avaliagdo da fiscalizagdo a fim
possibilitar o aceite dos trabalhos pela Agéncia.

9.102. O Coordenador Geral sera o responsavel pela realizagdo de tratativas com os representantes da Administracdo e devera estar lotado
continuamente na sede da ANTT, durante a execugdo dos servigos.

9.103. A gestdo junto as atividades técnicas especializadas (atividades 01-16), nas diversas categorias de servigos, sera realizada pelo Coordenador Geral
junto a cada Geréncia da SUROD em que serdo realizadas cada uma das atividades, cujas atribuigdes consistirdo em controlar a qualidade das atividades
desenvolvidas diariamente, orientar sua execugdo, revisar e corroborar com todos os relatérios técnicos, atuando assim no dmbito estritamente técnico das
categorias de servigos, perante a equipe alocada.

9.104. A equipe técnica alocada em cada geréncia respondera hierarquicamente ao Coordenador Geral, que sera demandado pela SUROD e Geréncias
competentes para elaboragdo das tarefas previstas em cada uma das atividades.

9.105. No quadro a seguir sdo relacionadas as atividades previstas no contrato com as unidades administrativas na qual serdo com as respectivas
atividades serdo executadas.

Atividade 1/2|3(4|5|6 (7|8 9 | 10 |11 |12 |13 |14 |15 16
orgdo
Apoio Técnico da
SUROD X|X|X
GEFIR x X[ X X X | x X X
GEGEF X X X X X
GERER XX |x X

VII. EQUIPE TECNICA MOBILIZADA

9.106. A composi¢cdo da equipe mobilizada foi estimada com base em dados histéricos de demandas, em fungdo das praticas atuais dos processos e dos
fluxos de informagGes em operagdo na ANTT.

9.107. Entretanto, é de responsabilidade da contratada, para atender as demandas expressas para cada uma das atividades, buscar profissionais com as
qualificagdes exigidas, de forma a dar pleno atendimento as expectativas dispostas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

9.108. Em até 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato, devera ser emitida a ordem para o inicio da prestagdo dos servigos contratados.

9.109. Caso se atinja o prazo referido, sem a comunicagdo formal da fiscalizagdo, a Contratada, devera dar inicio a prestacdo de servigos.

9.110. Uma vez iniciada a prestagdo de servigos, em até 05 (cinco) dias a Contratada devera estar com a equipe integralmente mobilizada.

9.111. O horario de trabalho da equipe técnica mobilizada devera obedecer ao horario de funcionamento da ANTT.

9.112. A Contratada deverd zelar para que seus colaboradores observem a carga horaria autorizada, de 44 horas semanais , de forma a que ndo

extrapolem tal jornada.

9.113. Nos termos do disposto no item d.1.3. do anexo V da IN 05/2017, nessa contratacdo sera admitida a flexibilizagdo da execugdo da atividade ao
longo do horario de expediente, vedando-se a realizagdo de horas extras ou pagamento de adicionais ndo previstos nem estimados originariamente no ato
convocatério.

9.114. Tratando-se da equipe mobilizada, eventuais autorizagdes para realizagdes de trabalho fora da sede da ANTT, deverdo ser objeto de autorizagao
excepcional, devendo a Contratada registrar tal solicitagdo com a devida antecedéncia, cabendo a fiscalizagdo a avaliagdo da sua conveniéncia.
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9.115. Vale observar que durante todo tempo de vigéncia do contrato, serdo inalteradas as fung¢Ges objeto de habilitagdo no processo licitatério.

9.116. A contratada devera ter, ao longo de toda a vigéncia contratual, condi¢Ges plenas de alocar pessoal qualificado, para a prestagdo dos servigos, em
conformidade com as exigéncias constantes deste Termo de Referéncia, sempre em tempo habil e em todos os niveis exigidos.

9.117. Neste sentido, caberd o cumprimento de, no minimo, os seguintes quesitos referentes a qualificagdo dos profissionais da equipe técnica
mobilizada, durante toda a vigéncia do contrato:

o PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS A COORDENACAO GERAL:

9.118. Para a fungdo de Coordenagdo Geral (P0) - Experiéncia Profissional >= 10 anos - 01 Engenheiro Civil Sénior - Profissional com experiéncia minima
comprovada de 10 anos no planejamento e gestdo de empreendimentos na area de infraestrutura rodovidria, envolvendo Coordenagdo de Equipes de
Gerenciamento, Projetos ou Supervisdo.

9.119. Pela natureza das atividades desenvolvidas no ambito da SUROD, GEFIR, GEGEF e GERER, os profissionais alocados nos postos de trabalho de cada
geréncia realizam simultdnea e sucessivamente todas as tarefas previstas para as atividades inerentes a cada unidade. Dessa forma, ndo hd como alocar
especificamente um quantitativo de profissional fixo para cada uma das atividades.

9.120. Dessa forma, serdo necessarios o quantitativo de 65 (sessenta e cinco) profissionais com as mais diversas formag&es e tempo de experiéncia para
realizar todas as atividades previstas nas tarefas (1-16) presentes na contratagdo em tela.

9.121. A justificativa do quantitativo de 65 (sessenta e cinco) postos de trabalho necessarios para a execugdo das atividades previstas no presente termo
de referéncia, esta disposta no Anexo | deste Termo de Referéncia e na NOTA TECNICA SEI N2 4095/2021/SUROD/DIR (SEI n® 8695181).

9.122. O tipo de profissionais utilizados para cada tipo de atividade deste termo de referéncia esta justificado e elencado nos item "Il - Descri¢do das
Atividades" do presente documento.

9.123. A seguir elencamos a caracteristica exigida para a contratagdo de cada tipo de profissional, além do Coordenador Geral, representando a
composigdo da equipe técnica que devera estar disponivel na sede da ANTT para execugdo das atividades elencadas neste Termo.

e (05) Profissionais de nivel superior sénior (P)0), (engenheiro civil) > 10 anos de experiéncia profissional comprovada;

e (27) Profissionais de nivel superior pleno (P2), (engenheiro civil) > 5 anos de experiéncia profissional comprovada;

e (02) Profissional de nivel superior sénior (P1), (economista) > 10 anos de experiéncia profissional comprovada;

e (02) Profissional de nivel superior sénior (P1), (contador) > 10 anos de experiéncia profissional comprovada;

e (02) Profissionais de nivel superior sénior (P1), (bacharel em direito) > 10 anos de experiéncia profissional comprovada ;

e (04) Profissionais de nivel superior junior (P4) (bacharel em direito) com formagdo em nivel superior em na respectiva area de ao até 05 anos;

e (04) Profissionais de nivel superior junior (P4) (Administrador) com formagdo em nivel superior na respectiva drea de até 05 anos;

e (08) Profissionais de nivel Superior Junior (P3) (Assistente Administrativo) > formagdo em nivel superior em quaisquer area de formagdo e experiéncia
profissional de até 05 anos, ndo sendo necessariamente em atividades de nivel superior;

e (05) Profissionais de nivel Técnico Sénior (T1) (nivel médio completo) > 8 anos de experiéncia profissional comprovada;

e (05) Profissionais de nivel Técnico Pleno (T2) (nivel médio completo) > 5 anos de experiéncia profissional comprovada;

9.124. Os profissionais graduados indicados pela CONTRATADA, para a prestagdo dos servigos, devem ter curso superior completo, com diploma
registrado pelo MEC, e quando couber, validado pelo conselho profissional competente.

9.125. O tempo de experiéncia de cada profissional, serdo submetidos a avaliagdo curricular (modelo de curriculo sugerido em anexo) e demais
comprovantes de sua experiéncia, como por exemplo: registro na CTPS e declaragdes emitida por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.126. A ANTT disponibilizara, para o desenvolvimento das atividades, além de mobilidrio e infraestrutura fixa de telefonia e computadores.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas

detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

10.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4. N3o permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras.

10.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigGes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

10.6. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que couber, em conformidade com o item 6 do

Anexo XI da Instrugdo Normativa - IN SEGES/MP n2 5/2017.
10.7. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:
e Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;
e Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

e Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

e Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo,
especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

10.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo - FGTS, especialmente:

e A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-
saude, quando for devido;

e O recolhimento das contribuigdes previdencidrias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execugdo dos servigos
contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;
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e O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.9. Analisar os termos de rescisdo dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestacdo dos servigos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel
por igual periodo, apds a extingdo ou rescisdo do contrato.

10.10. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

10.11. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.12. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das

obrigacGes pela CONTRATADA;

10.13. Arquivar, entre outros documentos técnicos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagées expedidas.

10.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei
n2 8.666/1993.

10.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagGes, apresentem condi¢Ges adequadas ao cumprimento, pela
CONTRATADA, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

11.3. Manter a execugdo do servigo nos hordrios fixados pela Administragdo, entre 07h00 e 20h00, e a carga hordria autorizada, de 44 (quarenta e
quatro) horas ao longo dos 5 (cinco) dias Uteis da semana.

11.3.1. Firmar acordo individual com o empregado (art. 59, §62, da CLT c/c Sumula n2 85 do TST), para que possa haver jornadas pouco superiores a 8
(oito) horas diarias, perfazendo um total de 44 (quarenta e quatro) horas semanais de segunda a sexta-feira.

11.4. Ndo compartilhar os recursos humanos e materiais disponiveis na presente contratagdo para execugdo simultanea de outros contratos.

11.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade

federal, devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinagGes em vigor.

11.7. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de
confianga no dérgdo contratante, nos termos do art. 72 do Decreto n2 7.203, de 4 de junho de 2010.

11.8. Disponibilizar a CONTRATANTE os empregados com os Equipamentos de Protegdo Individual - EPI, quando for o caso;

11.9. A empresa contratada, em atendimento ao disposto na Consolidagdo das Leis do Trabalho - CLT devera apresentar a seguinte documentagdo no

primeiro més de prestagdo dos servigos, conforme alinea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n2 5/2017:

e Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, saldrio, horario do posto de trabalho, nimeros da carteira de
identidade - RG e da inscri¢gdo no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF, com indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos,
quando for o caso;

e Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS dos empregados admitidos e dos responsdveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando
for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

e Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestardo os servigos;
e Declaragdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

e Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado que se vincule a prestagdo do contrato
administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestagdo de servigos deve ser devidamente
comunicado, com toda a documentagdo pertinente ao empregado dispensado, a semelhan¢a do que se exige quando do encerramento do
contrato administrativo.

11.10. Apresentar relagdo mensal dos empregados que expressamente optarem por ndo receber o vale transporte.

11.11. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados
vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo
dos servigos, os seguintes documentos:

* prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

e certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

e certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;

e Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;

e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n2 5/2017.
11.12. Substituir, no prazo de 4 (quatro) horas, em caso de eventual auséncia, tais como faltas e licengas, o empregado posto a servico da CONTRATANTE,
devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

11.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

11.14. N&o serdo incluidas nas planilhas de custos e formagdo de pregos as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que
tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de obrigagGes e direitos
gue somente se aplicam aos contratos com a Administragdo Publica, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios
de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
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11.15. Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execugdo contratual mediante depdsito na conta bancéria de titularidade do
trabalhador, em agéncia situada na localidade ou regido metropolitana em que ocorre a prestagdo dos servigos, de modo a possibilitar a conferéncia do
pagamento por parte da CONTRATANTE. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposicdo, a CONTRATADA deverd apresentar justificativa, a fim de
gue a Administragdo analise sua plausibilidade e possa verificar a realizagdo do pagamento.

11.16. Autorizar a Administragdo CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos
saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o
cumprimento tempestivo e regular dessas obrigagdes, até o momento da regularizagdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis.

11.17. Quando nao for possivel a realizagdo desses pagamentos pela prépria Administragdo (ex.: por falta da documentacdo pertinente, tais como folha
de pagamento, rescisbes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo
de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢Ges sociais e FGTS decorrentes.

11.18. Atender as solicitagGes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

11.19. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Administragdo.

11.20. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo

contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

11.21. Instruir seus empregados, no inicio da execugdo contratual, quanto a obtenc¢do das informagGes de seus interesses junto aos 6rgdos publicos,
relativas ao contrato de trabalho e obrigacdes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

e Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha propria, aos sistemas da Previdéncia Social e da Receita do Brasil,
com o objetivo de verificar se as suas contribuigdes previdencidrias foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do
inicio da prestagdo dos servigos ou da admissdo do empregado;

e Viabilizar a emissdo do cartdo cidaddo pela Caixa Econ6mica Federal para todos os empregados, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
contados do inicio da prestagdo dos servigos ou da admissdo do empregado;

e Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtengdo de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais,
preferencialmente por meio eletrénico, quando disponivel.

11.22. Manter preposto nos locais de prestagdo de servigo, aceito pela Administragdo, para representa-la na execugdo do contrato.
11.23. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos.
11.24. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdencidrias, do Fundo de Garantia do

Tempo de Servigo - FGTS, e do pagamento dos saldrios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicdo da CONTRATANTE.

11.25. A auséncia da documentagdo pertinente ou da comprovagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS
implicard a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicagdo, até que a situagdo seja
regularizada, sem prejuizo das demais sang¢Ges cabiveis.

11.26. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagdo mencionada no subitem anterior, sem a regularizagdo da falta, a
Administragdo podera efetuar o pagamento das obriga¢Ses diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugdo dos servigos
objeto do contrato, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

11.27. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das respectivas
verbas.

11.28. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos,
nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.29. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as condigSes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo.

11.30. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

11.31. N&o se beneficiar da condi¢do de optante pelo Simples Nacional, salvo as exce¢des previstas no § 52-C do art. 18 da Lei Complementar n2 123, de

14 de dezembro de 2006.

11.32. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do contrato de prestagdo de servigos mediante cessdo de m&o de obra, salvo as excegdes
previstas no § 52-C do art. 18 da Lei Complementar n2 123/2006, para fins de exclusdo obrigatdria do Simples Nacional a contar do més seguinte ao da
contratagdo, conforme previsdo do art.17, Xll, art.30, §19, Il e do art. 31, Il, todos da Lei Complementar n2 123/2006.

11.33. Para efeito de comprovagdo da comunicagdo, a CONTRATADA deverd apresentar copia do oficio enviado a Receita Federal do Brasil, com
comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestagdo de servicos mediante cessdo de mdo de obra, até o ultimo dia util
do més subsequente ao da ocorréncia da situagdo de vedagdo.

11.34. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
§12do art. 57 da Lei n? 8.666/1993.

11.35. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos.

11.36. Prestar todo esclarecimento ou informac&o solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do servigo.

11.37. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.38. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

11.39. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e

especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

11.40. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

11.41. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, qualquer mudanga no método de execugdo do servigo que fuja
das especificagBes constantes deste Termo de Referéncia.

11.42. Cumprrir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela
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Lein213.146, de 2015.
11.43. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da CONTRATANTE;

11.44. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendages aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo.

11.45. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5,
de 25/05/2017:

e O direito de propriedade intelectual dos produtos (atividades) desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitagGes;

e Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos (atividades) gerados na execu¢do do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

11.46. A cada periodo de 12 (doze) meses de vigéncia do contrato de trabalho, a CONTRATADA devera encaminhar termo de quitagdo anual das
obrigacGes trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adogdo de providéncias voltadas a sua obtencgdo, relativamente aos empregados
alocados, em dedicagdo exclusiva, na prestagdo de servigos contratados:

e O termo de quitagdo anual efetivado devera ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerd ao disposto no art. 507-B,
pardgrafo Unico, da CLT;

e Para fins de comprovagdo da adogdo das providéncias a que se refere o presente item, sera aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo
de convocagdo, declaragdo de negativa de negociagdo, ata de negociagdo, dentre outros;

e N3&o havera pagamento adicional pela CONTRATANTE a CONTRATADA em razdo do cumprimento das obrigacdes previstas neste item.

11.47. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitagdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuard a execugdo dos servigos.

11.48. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no drgdo para a execugdo do servigo.

11.49. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas da CONTRATANTE.

11.50. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA as AnotagBes e Registros de Responsabilidade Técnica - ARTs

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n® 6.496/1977 e n® 12.378/2010).
11.51. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagdo aplicavel.

11.52. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e
seus anexos, bem como substituir aqueles realizados em desconformidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.53. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros.

11.54. Cumprir os prazos estipulados no Termo de Referéncia.

11.55. Responsabilizar-se exclusivamente sobre a sele¢do, a designagdo e a manuten¢do do quadro de profissionais alocados para a execugdo do
contrato.

11.56. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

11.57. Satisfazer todos os requisitos constantes das Especificagdes Técnicas. As discrepancias que porventura ocorram devem ser comunicadas a
Fiscalizagdo com a devida oportunidade.

11.58. Atender as solicitagdes emitidas pela fiscalizagdo quanto ao fornecimento de informagdes e/ou documentagdo.

11.59. Manter, por si ou seus prepostos, em qualquer circunstancia, elevado padrdo de conduta, relacionamento e entendimento com a fiscalizagdo da
ANTT, as concessiondrias e seus contratados e a opinido publica em geral.

11.60. Far-se-a presente em todas as reunifes convocadas pela ANTT, devidamente representada, ao menos, pelo Coordenador Geral da Equipe Técnica.
11.61. Manter atualizados seus dados cadastrais na ANTT.

11.62. A CONTRATADA deverd no desenvolvimento de suas atividades, procurar, sempre que possivel adotar praticas de sustentabilidade ambiental,

conforme dispostas no Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis disponivel no sitio da AGU, e além disso:

e Implementar praticas de redu¢do de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatérios e outros documentos,
bem como utilizar preferencialmente a fonte ecolédgica recomendada pela Advocacia Geral da Unido, que se encontra disponivel para
download no seguinte enderego eletronico: www.agu.gov.br/ecofont;

e Adotar o uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios;

e Adotar prética de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA n2 257/1999 ou norma que vier a
sucedé-la;

e Considerar nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servigos contemplados no escopo da contratagdo, empresas que tenham certificagdo
ambiental e estimular a troca de informag@es entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais.

11.63. Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do
servigo, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
areas que executardo os servigos contratados.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.
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13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que:

e sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;
e sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;
e ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado, e;

e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666/1993.

14.2. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual sdo o conjunto de agdes que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados
previstos pela Administragdo para o servigo contratado, verificar a regularidade das obrigagGes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a
instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a repactuagéo,
alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sangOes, extingdo do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das
cldusulas avengadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto.

14.3. O conjunto de atividades de gestdo e fiscalizagdo compete ao gestor da execugdo do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalizagdo técnica, e
administrativa, de acordo com as seguintes disposigdes:

l- Gestdo da Execugdo do Contrato: é a coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa, setorial e pelo
publico usuario, bem como dos atos preparatérios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos para formalizagdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogacdo, alteragdo, reequilibrio, pagamento, eventual
aplicagdo de sangdes, extingdo do contrato, dentre outros;

Il - Fiscalizagdo Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes contratados e, se for o caso,
aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestagdo dos servigos estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de
desempenho estipulados no ato convocatério, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalizagdo pelo
publico usudrio;

I - Fiscalizagdo Administrativa: € o acompanhamento dos aspectos administrativos da execugdo dos servigos, quanto as obrigagdes
previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento;

14.4. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e,
em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ag¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.5. A fiscalizagdo administrativa poderd ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideragdo falhas que impactem o contrato
como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

14.6. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras, as seguintes comprovag¢des (os documentos
poderdo ser originais ou copias autenticadas por cartério competente ou por servidor da Administragdo), no caso de empresas regidas pela Consolidagdo das
Leis do Trabalho - CLT:

l- No primeiro més da prestacdo dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar a seguinte documentacdo:

a) Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, horario do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade - RG
e da inscri¢cdo no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF, com indicagdo dos responsdveis técnicos pela execugcdo dos servigos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando
for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

c) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestardo os servigos.

- Entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato dos seguintes
documentos, quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF:

a) Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido - CND;

b) CertidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;
c) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF;

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

1 - Entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes documentos:

a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;

b) Cdpia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagdo dos servigos, em que conste como tomador CONTRATANTE;

c) Copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos
de depésitos bancarios;

d) Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentagdo, entre outros), a que estiver obrigada por forga de
lei ou de Convengdo ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos e de qualquer empregado;

e) Comprovantes de realizagdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

IV - Entrega de copia da documentagdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do contrato, apds o Ultimo més de prestagdo
dos servigos, no prazo definido no contrato:

a) Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servigo, devidamente homologados, quando exigivel pelo
sindicato da categoria;

b) Guias de recolhimento da contribuigdo previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;
c) Extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
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14.7. A CONTRATANTE devera analisar a documentagdo solicitada no inciso IV acima no prazo de 30 (trinta) dias apds o recebimento dos documentos,
prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

14.8. No caso de sociedades diversas, tais como as OrganizagGes Sociais, sera exigida a comprovagdo de atendimento a eventuais obrigacGes
decorrentes da legislagdo que rege as respectivas organizagdes.

14.9. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela CONTRATADA, os documentos elencados no subitem 13.6 acima deverdo ser
apresentados.

14.10. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢cdes previdencidrias, os fiscais ou gestores do contrato deverdo oficiar a
Receita Federal do Brasil - RFB.

14.11. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou gestores do contrato deverdo oficiar
a Superintendéncia Regional do Trabalho.

14.12. O descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manuten¢do das condigdes de habilitagdo pela CONTRATADA podera dar ensejo a
rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

14.13. A CONTRATANTE podera conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigagdes trabalhistas ou suas condi¢des de habilitagdo, sob
pena de rescisdo contratual, quando n3do identificar ma-fé ou a incapacidade de corregdo.

14.14. Além das disposi¢des acima citadas, a fiscalizagdo administrativa observara, ainda, as seguintes diretrizes:
l- Fiscalizagdo inicial (no momento em que a prestagdo de servigos € iniciada):

a) Serd elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informagdes sobre todos os empregados terceirizados que prestam
servigos, com os seguintes dados: nome completo, nimero de inscri¢do no CPF, fungdo exercida, saldrio, adicionais, gratificagdes, beneficios
recebidos, sua especificagdo e quantidade (vale-transporte, auxilio-alimentagdo), horario de trabalho, férias, licengas, faltas, ocorréncias e
horas extras trabalhadas;

b) Todas as anotagdes contidas na CTPS dos empregados serdo conferidas, a fim de que se possa verificar se as informagdes nelas inseridas
coincidem com as informagdes fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado;

c) O nimero de terceirizados por fungdo deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

d) O salario ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convengdo Coletiva de Trabalho da Categoria- CCT para cada um
dos profissionais alocados;

e) Serdo consultadas eventuais obrigacdes adicionais constantes na CCT para a CONTRATADA;

f) Serd verificada a existéncia de condigdes insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer
determinados Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI.

g) Nas vistorias em campo, obrigatoriamente, devera a CONTRATADA fornecer aos seus empregados os EP| necessarios, como por exemplo:
coletes refletores, capacete e botas.

h) No primeiro més da prestagdo dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar a seguinte documentagao:
e Relagdo dos empregados, com nome completo, cargo ou fungdo, hordrio do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade - RG e
inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF, e indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso;

e CTPS dos empregados admitidos e dos responsdveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso, devidamente assinadas
pela CONTRATADA;

e Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestardo os servigos;

e Declaragdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

Il - Fiscalizagdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retengdo da contribuigdo previdenciaria no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes
sobre a prestagdo do servigo;

b) Deve ser consultada a situagdo da empresa junto ao SICAF;

c) Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito - CND relativa a Créditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF e a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, caso esses documentos ndo estejam regularizados no SICAF;

d) Devera ser exigida, quando couber, comprovagdo de que a empresa mantém reserva de cargos para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei n2 8.666/1993.

I - Fiscalizagdo didria:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos terceirizados. As solicitagdes de servigos devem ser dirigidas ao preposto
da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamagdes ou cobrancgas relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao
preposto;

b) Toda e qualquer alteragdo na forma de prestagdo do servigo, como a negociacdo de folgas ou a compensagdo de jornada, deve ser evitada,
uma vez que essa conduta é exclusiva da CONTRATADA;

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estdo prestando servigos e em quais fungdes, e se
estdo cumprindo a jornada de trabalho.

14.15. Cabe, ainda, a fiscalizagdo do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a legislacdo relativa a concessdo de férias e licengas aos empregados,
respeita a estabilidade proviséria de seus empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e
percentual previstos.

14.16. O gestor devera verificar a necessidade de se proceder a repactuagdo do contrato, inclusive quanto a necessidade de solicitagdo da CONTRATADA.
14.17. A CONTRATANTE deverd solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e que verifiquem se as contribui¢des
previdenciarias e do FGTS estdo sendo recolhidas em seus nomes.

14.18. Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.

14.19. A CONTRATADA deverd entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos:

a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;
b) Cdpia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagdo dos servigos, em que conste como tomador a CONTRATANTE;

c) Cépia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos ou, ainda, quando necessario, cdpia
de recibos de depésitos bancérios;
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d) Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentagdo, entre outros), a que estiver obrigada por forga de
lei, Acordo, Convencdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos e de qualquer empregado.

14.20. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto e utilizara o IMR, conforme modelo previsto no Anexo Il ou
outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a

demandada.
14.21. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servigos.
14.22. Para a delimitagdo da equipe mobilizada, bem como a sua produtividade, foram levados em consideragdo a estimativa média de produgdo de

servigos semelhantes desempenhados na SUROD e suas geréncias tematicas GEFIR, GEGEF e GERER, bem como técnicas empregadas pelos 6rgdos que atuam
em servigos semelhantes.

14.23. Para a aferi¢do da produtividade foram estabelecidos tempos padrdo para atendimento das demandas diarias, valores que estdo dispostos no
Anexo Il - IMR.

14.24. Cabe a Coordenagdo da CONTRATADA, informar a fiscalizagdo eventos que impegam ou dificultem o cumprimento dos prazos padrdo
estabelecidos.

14.25. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.26. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.27. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada.

14.28. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal

técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.29. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangGes a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatdrio.

14.30. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

14.31. O representante da CONTRATANTE deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do
contrato.

14.32. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

14.33. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do

servigo, devera comunicar a autoridade responsdavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de altera¢do dos valores contratuais previstos no § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666/1993.

14.34. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.35. O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666/1993.

14.36. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigacdes
trabalhistas, ndo recolhimento das contribuigGes sociais, previdencidrias ou para com o FGTS ou a ndo manutengdo das condi¢des de habilitagdo, ensejara a
aplicacdo de sangdes administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, por ato unilateral
e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei n2 8.666/1993.

14.37. Caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, a
CONTRATANTE comunicara o fato a CONTRATADA e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja
regularizada.

14.38. N3do havendo quitagdo das obrigagdes por parte da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias, a CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das
obrigagGes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

14.39. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser notificado pela CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas
mencionadas.

14.40. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assun¢do de responsabilidade por quaisquer obriga¢cdes dele decorrentes
entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA.

14.41. O contrato s6 serd considerado integralmente cumprido apds a comprovagdo, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS referentes a mdo de obra alocada em sua execugdo, inclusive quanto as verbas rescisorias.

14.42. A fiscalizagdo de que trata este tdpico ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666/1993.

14.43. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

a) A fiscalizagdo transmitira suas instrugbes por intermédio de anotagBes, especialmente quando verificadas imperfei¢cGes, falhas ou
irregularidades nos servigos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

b) Caso suas instrugdes ndo sejam atendidas, a fiscalizagdo devera notificar o Gestor do Contrato;
c) Recebendo a notificagdo da fiscalizagdo, o Gestor do Contrato poderd instaurar processo administrativo para aplicagdo de penalidades.

14.44. As disposi¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

14.45. Os servidores designados para o cumprimento da fiscalizagdo deverdo ter a qualificagdo necessdria para o acompanhamento e controle da
execugdo dos servigos e do contrato.

14.46. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos arts. 77 e 87 da Lei n? 8.666/1993.
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14.47. Na hipdtese de comportamento continuo da produtividade insatisfatoria da prestagdo do servico devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA
de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.48. A fiscalizagdo do contrato poderd realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se
for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos, todavia a avaliagdo da produtividade ocorrera mensalmente com base nas informagdes
constantes no Relatério Mensal, para cada uma das atividades.

15. CRITERIOS DE MEDICAO (RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO)

15.1. O critério de medigdo a ser utilizado sera a quantidade de postos de trabalho que foram efetivamente ocupados e disponibilizados para a
execucdo das atividades subsididrias de apoio técnico no ambito da SUROD e suas geréncias tematicas, GEFIR, GEGEF e GERER.

15.2. A aceitagdo e pagamento de cada parcela mensal estdo condicionados ao atendimento dos requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia,
decorrente do atendimento das demandas solicitadas no periodo, o que sera objeto da avaliagdo de desempenho.

15.3. O prazo de entrega dos relatérios mensais contendo as atividades realizadas no més anterior é de até o 52 (quinto) dia util do més subsequente a
realizagdo dos servigos.

15.4. Os relatdrios mensais relativos ao Ultimo més de vigéncia do contrato, deverdo ser entregues no seguinte cronograma:
e No 309 (trigésimo) dia do més de execugdo, no formato definitivo.

15.5. Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei n2 8.666/1993, os relatérios deverdo ser entregues ao Fiscal do Contrato, e por ele recebidos,
guando considerados adequados, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos verificagdo de sua conformidade com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

15.6. A ANTT realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais
que se fizerem necessarios.

15.7. O prazo para a avaliagdo e o recebimento dos relatérios é de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega dos mesmos.
15.8. Aos relatdrios relativos ao Ultimo més de vigéncia contratual tratados neste tépico, caberdo a analise em até 5 (cinco) dias Uteis.
15.9. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avalia¢des da

execug¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no
ato convocatdrio, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

15.10. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.11. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.
15.12. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento mensal, o fiscal administrativo deverd verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da

IN SEGES/MP n2 5/2017, no que forem aplicéveis a presente contrata¢do, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

15.13. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera
elaborar Relatério Circunstanciado em consondncia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.14. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.15. Serda considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do ultimo.

15.16. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

15.17. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregdes;

b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes
apresentadas;

c) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no IMR, ou
instrumento substituto.

15.18. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo
do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢oes legais em vigor (Lei
n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

15.19. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.

15.20. Os relatérios poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia,
devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificagdo da licitante vencedora, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

15.21. Apenas sera aceita, para efeitos de pagamento, a versdo final de cada relatério mensal, que deve contemplar todas as adequagdes solicitadas pela
ANTT e estar plenamente de acordo com as especificagdes deste Edital e do Termo de Referéncia.

15.22. O recebimento definitivo do objeto licitado estd vinculado a aprovagdo de todos os relatérios mensais, no curso da vigéncia contratual e ndo
exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢Bes legais em vigor
(Lei n2 10.406/2002).

15.23. O recebimento do objeto ndo exclui a responsabilidade da licitante vencedora pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
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15.24. Somente com o recebimento (aprovagdo/aceitacdo) do relatério mensal e do recebimento dos relatérios decorrentes das demandas eventuais,
podera o fiscal autorizar a emissdo Nota Fiscal/Fatura.

15.25. No caso das atividades eventuais solicitadas por demanda, a entrega e aprovagdo dos relatérios correspondentes, autorizard a emissdo da
correspondente Nota Fiscal/Fatura.

16. PAGAMENTO

16.1. O pagamento do servigo sera feito em conformidade com o cronograma fisico-financeiro anexo a este Termo de Referéncia.

16.2. 0 pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n2 8.666/1993, deverdo
ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagio da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666/1993.
16.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento do servico a ser comunicada pela fiscalizacdo, conforme este Termo de
Referéncia.

16.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-

line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29
da Lei n? 8.666/1993.

16.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art.
31 da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

16.7. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emisséo;

c) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo de prestagdo dos servigos;

e) O valor a pagar;

f) Eventual destaque do valor de reteng&es tributarias cabiveis.

16.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até
gue a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgdo da regularizagdo da situagéo,
ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

16.9. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) N&o produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

16.10. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

16.11. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no
edital.

16.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo

de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

16.13. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo tempordaria de participagdo em licitagdo, no ambito do dérgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.14. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos érgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.15. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

16.16. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a
CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

16.17. Serd rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

16.18. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicével, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n2
5/2017, quando couber.

16.19. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa
do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.20. A parcela mensal a ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado correspondera, no primeiro ano de contratagdo, ao percentual
originalmente fixado na planilha de pregos.

16.21. N&o tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogacdo contratual seguinte devera prever o pagamento
do percentual maximo equivalente a 03 (trés) dias a mais por ano de servigo, até o limite compativel com o prazo total de vigéncia contratual.

16.22. A adequagdo de pagamento de que trata o subitem anterior devera ser prevista em termo aditivo.

16.23. Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratagdo, tais

rubricas deverdo ser mantidas na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o érgdo contratante esclarecer a metodologia de calculo adotada.

16.24. A CONTRATANTE providenciara o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a titulo de vale-transporte em relagdo aos empregados da
CONTRATADA que expressamente optaram por ndo receber o beneficio previsto na Lei n? 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto n?

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11660676&infra_si... 23/37



23/11/2021 15:11 SEI/ANTT - 8694450 - TERMO DE REFERENCIA- SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
95.247, de 17 de novembro de 1987.

16.25. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensacdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

e EM=I1xNxVP sendo:
o EM = Encargos moratérios;
o N =Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
o VP =Valor da parcela a ser paga.
o | =indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:
o 1=f(TX) = (TX/100) / 365 = (6/100)/365 = 0,00016438, onde:

o TX=Percentual da taxa anual = 6%.

17. CONTA-DEPOSITO VINCULADA

17.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP n2 5/2017, as regras acerca da Conta-Depdsito Vinculada a que se refere o Anexo Xll da
IN SEGES/MP n2 5/2017 sdo as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

17.2. A futura CONTRATADA deve autorizar a Administragdo contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e
realizar os pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuigdes previdencidrias e do FGTS, quando
ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigagdes, até o momento da regularizagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

17.3. Quando nao for possivel a realizagdo desses pagamentos pela prépria Administragdo (ex.: por falta da documentacdo pertinente, tais como folha
de pagamento, rescisbes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo
de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢Ges sociais e FGTS decorrentes.

17.4. A CONTRATADA autorizard o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 132 salario e rescisdo contratual dos trabalhadores da
CONTRATADA, bem como de suas repercussdes trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, que serdo depositados pela CONTRATANTE em conta-depdsito
vinculada especifica, em nome do prestador dos servigos, bloqueada para movimentagdo, conforme disposto no anexo Xl da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2
5/2017, os quais somente ser3o liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condi¢des estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da
referida norma.

17.5. 0O montante dos depdsitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XIl da IN SEGES/MP n2 5/2017 serd igual ao somatério dos valores das
provisGes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneragdo, cuja movimentagdo dependera de autorizagdo do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo e
sera feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigagdes:

e 132 (décimo terceiro) saldrio;
e Férias e um tergo constitucional de férias;
e Multa sobre o FGTS e contribui¢do social para as rescisdes sem justa causa;

e Encargos sobre férias e 132 (décimo terceiro) saldrio.

17.6. Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no Anexo XIl da IN SEGES/MP n2 5/2017.

17.7. O saldo da conta-depésito serd remunerado pelo indice de corre¢do da poupanga pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperagdo
Técnica firmado entre o promotor desta licitagdo e institui¢do financeira. Eventual alteragdo da forma de corregdo implicara a revisdo do Termo de Cooperagdo
Técnica.

17.8. Os valores referentes as provisdes mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-depdsito, deixardo de compor o valor mensal a
ser pago diretamente a empresa que vier a prestar os servigos.

17.9. Em caso de cobranga de tarifa ou encargos bancérios para operacionalizagdo da conta-depdsito, os recursos atinentes a essas despesas serdo
debitados dos valores depositados.

17.10. A empresa contratada podera solicitar a autorizagdo do 6rgdo ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depdsito para o
pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizagBes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situagdes
ocorridas durante a vigéncia do contrato.

17.11. Na situagdo do subitem acima, a empresa devera apresentar os documentos comprobatérios da ocorréncia das obrigagdes trabalhistas e seus
respectivos prazos de vencimento. Somente apds a confirmagcdo da ocorréncia da situagdo pela Administragdo, serd expedida a autorizagdo para a
movimentagdo dos recursos creditados na conta-deposito vinculada, que serd encaminhada a Instituicdo Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a
contar da data da apresentagdo dos documentos comprobatérios pela empresa.

17.12. A autorizagdo de movimentagdo devera especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual
indenizagdo trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

17.13. A empresa devera apresentar ao 6rgdo ou entidade contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados da movimentagdo, o
comprovante das transferéncias bancarias realizadas para a quitagdo das obrigagdes trabalhistas.

17.14. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito sera liberado a respectiva titular no momento do encerramento do contrato,
na presenga do sindicato da categoria correspondente aos servigos contratados, quando couber, e apds a comprovagdo da quitagdo de todos os encargos
trabalhistas e previdenciarios relativos ao servigo contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

18. REPACTUACAO

18.1. Visando a adequagdo aos novos pregos praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguird, o valor consignado no Termo de Contrato sera repactuado, competindo a CONTRATADA
justificar e comprovar a variagdo dos custos, apresentando memoria de célculo e planilhas apropriadas para andlise e posterior aprovagdo da CONTRATANTE, na
forma estatuida no Decreto n2 9.507/2018, e nas disposi¢bes apliciveis da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5/2017.

18.2. A repactuagdo poderd ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos
precos da contratagdo, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variagdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mdo de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios a execugdo do servigo.
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18.3. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacgdo sera contado:

a) Para os custos relativos a mdo de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio
ou convengdo coletiva de trabalho, vigente a época da apresentacdo da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

b) Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formagdo de Pregos que estejam diretamente vinculados ao valor de prego publico
(tarifa): do uUltimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinagdo legal ou normativa;

c) Para os demais custos, sujeitos a variagdo de pregos do mercado (insumos ndo decorrentes da mdo de obra): a partir da data limite para
apresentagdo das propostas constante do Edital.

18.4. Nas repactuagbes subsequentes a primeira, o interregno de um ano sera computado da ultima repactuacdo correspondente a mesma parcela
objeto de nova solicitagdo. Entende-se como Ultima repactuagdo, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.

18.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuagdo encerra-se na data da prorrogagdo contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou
convengdo coletiva que fixar os novos custos de mdo de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigéncia do
contrato, caso ndo haja prorrogagdo.

18.6. Caso a CONTRATADA ndo solicite a repactuagdo tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrera a preclusdo do direito a repactuagdo.

18.7. Nessas condigBes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuagdo sé poderd ser pleiteada ap6s o decurso de novo interregno
minimo de 1 (um) ano, contado:

a) Da vigéncia do acordo, dissidio ou convengdo coletiva anterior, em relagdo aos custos decorrentes de mao de obra;

b) Do ultimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinagdo legal ou normativa, para os insumos
discriminados na planilha de custos e formagdo de precos que estejam diretamente vinculados ao valor de prego publico (tarifa);

c) Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentagdo da proposta, em relagdo aos custos sujeitos a variagdo de pregos do
mercado.

18.8. Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva da categoria, ou ainda ndo
tenha sido possivel a CONTRATANTE ou a CONTRATADA proceder aos calculos devidos, devera ser inserida cldusula no termo aditivo de prorrogacdo para
resguardar o direito futuro a repactuacdo, a ser exercido tdo logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusdo.

18.9. Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuagdo devera ser dividida em tantas
parcelas quantos forem os acordos, dissidios ou convengdes coletivas das categorias envolvidas na contratagdo.

18.10. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuagdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatdrios por
forga de instrumento legal, sentenga normativa, Acordo, Convengdo e Dissidio Coletivo de Trabalho.

18.11. A CONTRATANTE ndo se vincula as disposi¢gdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem do pagamento de participagdo
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de obrigagGes e direitos que somente se aplicam aos contratos
com a Administragdo Publica, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

18.12. Quando a repactuacdo se referir aos custos da mdo de obra, a CONTRATADA efetuara a comprovagdo da variagdo dos custos dos servigos por meio
de Planilha de Custos e Formagdo de Precos, acompanhada da apresentagdo do novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva da categoria profissional abrangida
pelo contrato.

18.13. Quando a repactuagdo solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos a variagdo dos precos de mercado (insumos ndo decorrentes da
mao de obra em regime exclusivo de dedicagdo), o respectivo aumento sera apurado mediante a aplicagdo do IPCA, com base na seguinte formula (art. 52 do
Decreto n.2 1.054, de 7 de fevereiro de 1994):
e R=V(I-19)/1¢, onde:
o R =Valor do reajuste procurado;
o V= Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada;

o |2 =indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da proposta da licitacdo;

o |=indice relativo ao més do reajustamento.
18.14. A adogdo do IPCA deu-se em virtude de para os insumos indicados ndo haver indice setorial especifico, bem como ser o IPCA o mais conservador a
ser aplicavel.
18.15. No presente Termo de Referéncia, definem-se como insumos ndo decorrentes da mdo de obra em regime de dedicagdo exclusiva todos as

despesas eventuais (deslocamentos e didrias).

18.16. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de
calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.17. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para a repactuagdo dos insumos sera, obrigatoriamente, o definitivo.

18.18. Caso o indice estabelecido para a repactuagdo de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado,
em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

18.19. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

18.20. Independentemente do requerimento de repactuag¢do dos custos com insumos, a CONTRATANTE verificara, a cada anualidade, se houve deflagdo
do indice adotado que justifique o recélculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha
contratual.

18.21. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagées terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:
a) A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuagdo;

b) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para concessado das préximas repactuagdes
futuras; ou

c) Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuagdo envolver revisdo do custo de mdo de obra em que o
préprio fato gerador, na forma de acordo, dissidio ou convengdo coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensagdo do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuagdes futuras.
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18.22. Os efeitos financeiros da repactuagédo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relagdo a diferenga porventura
existente.
18.23. A decisdo sobre o pedido de repactuagdo deve ser feita no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitacdo e da entrega dos

comprovantes de variagdo dos custos.

18.24. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA n&o cumprir os atos ou apresentar a documentacdo solicitada pela
CONTRATANTE para a comprovagdo da variagdo dos custos.

18.25. As repactuac@es serdo formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogagdo contratual, caso em que deverdo
ser formalizadas por aditamento ao contrato.

18.26. O CONTRATADO devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a propor¢do de 5% (cinco por
cento) em relagdo ao valor contratado, como condi¢3o para a repactuagio, nos termos da alinea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.

19. GARANTIA DA EXECUCAO

19.1. Os critérios serdo estabelecidos no Edital de Licitagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

19.2. A garantia da execugdo contratual deverd, no minimo, contemplar o periodo de analise dos Ultimos relatdrios, conforme estabelece este Termo de
Referéncia.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666/1993 e da Lei n2 10.520/2002, a CONTRATADA que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaces assumidas em decorréncia da contratagdo;
b) Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
c) Falhar ou Fraudar na execugdo do contrato;
d) Comportar-se de modo inidoneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) N&o mantiver a proposta.
20.2. Pela inexecugdo total ou parcial dos servigos, a ANTT podera, garantida a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sangdes:

l- Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

a) A Adverténcia serd aplicada caso a CONTRATADA atinja, durante a vigéncia contratual, 01 (uma) vez a nota Insatisfatoria, relativa a
produtividade aferida no més.

Il - Multa de:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigacdo assumida;

d) 0,2% (dois décimos por cento) a 3,2% (trés inteiros e dois décimos por cento) por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de
prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE
a promover a rescisdo do contrato;

f) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

"l - Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

IV - Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6érgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos.

V- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

VI - A sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista no inciso IV deste item também é aplicavel em quaisquer das hipdteses
previstas como infragdo administrativa no item 19.1 deste Termo de Referéncia.
20.3. As sangOes previstas nos iten |, Ill, IV e V poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.
20.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas indicadas na sequéncia:
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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| 5 | 3,2% por evento (ocorréncia) sobre o valor mensal do contrato |
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
5 Autorizar a saida de profissional da equipe alocada, durante o expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 03
6 Apresentar na avaliagdo de desempenho nivel insatisfatério, em mais de um més, na vigéncia contratual. 05

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funciondario e por dia; 01
8 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
9 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia; 01
10 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
11 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de obrigagdes da CONTRATADA 01
20.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666/1993, a CONTRATADA que:
a) Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
c) Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
20.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
20.8. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.
20.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Cédigo Civil.
20.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administra¢do, observado o principio da proporcionalidade.
20.11. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de

agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade
da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

20.12. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

20.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.15. Para efeito da verificacdo de reincidéncia, disposta no item 6 considerar-se-a o prazo compreendendo prazo inicial e suas prorrogagdes.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

21.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

21.3. No presente certame ndo sera permitida a contratagdo de pessoas juridicas que detenham contrato em vigor ou estejam prestando servigos

afetos ao objeto descrito neste Termo de Referéncia, ou prestem outros servicos como a elaboragdo de projetos, estudos e servicos ambientais, estudos e
servicos para desapropriagdo, 3 CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS SOB A GESTAO DA ANTT.

21.4. O item 20.3 restringe a participagdo das empresas que estdo sob contrato com as empresas concessiondrias de rodovias federais, sob pena de
uma mesma empresa ou consorcio gerenciar atividades no ambito da SUROD com conflitos de interesse em relagdo a contratos privados com as referidas
empresas.

21.5. As licitantes deverdo apresentar no ato de suas propostas declaragdo onde conste o compromisso visando o atendimento do item 20.3.

21.6. O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global de até R$ 38.724.543,60 (trinta e oito milhdes, setecentos e vinte e quatro mil,
quinhentos e quarenta e trés reais e sessenta centavos), conforme or¢camento referencial disposto no Anexo Il a este Termo de Referéncia.
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21.7. Os postos de trabalhos deverdo ser preenchidos por profissionais contratados sob o regime da Convencdo Coletiva de Trabalho - CLT, assim, ndo
podera ser contratado profissional como pessoa juridica, inclusive o eventual substituto por auséncias legais do titular do posto.

21.8. O salario base dos postos de trabalho ndo podera ser menor que o piso salarial da categoria, conforme Convengdo Coletiva de Trabalho - CCT.
21.9. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

21.10. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

I - CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

21.11. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

21.12. A Licitante deverd apresentar certiddo comprobatoéria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsdveis técnicos no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

21.13. Em caso de consorcio de empresas essa documentagdo deverd ser apresentada individualmente para cada uma das empresas integrantes.

21.14. Declaragdo formal emitida pela licitante de que os profissionais componentes da equipe técnica, bem como os insumos para execug¢do do servigo
de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagao.

21.15. N&o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituicdo aos documentos requeridos acima.

21.16. Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada sua retirada ou substituigdo.

21.17. A ndo apresentagdo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentacdo em desacordo com a forma e quantidades estipuladas,

implicard na automatica inabilitagdo da Licitante.

21.18. Em caso de consdrcio a comprovagdo da capacidade técnica (Atestados) deste podera ser fornecida, no todo ou em parte, por qualquer uma das
consorciadas.

21.19. A Licitante deverd apresentar pelo menos (um) atestado (ou declaragdo) de capacidade técnica expedido (s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, para ao menos um dos itens, conforme quadro:

N¢
MiNIMO
DE
ATESTADOS

DESCRICAO SERVICOS EXECUTADOS

Apoio e/ou Gerenciamento e/ou Assessoramento e/ou Supervisdo e/ou Fiscalizagdo a Orgéo Regulador e/ou Poder Concedente e/ou C')rgﬁo
Fiscalizador e/ou Orgdo Executor e/ou Concessionaria de Rodovias abrangendo Empreendimentos e/ou Programas e/ou Projetos de

1 Infraestrutura de Transportes Rodovidrios, compreendendo: Acompanhamento de Servigos de Conservagdo e/ou Recuperagdo e/ou 1
Manutengdo e Operagdo da Rodovia e Operacionalizagdo de Procedimentos de Fiscalizagdo e Controle de Obras Rodovidrias, com extensdo
minima de 1030 km.

Apoio e/ou Gerenciamento e/ou Assessoramento e/ou Supervisdo e/ou Fiscalizagdo a Orgdo Regulador e/ou Poder Concedente e/ou Orgio
Fiscalizador e/ou Orgdo Executor e/ou Concessionaria de Rodovias abrangendo Empreendimentos e/ou Programas e/ou Projetos de
Infraestrutura de Transportes Rodoviarios, compreendendo: Estudos de Viabilidade Técnico-Econdmica de Empreendimentos de Transportes
Viarios, com extensdo minima de 1030 km.

Apoio e/ou Gerenciamento e/ou Assessoramento e/ou Supervisdo e/ou Fiscalizagdo a Orgio Regulador e/ou Poder Concedente e/ou Orgéo
Fiscalizador e/ou Orgdo Executor e/ou Concessionaria de Rodovias abrangendo Empreendimentos e/ou Programas e/ou Projetos de

3 Infraestrutura de Transportes Rodoviarios, compreendendo: 1
Gestdo de Controle de Informacdes Interna/ Externa dos Contratos; e/ou Apoio local ao Gerenciamento de Programa de Obras, com extensdo
minima 1030 km.

Nota: (1) Nesta Licitagdo ndo hd vedagdo ao somatdrio de quantitativos. (2) As extensdes definidas referem-se a percentuais aproximados de 10% da extensdo total atualmente concedida
pela ANTT, a qual totaliza cerca de 10.300 km.

21.20. A Licitante deverd relacionar os servigos compativeis com o objeto da licitagdo executados pela empresa e anexar comprovagdo destes por
intermédio de atestado e/ou certiddo emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da mesma.

21.21. Devera a Proponente apresentar somente o nimero de atestados exigidos para a comprovagdo da capacidade operacional e indicar com marca
texto os itens que comprovardo as exigéncias

21.22. Serdo desclassificadas as licitantes que ndo apresentarem documentos comprobatérios de atendimentos dos critérios minimos indicados.
Il - CAPACIDADE TECNICO PROFISSIONAL

21.23. A comprovagdo de vinculo profissional se fard com a apresentagdo de cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, da ficha de
registro de empregado, de declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame, ou do contrato social do
licitante em que conste o profissional como sdcio.

21.24. O Coordenador Geral habilitado deverd ser obrigatoriamente o profissional que se responsabilizara pela execugdo dos servigos objeto da
contratagdo. Havendo a impossibilidade para tal, devera ser apresentada justificativa a CONTRATANTE e, por conseguinte, que podera aceitar ou ndo novo
profissional mediante a apresentagdo de atestado técnico compativel com o objeto a ser desenvolvido.

21.25. Deverdo constar, obrigatoriamente, do atestado de capacidade técnica, em destaque, os seguintes dados:

* nome do profissional;
e data de inicio e término dos servigos;
* local de execugdo; nome do CONTRATANTE e da CONTRATADA;

e descrigdo dos servigos e os quantitativos executados, quando couber.

21.26. O Coordenador Geral s6 podera representar uma Unica empresa ou consdrcio de empresas, sob pena de inabilitagdo das Licitantes.

21.27. A avaliagdo do profissional devera atender a seguinte especificagdo contida no quadro abaixo.

CRITERIO DE ACEITACAO DO COORDENADOR GERAL

NUMERO DE
CATEGORIA PROFISSIONAL ATESTADO A
SER COMPROVADO
Coordenador-Geral da Equipe —Engenheiro com experiéncia profissional em Servigos de Coordenacdo ou Responsabilidade Técnica em Apoio e/ou 1 (um)

Gerenciamento e/ou Assessoramento e/ou Supervisdo de empreendimentos lineares de infraestrutura de transportes terrestres (Rodovia ou Ferrovia),
compreendendo: Planejamento, Verificagdo e Analise dos Servicos das Concessiondrias nas Areas de Projetos, Obras de Ampliacdo e Melhoramento,
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Operacdo, Conservacéo e na Area Ambiental, Coordenacao, Desenvolvimento de Controle de Obras, Procedimentos para a Anélise da Documentagdo
Técnica de Projetos e “As Built” e Andlise Econdmico (no periodo minimo de 12 meses).

Nota: (1) Serdo inabilitadas as propostas que ndo atingirem a qualificagdo requerida para o Coordenador Geral.

21.28. A comprovagdo da experiéncia requerida para fins de qualificacdo se dard por meio de atestados, os quais deverdo constar o nome do
profissional, o periodo do trabalho efetuado e o tipo de servigo prestado, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado e devidamente registrados
nos Conselhos Regionais de Classes Profissionais correspondentes, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico - CAT.

21.29. Para a contagem do tempo de experiéncia haverd o desconto das sobreposigdes.

21.30. Para cada um dos servigos executados e relacionados, a titulo de experiéncia do Coordenador Geral, deverd ser anexado atestado e/ou certiddo
comprovando a execugdao dos mesmos.

21.31. Ditos atestados e/ou certiddes, INDEPENDENTE DA FORMAGAO PROFISSIONAL, deverdo ser apresentados indicando que o profissional esteja

listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional
competente, quando pertinente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante, periodo e discriminagdo dos servigos.

21.32. De acordo com os servigos relacionados e comprovados, sera avaliado o nivel de experiéncia do Coordenador Geral para execug¢do dos servigos.
21.33. Apresentar somente o nimero de atestados exigidos para a comprovagdo da capacidade técnica do Coordenador Geral e indicar com marca texto
os itens que comprovardo as exigéncias.

21.34. O Coordenador Geral devera comprovar sua formagdo, o tempo de formagdo exigido e a experiéncia minima requerida para fungdo.

21.35. Somente serd aceito atestado de capacidade técnica em nome do Coordenador Geral, devidamente registrados nas entidades profissionais da
regidao onde os servigos foram executados, acompanhados da respectiva CAT.

21.36. Em optando-se pela participagdo em Consdrcio, devera ser apresentado a documentagdo de um coordenador Geral representando o Consércio.
22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

22.2. Os precgos unitarios que deram origem ao valor do orgamento referencial foram obtidos pelas seguintes fontes que constam em anexo ao presente

Termo de Referéncia:

e Tabela de Precos de Consultoria do DNIT de janeiro 2021;
e Lein24.950-A/1966;

e Valores estabelecidos na Convengdo Coletiva de Trabalho - CCT, quando houver;

e Pesquisa de pregos de mercado.

22.3. Para efeito da formagdo do orcamento referencial, foi utilizada a CCT DF000687/2019 e CCT DF000542/2019 informada na planilha orcamentaria.
22.4. Resultado da pesquisa de mercado para profissionais ndo abrangidos por pisos salariais.

22.5. Para passagens aéreas, locagdo de veiculos e combustivel para o deslocamento dos técnicos, foram utilizadas cotagSes em sites especializados, em
pesquisas de prego realizadas em junho de 2021.

22.6. Para diarias foi utilizado o Anexo | do Decreto n? 6.907, de 21 de julho de 2009.

22.7. Os valores apresentados neste Termo de Referéncia sdo apenas indicativos e servem para a formagdo do prego de referéncia, devendo a licitante

elaborar a sua proposta de forma a refletir a realidade, obedecendo os pisos minimos de cada categoria profissional, na regido, bem como assumir
integralmente todos os riscos decorrentes das variagdes do prego de referéncia ora indicado, seja em seus componentes, seja no valor global, ressalvando-se os
reajustes e previsoes legais.

22.8. Os servigos objeto desta licitagdo, sdo servigos vinculados a engenharia consultiva o que importa na mobilizagdo de profissionais com diferentes
niveis de experiéncia, adequados, portanto, aos diversos niveis de complexidade dos servigos a serem realizados.

22.9. Considerando a necessidade de uma equipe multidisciplinar, com niveis diversos de experiéncia, a CONTRATADA, para a definigdo das faixas
salariais de todos os profissionais abrangidos por este Termo de Referéncia, devera obedecer aos percentuais de diferengas entre os niveis de experiéncia
contemplados nos postos, conforme a seguir:

e Profissionais da engenharia dever3o ter seus saldrios propostos a partir do piso minimo da categoria (CCT aplicavel ou da Lei n2 4.950-a/1966)
e obedecer os percentuais conforme metodologia disposta na Tabela de Consultoria do DNIT;

e Profissional da contabilidade deverd ter seu salario a partir do piso minimo da categoria (Convengdo Coletiva de Trabalho SESCON/DF
2019/2020 - DF000542/2019) e obedecer os percentuais conforme metodologia disposta na Tabela de Consultoria do DNIT ;

e Profissionais cujos valores foram obtidos por meio de pesquisa de mercado, deverdo ter seus salarios propostos a partir dos valores
estabelecidos como referenciais.

22.10. Devera ser obedecido no preenchimento dos postos de trabalho de profissionais contratados sob o regime CLT os salarios indicados na tabela
abaixo.
QUADRO SALARIAL
ITEM DESCRIGAO PISO SALARIAL
Respeitar a proporcionalidade constante da Tabela de Consultoria do
1 ENGENHEIRO COORDENADOR DNIT (= 1,7116 x piso minimo do engenheiro - jlnior)
) ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR Respeitar a proporaonalld.ade Cf)r?stante da Tabele.x de ?orTsultorla do
DNIT (= 1,4503 x piso minimo do engenheiro - junior)
Respeitar a proporcionalidade constante da Tabela de Consultoria do
3 ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO DNIT (= 1,1024 x piso minimo do engenheiro - jinior)
ADMINISTRADOR JUNIOR RS 3.784,84
4
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5 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR RS 6.241,49
6 BACHAREL EM DIREITO JUNIOR RS 4.405,08
7 BACHAREL EM DIREITO SENIOR RS 7.584,67
3 CONTADOR SENIOR Respeitar a proporcionalidade constante da Tabela de Consultoria do

DNIT (= 2,6402 x piso minimo do contador - junior)

9 ECONOMISTA SENIOR RS 8.223,33
10 TECNICO ADMINISTRATIVO SENIOR RS 3.466,67
11 TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO RS 2.833,33
22.11. Para efeito da proposta devera ser observado o que dispde na CCT aplicavel que abrange a atividade preponderante da futura CONTRATADA, bem

como pelo fato de que as atividades serdo desenvolvidas presencialmente em Brasilia/DF.

22.12. Excepcionalmente, durante a pandemia do coronavirus (COVID-19), a forma de execugdo podera ser realizada em regime de trabalho remoto, sem
necessidade de comparecimento a repartigdo, resguardada a correta prestagdo dos servigos.

23. RECURSOS ORGAMENTARIOS

23.1. A dotagdo orgamentdria da contratagdo serd indicada no Edital.

24. VIGENCIA E PRORROGACAO

24.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das

partes por iguais e sucessivos periodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante Termo Aditivo, com base no inciso Il, art. 57 da Lei n® 8.666/1993.

24.2. As demandas por deslocamento e diarias serdo demandados por Ordens de Servigo Individualizadas e medidos mediante aprovagdo do relatério
de viagem que poderd consistir em relatério de vistoria de campo e/ou memorias de reunido.

24.3. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
i. Anexo | — Estudo Técnico Preliminar da Contratagdo - ETP n2 043/2021 (SEI n2 8694778);
ii. Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de Pregos e Cronograma Fisico-Financeiro (SEI n2 8694740);
ii. Anexo Il — Instrumento De Medigdo De Resultado - IMR;
iv. Anexo IV — Listagem das Categorias Profissionais que Integrardo a Equipe Técnica;

v. Anexo V — Modelo de Curriculo Sugerido;

ASSINATURAS DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome: Clauber Santos Campello Matricula/SIAPE: 1672971

(datado e assinado eletronicamente)
Clauber Santos Campello

Nome: Vinicius Magnus Antonius Torquato de

Matricula/SIAPE: 1671807
Araujo Lima atricula/

(datado e assinado eletronicamente)

Vinicius Magnus Antonius Torquato de Araujo Lima

Nome: Leonardo Mendonga de Oliveira Matricula/SIAPE: 1672915

(datado e assinado eletronicamente)

Leonardo Mendonga de Oliveira

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Nome: André Luis Macagnan Freire Matricula/SIAPE: 1348665

Considerando as justificativas apresentadas pelo setor demandante no documento por meio do qual solicita a abertura de processo licitatério em questdo e no
Termo de Referéncia, e tendo em vista que este contempla os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliagdo do custo pela Administragdo com a
contratagdo e os elementos técnicos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para caracterizar o objeto a ser contratado e orientar a execugdo
e fiscalizagdo contratual, assim como os demais elementos obrigatdrios pertinentes exigidos no art. 32, inciso XI, do Decreto n2 10.024/2019, APROVO o referido
documento.
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(datado e assinado eletronicamente)

André Luis Macagnan Freire

ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO
DOCUMENTO SEI N2 8694778

ANEXO Il - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGCAO DE PRECOS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (SEI n2 8694740)

QUADRO RESUMO
DESPESAS FIXAS
VALOR ANUAL VALOR TOTAL
TEm DESCRICKO QTD POSTOS | VALOR MENSAL DE CADA POSTO | VALOR MENSAL (12 MESES) (30 MESES)
(UND) (R$) (R$) (R$) (R$)
[A] [B] [€] = [A] X [B] [D]=[C] X 12 [E] =[C] X 30
1 ENGENHEIRO COORDENADOR 1 R$ 37.871,65 R$ 37.871,65 RS 454.459,80 RS 1.136.149,50
2 ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR 5 RS$ 31.981,12 RS 159.905,60 R$ 1.918.867,20 | RS 4.797.168,00
3 ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 27 RS 24.370,48 RS 658.002,96 RS 7.896.035,52 | RS 19.740.088,80
4 ADMINISTRADOR JUNIOR 1 RS 9.321,88 R$9.321,88 RS 111.862,56 RS 279.656,40
5 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR 8 RS 14.903,44 RS 119.227,52 RS 1.430.730,24 | RS 3.576.825,60
6 BACHAREL EM DIREITO JUNIOR 4 R$ 10.731,08 R$ 42.924,32 RS$ 515.091,84 RS 1.287.729,60
7 BACHAREL EM DIREITO SENIOR 4 RS 17.955,16 R$ 71.820,64 RS 861.847,68 R$ 2.154.619,20
8 CONTADOR SENIOR 2 RS 23.424,64 RS 46.849,28 RS 562.191,36 RS 1.405.478,40
9 ECONOMISTA SENIOR 3 RS 19.406,21 R$ 58.218,63 RS 698.623,56 RS 1.746.558,90
10 TECNICO ADMINISTRATIVO SENIOR 5 RS 8.757,03 RS 43.785,15 RS$ 525.421,80 R$ 1.313.554,50
11 TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO 5 RS 7.342,30 R$ 36.711,50 RS 440.538,00 RS 1.101.345,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS FIXAS R$ 1.284.639,13 |R$ 15.415.669,56 | RS 38.539.173,90
DESPESAS EVENTUAIS
a VALOR ANUAL VALOR TOTAL
TEm DESCRICKO Q1D VALOR UNITARIO VALOR MENSAL (12 MESES) (30 MESES)
(30 MESES) (R$) (R$) (R$) (RS)
[A] [B] [C1=[A]X[B] /30| [D]=[C]X12 [E] =[C] X 30
12 DESLOCAMENTO AEREO 90 R$ 1.577,08 RS 4.731,24 R$ 56.774,88 RS 141.937,20
13 DESLOCAMENTO TERRESTRE 5 RS 638,86 RS 106,48 RS 1.277,72 RS 3.194,30
14 DIARIAS 190 RS 211,78 RS 1.341,27 R$ 16.095,28 RS 40.238,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS EVENTUAIS (RS$) RS 6.178,99 R$ 74.147,88 R$ 185.369,70
VALOR REGULAR DOS SERVIGOS + DESPESAS EVENTUAIS (RS) RS 1.290.818,12 |RS 15.489.817,44 | RS 38.724.543,60
VALOR GLOBAL PARA 30 MESES (RS) RS 38.724.543,60
ANEXO 11l - INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO - IMR
1. DA DEFINICAO
1. Este documento apresenta os critérios de medi¢do de resultado, identificando indicadores, metas, mecanismos de calculo, forma de
acompanhamento e adequacgdes de pagamento por eventual ndo atendimento das metas estabelecidas.
2. A fiscalizagdo técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execugdo do objeto por meio do Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR,

para aferi¢cdo da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos e nas
avaliagBes apresentadas pelos setores da drea demandante, sempre que a contratada:

e Nao produzir os resultados com os niveis de conformidade exigidos neste instrumento;

e N&o apresentar de maneira satisfatdria e com alta qualidade os indicadores apresentados;

3. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

4, Durante a execugdo do objeto, fase do recebimento provisorio, o fiscal técnico designado devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

5. O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto, da contratada, relatdrio sintético de avaliagdo da qualidade do servigo.

6. O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliagdo realizada.

7. Sempre que desejar, a contratada podera solicitar os relatdrios individuais dos setores avaliados.

8. A contratada poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade ou intempestivo, que podera ser aceita
pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador;

9. Na hipdtese de comportamento reiterado de desconformidade na prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, pondo em risco a

execuc¢do, devem ser aplicadas as sang¢8es a contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatério.
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10. E vedada a atribuicdo a contratada da avaliagio de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos de que tratam os itens 2 e 3 deste
instrumento;
11. O fiscal técnico podera realizar a avaliagdo didria ou semanal quando o Ultimo relatério apresentado demonstrar elevados indices de

desconformidades em relagdo aos indicadores.

12. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da
execug¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos
neste anexo, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

1. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CALCULO

13. Conforme disposto no Termo de Referéncia, haverd ao longo da execugdo contratual, a avaliagdo relativa ao desempenho (produtividade da
contratada).

14, Para tal aferigdo foram considerados como critério de eficiéncia, o atendimento as demandas didrias com pontualidade e técnica adequada.

15. Conforme consta no Estudo Técnico Preliminar, o levantamento das necessidades levou em consideragdo a estimativa histdrica dos servigcos
prestados no ambito da Assessoria Técnica da SUROD, GEFIR, GEGEF e GERER.

16. Ressaltamos que em linhas gerais, a maioria das tarefas previstas nas atividades objeto deste termo de referéncia ndo possuem caracteristicas que

permitam a definigdo objetiva de prazos de atendimento, ja que apresentam grande amplitude no escopo e natureza dos servigos prestados. Dessa forma, para
formagdo do IMR serdo consideradas algumas tarefas que possam ser objetivamente medidas e que possuem alta relevancia técnica para cada geréncia ou
Assessoria Técnica da SUROD, quais sejam:

e Para a GEFIR serd considerada a tarefa de elaboragdo de documentos técnicos nas duas etapas das revisdes de tarifa basica de pedagio de competéncia da
GEFIR (Atividade 7).

e Para a GEGEF, serd considerada a tarefa de elaboragdo de documentos técnicos nas duas etapas das revisdes de tarifa basica de pedagio de competéncia
da GEGEF (Atividade 7) e a tarefa Suporte Técnico para analise da Regularidade Fiscal/Tributaria/Contratual de natureza financeira e econémica (Atividade
13).

e Paraa GERER, sera considerada a tarefa de anélise e elaboragdo de documentos na gestdo dos projetos de Recursos de Desenvolvimento Tecnoldgico —
RDT (Atividade 16)

e Para a Assessoria da SUROD sera considerada a elaboragdo de respostas de ouvidoria mediante o Sistema de Informagdo ao cidaddo, bem como respostas
de solicitagao de informagBes aos parlamentares federais (Atividade 3).

17. Ressaltamos que os prazos de atendimentos consideraram que o profissional ndo exercerd de forma exclusiva a tarefa, podendo exercer
concomitantemente outras tarefas necessarias para as atividades diarias de cada geréncia.

18. Desse modo, a Contratada devera observar, para o cumprimento das demandas diarias, desenvolvidas em carater rotineiro, os prazos dispostos
conforme o quadro a seguir:

SINTESE DAS ATIVIDADES DE APOIO TECNICO - IMR

Prazo de

Tarefa Avaliada Orgdo Atendimento

Suporte Técnico na elaboragdo de documentos Técnicos na Revisdo de
Tarifa Bésica de Pedégio de Competéncia da GEFIR — 12 manifestagdo GEFIR 22 dias uteis
técnica

Suporte Técnico na elaboragdo de documentos Técnicos na Revisdo de
Tarifa Bésica de Pedégio de Competéncia da GEFIR — 22 manifestagdo GEFIR 11 dias uteis
técnica

Suporte Técnico na elaboragdo de documentos Técnicos na Revisdo de
Tarifa Basica de Pedagio de Competéncia da GEGEF — 12 manifestagdo GEGEF 15 dias uteis
técnica

Suporte Técnico na elaboragdo de documentos Técnicos na Revisdo de
Tarifa Basica de Pedagio de Competéncia da GEGEF — 22 manifestagdo GEGEF 15 dias uteis
técnica

Suporte Técnico para andlise da Regularidade

GEGEF 22 dias uteis
Fiscal/Tributaria/Contratual de natureza financeira e econémica
Suporte Técnico nas respostas em demandas em processo de
solicitagdo de informag&es de cidaddo e de parlamentares federais com ASSESSORIA SUROD 10 dias uteis
prazo
Suporte Técnico na dnalise de processos de Recursos de GERER 15 dias dteis

Desenvolvimento Tecnoldgico - RDT

19. O indicador a ser aplicado esta descrito a seguir:
INDICADOR - EXECUCAO DOS RELATORIOS TECNICOS
ITEM DESCRICAO
Finalidade Garantir a prestagdo dos servigos de forma satisfatdria, no prazo e na qualidade requerida de modo a alcangar o objetivo da contratagdo.
Meta a cumprir Cumprimento dos servigos integrantes das atividades conforme a meta de tempo médio por relatério definido neste instrumento.

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11660676&infra_si... 32/37



23/11/2021 15:11

SEI/ANTT - 8694450 - TERMO DE REFERENCIA- SERVIGCOS COMUNS DE ENGENHARIA

Instrumento de

s Planilha de calculo e controle.
Medigdo
Forma de Verificagdo mensal por parte da fiscalizagdo do cumprimento dos prazos estabelecidos de execugdo, conforme relatérios técnicos
apresentados (concluidos) e tecnicamente aceitos pela fiscalizagdo. A contagem do tempo se inicia a partir do recebimento do processo no
acompanhamento

Sistema Eletronico de Informagdes - SEI pelo colaborador ou grupo de colaboradores.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de
calculo

Ao final de cada més sera verificada a quantidade de relatérios finalizados e o tempo decorrido para realizacdo de cada relatdrio. O prazo

sera contabilizado em dias Uteis. O tempo médio por relatdrio serd calculado a partir da somatéria dos tempos gastos em cada relatoério,

dividido pelo total de relatérios produzidos e aceitos no periodo. Com o resultado do tempo médio, serd calculada a razdo entre o tempo
médio previsto e o tempo médio apurado.

Inicio da Vigéncia

30 (trinta) dias apds o inicio das atividades.

Faixa de ajuste no

Nivel de Conformidade de Produtividade - NCP, entre:
95,01% e 97,50% - 0,25% de desconto
92,51% e 95,00% - 0,5% de desconto

90,01% e 92,50% - 1,0% de desconto
Pagamento
87,51% e 90,00% - 1,5% de desconto
85,01% e 87,50% - 2,0% de desconto
Abaixo de 85,00% - 2,5% de desconto
Sangdes Conforme contrato.
INDICADOR 2 - NiVEL DE CONFORMIDADE DE PRODUCAO -NCR
ITEM DESCRICAO
Finalidade

Garantir a quantidade de servigos, na meta requerida de modo a alcangar a produgdo esperada da contratagdo.

Meta a cumprir

Cumprimento dos servigos integrantes das atividades conforme prazos definidos pela contratante (critérios de complexidade), dentro dos
limites da capacidade produtiva alocada, observando as condi¢Ges contratuais.

Instrumento de

- Planilha de controle com prazo planejado e realizado por tarefa.
Medigdo P P ] P
Forma de Verificagdo mensal por parte da fiscalizagdo do cumprimento da quantidade de relatdrios estabelecidos na execugdo, conforme relatérios
acompanhamento

técnicos apresentados (concluidos) e tecnicamente aceitos pela fiscalizagdo.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de
calculo

Ao final de cada més sera verificado o percentual de execugdo dentro do prazo das agdes demandadas no més (relatérios técnicos), até o
limite produtivo da equipe alocada, considerando a tipologia de cada atividade e se o mesmo foi aceito pelo respectivo fiscal.

Inicio da Vigéncia

Data do inicio da execugdo dos servigos

Faixa de ajuste no

Nivel de Conformidade de Produgdo - NCR, entre:
95,01% e 97,50% - 0,5 % de desconto
92,51% e 95,00% - 1,0 % de desconto

90,01% e 92,50% - 1,5 % de desconto
Pagamento
87,51% e 90,00% - 2,0 % de desconto
85,01% e 87,50% - 2,5 % de desconto
Abaixo de 85,00% - 3,0 % de desconto
Caso ocorra desempenho Insatisfatério em mais de uma ocasido na vigéncia do contrato, serd avaliada a possibilidade de adequagdo
Sangoes

contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo
65 da Lei n2 8.666, de 1993; ou a possibilidade de instauragdo de processo de apuragdo conforme Termo de Referéncia.

11l. DOS RELATORIOS DE AVALIAGAO

20.

Assim, em cada um dos relatérios mensais entregues devera ser informado, de forma analitica o percentual da execu¢do das acSes demandadas

para a equipe mobilizada, comparando os prazos previstos e realizados, com as devidas justificativas.

21. Os fiscais ficardo encarregados da avaliagdo mensal da qualidade do servigo.

RELATORIO DE AVALIAGAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS

Responsével pela avaliagdo:

Periodo avaliativo:

Indicador: Execucdo dos Relatérios Técnicos

Atividades desenvolvidas no

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11660676&infra_si...
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periodo

Relato dos fatos que ensejaram o descumprimento da conformidade técnica e dos prazos estabelecidos

Férmula a ser aplicada Calculo

Pontuagao total alcangada no Indicador
(Quantidade DCP / Quantidade DPM )*100

DCP = Demandas concluidas dentro do prazo previsto, no més vigente, mesmo que iniciadas no més anterior.
DPM = Demandas totais passiveis de conclusdo no més vigente, mesmo que iniciadas nos meses anteriores.

Nota: (1) Sdo consideradas no computo as demandas concluidas em conformidade técnica, avaliadas e aceitas pelo fiscal no periodo vigente.

(2) As Demandas concluidas serdo evidenciadas através dos relatérios emitidos e assinados pelos colaboradores no SEI.

(assinatura e carimbo)
Fiscal Técnico

IV. DAS FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO
24. Os Niveis de Conformidade devem ser averiguados para o més de referéncia, conforme métodos apresentados nas tabelas acima.

25. A aplicagdo concomitante dos Niveis de Conformidade resultard em um unificado Percentual de Desconto sobre o Valor Total da Fatura.

26. Os pagamentos devidos, relativos a cada més de referéncia, devem ser ajustados pelo Nivel de Conformidade de Produtividade do servigo, conforme

apresentado nos quadros abaixo.

95,01% e 97,50% 0,5%
92,51% e 95,00% 1,0%
90,01% e 92,50% 1,5%
87,51% e 90,00% 2,0%
85,01% e 87,50% 2,5%
Abaixo de 85,00% 3,0%

RELATORIO SINTETICO DE AVALIAGAO DA QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO — (MES/ANO)

Prezados Senhores,

¢ Considerando as informagdes apresentadas, encaminho relatorio sintético para ciéncia.
e Caso o Nivel de Conformidade encontre-se abaixo dos 97,50% a glosa ocorrera no més subsequente ao més de referéncia
deste relatorio.

Nivel de Conformidade %
95,01% e 97,50% 0,5%
92,51% e 95,00% 1,0%
90,01% e 92,50% 1,5%
87,51% e 90,00% 2,0%
85,01% e 87,50% 25%
Abaixo de 85,00% 3,0%

Desconto %

_(assinatura e carimbo).
Fiscal Técnico
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ANEXO IV - MODELO DE CURRICULO SUGERIDO
CURRICULO PADRAO - Todos os itens s3o de preenchimento obrigatério

Nome Completo:

Enderego:
Cidade/Estado: CEP:
Telefone Celular: Telefone Residencial:

E-mail:

Edital para o qual se candidata:

Data de Nascimento:

Curso:

Nome do cargo pretendido:

Tipo de Formagdo:

()

Tecndlogo

()

Graduacio ()

Outros

Institui¢do de Ensino:

Data de Inicio (dd/mm/aa):

Data de Conclusdo (dd/mm/aa):

Tipo:

(

)

Mestrado

Doutorado

()

Area:

Titulo:

Institui¢do de Ensino:

Area:

Data de Inicio (dd/mm/aa):

Data de Conclusdo (dd/mm/aa):

Institui¢do de Ensino:

(

Data de Inicio (dd/mm/aa):

) Servidor Publico Ativo Federal

Data de Conclusdo (dd/mm/aa):

() Servidor Publico Ativo Estadual

(

) Servidor Publico Ativo Municipal

(

) Servidor Publico Inativo, Especificar:

Exoneragdo
(dd/mm/aa):

Aposentadoria
(dd/mm/aa):

() Consultor por meio de Cooperagdo Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO,

OEl, Unicef, etc.) Especificar:

() Vigente

Inicio (dd/mm/aa):

Término (dd/mm/aa):

() Encerrado

Inicio (dd/mm/aa):

Término (dd/mm/aa):

() Funcionério de Empresa Estatal

(

) Funciondrio de Empresa Privada

() Sem vinculo Empregaticio

() Outros. Especificar:
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Inicio Tempo
Saida (dd/mm/aa):
(dd/mm/aa): (n2de anos e
Cargo / Fung3o:

Descrigdo das atividades gerais desempenhadas:

Inicio Tempo
Saida (dd/mm/aa):
(dd/mm/aa): (n2de anos e
Cargo / Fung3o:

Descrigdo das atividades gerais desempenhadas:

Inicio Tempo
Saida (dd/mm/aa):
(dd/mm/aa): (n2de anos e
Cargo / Fung3o:

Descrigdo das atividades gerais desempenhadas:

Inicio Tempo
Saida (dd/mm/aa):
(dd/mm/aa): (n2de anos e
Cargo / Fungdo:

Descrigdo das atividades gerais desempenhadas:

Inicio Tempo
Saida (dd/mm/aa):
(dd/mm/aa): (n2de anos e
Cargo / Fungdo:

Descrigdo das atividades gerais desempenhadas:

Inicio Tempo
Saida (dd/mm/aa):
(dd/mm/aa): (n2de anos e
Cargo / Fungdo:

Descrigdo das atividades gerais desempenhadas:

Descrever, de forma clara e concisa as 02 (duas) realizagdes profissionais mais importantes / com éxitos nas dreas mencionadas no item n? (Experiéncias
Profissionais). Limite 20 linhas.

ANEXO V - LISTAGEM DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS QUE INTEGRARAO A EQUIPE TECNICA

e (01) Coordenador Geral - Profissionais de Nivel Superior Sénior (Engenheiro Civil);

e (05) Profissionais de Nivel Superior Sénior (Engenheiro Civil);
e (27) Profissionais de Nivel Superior Pleno, (Engenheiro Civil);
e (03) Profissional de Nivel Superior Sénior (Economista);

e (02) Profissional de Nivel Superior Sénior (Contador);

e (04) Profissionais de Nivel Superior Sénior (Bacharel em Direito);
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e (04) Profissionais de Nivel Superior Junior (Bacharel em Direito);
e (01) Profissionais de Nivel Superior Junior (Administrador);
e (08) Profissionais de Nivel Superior Junior (Assistente Administrativo);
e (05) Profissionais de Nivel Técnico Sénior (Nivel Médio Completo);

e (05) Profissionais de Nivel Técnico Pleno (Nivel Médio Completo);

R
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Estudo Teécnico Preliminar 43/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 50500.045574/2021-87

2. Introducgao

A presente analise tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econdmica da
contratacdo dos servicos de Contratacdo de SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
APOIO EM ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E OPERACAO DAS
DEMANDAS DOS EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PREVISTOS NAS RODOVIAS FEDERAIS
OUTORGADAS A EXPLORACAO DA INICIATIVA PRIVADA, NO AMBITO DA
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA — SUROD, bem como fornecer
informacdes necessarias para subsidiar o respectivo processo.

3. Descricao da necessidade

Atualmente, conforme verifica-se do site https://portal.antt.gov.br/concessionarias, a ANTT
administra 22 (vinte e dois) contratos de concessdo de rodovias federais, totalizando
aproximadamente 10.354 km de extenséo de rodovias concedidas.

Além disso, de acordo com o site https://portal.antt.gov.br/novos-projetos-em-rodovias, estao
sendo estudados atualmente 12 (doze) novos projetos de concessdo de rodovias, que
totalizam mais de 17.000 km de rodovias.

Ressalta-se que caso ocorra a privatizacdo de todos esses trechos de rodovias, podera ampliar
em mais de 50% a quantidade de contrato de concessdo que devera ser gerenciado pela
equipe técnica da SUROD e suas demais geréncias, Geréncia de Fiscalizacao e Investimentos
de Rodovias - GEFIR, a Geréncia de Regulacdo Rodoviaria - GERER e Geréncia de Gestao
Econbmica - Financeira - GEGEF.

Destaca-se que ja foi realizado o leildo da concessao da BR-153/414/080/TO/GO, conforme
noticiado no site https://portal.antt. gov.br/br-153-414-080-to-go, e sendo assim, nos préximos
meses, este novo ativo passard a compor a carteira de concessdes da ANTT.

Nota-se assim, além da grande malha viaria abrangida atualmente, a intencdo do Governo
Federal de franca expanséo da atividade, sendo que os servicos a serem contratados incidirdo
sobre os trechos das rodovias federais sob a responsabilidade atual da ANTT, bem como os
trechos de concessao que forem eventualmente contratados em data posterior ao inicio do
presente contrato administrativo, mesmo ndo havendo aumento do quantitativo relevante de
mao de obra em relag&o ao contrato vigente.

Além das atividades regulares de gestdo dos contratos de concessdo, prestacdo de
informagdes por demandas dos 6rgdos externos a ANTT que afetam a SUROD e suas
geréncias GEFIR, GEGEF e GERER, temos também diversos processos judicias e arbitrais em
andamento no ambito da SUROD, que envolvem valores vultosos e que necessitam de apoio
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na analise do corpo técnico. No quadro abaixo, estdo relacionados os procedimentos arbitrais
gue temos conhecimento.

Estabelece a Deliberacao ANTT n° 270/2020 que a SUROD esté dividida em quatro geréncias
tematicas, quais sejam: Geréncia de Engenharia e Meio Ambiente de Rodovias — GEENG,
Geréncia de Fiscalizacdo e Investimentos de Rodovias - GEFIR, Geréncia de Gestéo
Econdmica Financeira - GEGEF e Geréncia de Regulagdo Rodoviaria - GERER, possuindo
ainda um assessoramento técnico de apoio no ambito da SUROD:

Como a GEENG estéa fase de contratacdo em processo especifico para utilizacdo de mao de
obra exclusiva, este termo de referéncia se refere apenas a assessoria técnica da SUROD e as
demais geréncias GEFIR, GERER e GEGEF.

De acordo com o Regimento Interno da ANTT - Resolucdo ANTT n° 5.888/2020 - as
competéncias da SUROD estéo traduzidas a seguir:

| - propor a regulamentacao sobre a infraestrutura rodoviaria federal concedida;
II - fiscalizar as condi¢bes da infraestrutura rodoviéria federal concedida;

Il - fiscalizar a execucgéo dos contratos de concessdao rodoviaria; IV - propor a autorizagdo
dos programas de investimentos e fiscalizar sua execucéo;

V - definir o nivel de servico da infraestrutura das concessées rodoviarias;
VI - propor a regulamentacao e autorizagdo do uso das faixas de dominio;

VIl - harmonizar interesses entre 0s concessiondarios, 0os usuarios da infraestrutura e as
populagées lindeiras;

VIl - fiscalizar a arrecadacdo de tarifas de pedagios e receitas complementares na
infraestrutura outorgada,

IX - organizar o atendimento aos usuarios da infraestrutura rodoviaria federal concedida;

X - acompanhar as inovacdes tecnoldgicas e sugerir politicas que aprimorem a prestacdo
dos servicos;

XI - articular com governos e entidades governamentais no ambito da execucdo das
atividades de exploracao de infraestrutura rodoviaria federal concedida;

by

XIl - propor a direcdo da ANTT regulamentacbes especificas que propiciem o
desenvolvimento dos servigcos e 0 melhor atendimento das necessidades de movimentacéo
de bens e pessoas na infraestrutura rodoviaria federal concedida;

XIII - elaborar e submeter a Diretoria Colegiada as propostas de reajuste e revisao de
tarifas da exploracé@o das concessdes rodoviarias federais;

XIV - acompanhar o desempenho econdmico e financeiro do setor de transportes terrestres
no ambito de suas competéncias, assegurando o cumprimento das normas e dos
instrumentos de outorga, fiscalizando as clausulas econémico-financeiras das outorgas e
aplicando as devidas penalidades;

BN

XV - apoiar as autoridades competentes nas questdes relativas a exploracdo de
infraestruturas rodoviarias, no ambito do transporte internacional;
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XVI - aprovar e acompanhar a implantacdo dos projetos de infraestrutura de transporte
rodoviario, bem como realizar o acompanhamento dos processos de licenciamento
ambiental; e

XVII - analisar e avaliar as propostas de acdes que impliguem ou possam resultar em
reestruturagdes societérias, transferéncias de controle acionario, alienagdes e extingcdes de
outorgas, no que couber, comunicando ao Conselho Administrativo de Defesa Econbmica
fatos que configurem ou possam configurar infracdo a ordem econdmica.

No desempenho de suas atividades a Superintendéncia de Infraestrutura Rodoviaria tem o
apoio da Geréncia de Gestdo Econdmico-Financeira de Rodovias - GEGEF, a Geréncia de
Fiscalizacdo e Investimentos de Rodovias - GEFIR, a Geréncia de Engenharia e Meio
Ambiente de Rodovias — GEENG e a Geréncia de Regulagédo Rodoviaria- GERER.

A competéncia VI e XVI se refere a atividades tipicas da GEENG, que esta em fase de
elaboracao de projeto de contratacdo especifico. As demais competéncias séo inerentes as
atividades realizadas no ambito da assessoria técnica da SUROD e as demais geréncias.

Nessa esteira, informamos que € usual grande quantidade de documentos e processos que
séo geridos por essas pela SUROD e suas geréncias organizacionais objeto deste contrato,
demonstrando ser necesséario a adequada quantidade de colaboradores para a prestacao
adequadas dos servicos.

Ademais, temos que também nédo sé a alta carga de trabalho, mas também a pequena
guantidade de servidores efetivos lotados na Assessoria Técnica da SUROD e na GEFIR,
GEGEF e GERER também corrobora a necessidade da contratacdo, a qual conta
atualmente com 30 (trinta) servidores distribuidos entre suas unidades organizacionais.

Assim, propde-se a contratacdo de empresa técnica especializada para servir como forca
de trabalho auxiliar, com vistas a apoiar a realizacédo das atividades inerentes as atribui¢coes
dessas unidades organizacionais da SUROD, conforme dispfe a Resolucdo ANTT n° 5.888
12020, Deliberagdo ANTT n° 270/2020 e Portaria SUROD n° 86/2020, devendo tais servigos
serem prestados de maneira continuada, haja vista sua perene necessidade e o0s
relevantes impactos para a ANTT, em decorréncia de sua eventual indisponibilidade.

Reforca-se o entendimento que a natureza do servico a ser prestado pela mao de obra
terceirizada objeto da presente proposta de contratacdo obedece aos principios e diretrizes
do 8§ 1° do art. 3° do Decreto n® 9.507/2018, aplicavel a toda a Administracdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional e das empresas publicas e sociedades de
economia mista, em que explicita que somente poderdo ser objeto de execuc¢do indireta
“Os servicos auxiliares, instrumentais ou acessérios de que tratam os incisos do caput
poderdo ser executados de forma indireta, vedada a transferéncia de responsabilidade para
a realizacdo de atos administrativos ou a tomada de deciséo para o contratado”.

As atividades que serdo desempenhadas pelos futuros contratados tratam-se de atividades
de carater auxiliar, instrumental e acesséria para auxiliar os servidores da ANTT em seu
processo de tomada de decisdo nas atividades de sua competéncia, inclusive ndo se
enguadrando em nenhuma das hipéteses proibidas no art. 3° do Decreto n° 9.507/2018.

Nessa esteira, resta claro que as atividades relacionadas ao servico a ser contratado néo
importam em tomada de decisdo tampouco fiscalizacdo e regulacdo, as quais sao
atividades realizadas exclusivamente por Especialistas em Regulacdo e Técnicos em
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regulacdo, servidores do quadro de pessoal da ANTT, sendo a méo de obra terceirizada
apenas apoio técnico que realizam atividades auxiliares ao corpo de servidores publicos da
SUROD no cumprimento de suas obrigac¢des institucionais.

¢ Atividades subsididrias ou auxiliares na elaboracdo, revisdo e acompanhamento de
indicadores de desempenho da SUROD e suas geréncias;

¢ Atividades subsidiarias ou auxiliares na elaboragdo e acompanhamento dos projetos
previstos no ambito da SUROD presentes na agenda regulatéria da ANTT;

* Atividades subsidiarias ou auxiliares na prospeccdo de informacdes e elaboracdo de
respostas e questionamentos da ouvidoria, Diretoria, Ministério Puablico, Justica,
Ministério supervisor, Tribunal Arbitral e érgdos de controle externo e interno em que a
SUROD esta jurisdicionada;

¢ Atividades subsidiarias ou auxiliares para a instrucdo e acompanhamento dos Processos
Administrativos Simplificados em andamento no ambito da SUROD;

¢ Atividades subsidiarias ou auxiliares para andlise na prestacdo de contas de recursos
destinados a remocédo de interferéncias no ambito dos contratos de concesséo, de
recursos destinados a educacao e segurando no transito, dentre outras verbas previstas
nos contratos de concesséao.

* Atividades subsidiarias ou auxiliares na gestdo de contratos de concessao rodoviarias,
inclusive sob o aspecto econdmico financeiro;

* Atividades subsidiarias ou auxiliares nas atividades de fiscalizacdo econémica financeira
do contrato de concessao (financiamentos, emissao de titulos imobilidrios, emissao de
titulos mobiliarios, dentre outros);

¢ Atividades subsidiarias na analise da aplicacdo dos Recursos de Desenvolvimento
Tecnoldgico — RDT;

¢ Atividades subsidiarias ou auxiliares nas a¢fes de regulacéo do setor de rodovias;

¢ Atividades subsidiarias de apoio ao desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia para
gestao e fiscalizagdo dos contratos de Concessdo no ambito da SUROD.

* Demais atividades subsidiarias ou auxiliares que abarcam as atividades da SUROD,
GEFIR, GEGEF e GERER.

Pelo exposto, torna-se evidente que 0s servicos em questdo sdo essenciais para o
desenvolvimento das atividades atribuidas da SUROD e suas respectivas Geréncias, e que
a interrupcdo dos mesmos comprometeria a continuidade das atividades conferidas a esta
Agéncia pela Lei n° 10.233, de 05 de junho de 2001 e Decreto n° 4.130, de 13 de fevereiro
de 2002, incorrendo em grave impacto na execucdo dos contratos das rodovias federais
concedidas.

A demanda ainda é mais premente, tendo em vista que o Contrato Administrativo n® 14
/2020 decorrente do Pregéo Eletrénico n° 02/2020 (50500.308176/2019-62), tera seu termo
em meados do ultimo trimestre do ano de 2021, sabendo-se que o desprovimento de uma
equipe de suporte, a agir em carater subsidiario para o atendimento das demandas
regimentais da SUROD, GEFIR, GEGEF e GEENG, impactard na descontinuidade da
gestao dos contratos de concesséao de rodovias do PROCROFE.

Ressaltamos que a proposta de contratacdo buscou meios de reducdo do orcamento e
gualificacdo da equipe, considerando que, 0s custos com a infraestrutura serdo fornecidos
pela ANTT.

Assim, evidencia-se a necessidade de apoio técnico para execucdo em carater subsidiario
de servicos especializados de gestdo dos contratos de concesséo e apoio ao programa de
concessao de rodovias de competéncia da SUROD e suas geréncias responsaveis, GEFIR,
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GEGEF e GERER, nos termos d, a Resolugdo ANTT n° 5.888/2020, Deliberagdo ANTT n°
270/2020 e Portaria SUROD n° 86, de 08 de setembro de 2020.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Superintendéncia de Infraestrutura Rodoviaria - SUROD André Luis Macagnam Freire

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A contratacdo € fundamental para a consecucdo das atividades regimentais da SUROD
sendo decorrente da demanda por servicos indiretos e especificos, subsidiarios a atividade
fim de regulagdo e gestdo dos contratos de concessao vigentes e futuros contratos,
considerando-se ainda da insuficiéncia de recursos humanos (servidores de carreira da
ANTT) para atender a todas as demandas provenientes das concessdes ora contratadas, e
gue eventuais variagbes poderdo ser alcancadas pelos limites legais autorizados para
aditivo.

A contratacdo foi estruturada considerando os seguintes pilares: eficiéncia da gestéo,
eficiéncia da fiscalizacdo, otimizacdo da equipe, qualificacdo da equipe, absorcdo de
conhecimento por parte dos servidores da ANTT, otimizacdo de recursos publicos,
equalizacdo das condi¢cBes e andlises realizadas na ANTT em correlacdo as demandas
apresentadas na SUROD.

Desse modo, considerando que sdo diversas tematicas que se inter-relacionam, foi
delimitada uma equipe fixa, que devera desenvolver as suas atividades em regime de
exclusividade e continuidade, na sede da ANTT, sabendo-se que as atividades
desenvolvidas por esses profissionais serdo materializadas por meio dos contetdos e
documentos apresentados nos relatérios mensais, com formato delimitado, que permitird a
avaliacdo da produtividade més a més para efeito do calculo do IMR.

No Termo de Referéncia, de forma a permitir vistorias in loco dos profissionais alocados na
equipe, garantindo-lhes a maior eficiéncia dos trabalhos técnicos desempenhados, ha no
formato de acionamento por demanda, de recursos que garantam o deslocamento e a
cobertura de valores para diarias dos profissionais.

Esta claro no Termo de Referéncia que a equipe mobilizada devera ser alocada para o
desenvolvimento das atividades na sede da ANTT, em Brasilia. Essa decisao considerou o
melhor gerenciamento das atividades, além do que, nas informa¢es que sdo manipuladas,
h& a necessidade de salvaguardas de sigilo.

Todavia, de forma excepcional, durante a pandemia do coronavirus (COVID-19), a forma
de execucgdo poderd ser realizada sob o regime de trabalho remoto, sem necessidade de
comparecimento a reparticdo, resguardada a correta prestacdo dos servi¢cos, sendo
previsto tal salvaguarda no Termo de Referéncia.

Os requisitos necessarios para o atendimento da contratacéo sédo detalhados no Termo de
Referéncia, os quais destaca-se abaixo:
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* Nos termos do artigo 57, I, da Lei n° 8.666/93, trata-se de servigo continuado;

* Nos termos do art. 17 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5/2017, a presenta
contratagdo trata-se de servigos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra, por
posto de trabalho;

* O Regime de Execuc¢édo € Empreitada por Preco Unitario;

* A duracdo do contrato serd de 30 (vinte e quatro) meses, autorizada a prorrogagdo por
até 60 (sessenta) meses;

* Praticas de sustentabilidade ambiental descritas no Termo de Referéncia;

* Podera haver necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas conforme descrito no Termo de Referéncia;

* Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para
a prestagao do servico;

e Cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA e CONTRATANTE previstas no Termo
de Referéncia.

Eventuais justificativas das escolhas adotadas na presente contratacdo estdo descritas no
Termo de Referéncia ou ha NOTA TECNICA SEI N° 5964/2021/SUROD/DIR (Documento
SEI 8490899).

6. Levantamento de Mercado

A solucao a ser contratada € implementada em todos os érgaos vinculados ao Ministério da
Infraestrutura - MINFRA. Os critérios técnicos de sele¢do do fornecedor sdo de amplo
conhecimento, grande numero de fornecedores e ndo restringe a competitividade no certame.

7. Descricao da solugcao como um todo

A contratacdo em questdo trata-se da execucdo de servicos técnicos especializados de
apoio em engenharia consultiva, gerenciamento e operacdo das demandas dos
empreendimentos de infraestrutura e logistica e programas governamentais previstos nas
rodovias federais outorgadas a exploracdo da iniciativa privada, no ambito da
Superintendéncia de Infraestrutura Rodoviaria — SUROD.

Os profissionais contratados serdo responsaveis por prestar apoio técnico auxiliar ou
subsidiario ao corpo de servidores publicos estatutarios da SUROD, responsaveis pela
tomada de decisdo quanto a fiscalizacdo, gestdo e regulacdo dos contratos de concesséao
vigentes no ambito dessa Superintendéncia, em especial quanto as atividades destacadas
abaixo:

e Atividades subsididrias ou auxiliares na elaboracdo, revisdo e acompanhamento de
indicadores de desempenho da SUROD e suas geréncias;

¢ Atividades subsidiarias ou auxiliares na elaboracdo e acompanhamento dos projetos
previstos no ambito da SUROD presentes na agenda regulatéria da ANTT e atividades
de regulagéo do mercado de concessao rodoviaria;

¢ Atividades subsididrias ou auxiliares na prospeccao de informacdes e elaboragdo de
respostas e questionamentos da ouvidoria, Diretoria, Ministério Publico, Justica,
Ministério supervisor, Tribunal Arbitral e 6rgdos de controle externo e interno em que a
SUROD esta jurisdicionada;
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¢ Atividades subsidiarias ou auxiliares para a instrucdo e acompanhamento dos Processos
Administrativos Simplificados em andamento no ambito da SUROD;

¢ Atividades subsidiarias ou auxiliares para andlise na prestacdo de contas de recursos
destinados a remocédo de interferéncias no ambito dos contratos de concessdo, de
recursos destinados a educacao e segurando no transito, dentre outras verbas previstas
nos contratos de concesséao.

* Atividades subsidiarias ou auxiliares na gestdo de contratos de concessao rodoviarias,
inclusive sob o aspecto econémico financeiro;

* Atividades subsidiarias ou auxiliares nas atividades de fiscalizacdo econémica financeira
do contrato de concessao (financiamentos, emissao de titulos imobilidrios, emissao de
titulos mobiliarios, dentre outros);

¢ Atividades subsidiarias na analise da aplicacdo dos Recursos de Desenvolvimento
Tecnolégico — RDT; Atividades subsidiarias ou auxiliares nas a¢bes de regulagdo do
setor de rodovias;

* Demais atividades subsidiarias ou auxiliares que abarcam as atividades da SUROD,
GEFIR, GEGEF e GERER.

Além disso, 0 modelo de negdcio ora proposto, permitird a eficiéncia da gestéo, eficiéncia
da fiscalizacdo, otimizacao da equipe, qualificacdo da equipe, absorcdo de conhecimento
por parte dos servidores da ANTT, otimizacdo de recursos publicos, equalizacdo das
condi¢cBes tecnoldgicas das andlises realizadas na ANTT em correlacdo com 0s projetos
propostos pelas concessionarias.

Na presente contratacdo foi adotado o critério hibrido de posto de trabalho, atrelado a
indices de Medic&o de Resultados, conforme possibilidade prevista na IN SEGES/MP n° 05
/2017. O objeto do contrato tem a natureza de servico comum de engenharia.

A presente contratacdo adotara como regime de execucgdo do tipo empreitada por preco
unitario, uma vez que o regime € Util, pois comporta a modulagdo na execuc¢éo e reduzira
as dificuldades em caso de variagdes e quantitativos ao longo da contratacéo.

O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei
n° 8.666/1993.

A Contratacao se dara por lote Unico para que se possa preservar a integridade qualitativa,
guantitativa, técnica e econémica do objeto.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa de quantidade foi baseada na atual necessidade da SUROD e suas Geréncias
GEFIR, GEGEF e GERER que seréo 6rgéos destinatérios da presente contratagéo.

Para a elaboracdo do referido quadro estimativo de quantidade de postos de trabalho,
foram considerados a quantidade de 22 dias Uteis trabalhados por més por cada
profissional, considerando 44 horas de trabalho semanais, totalizando 193,6 horas
trabalhadas a cada més por profissional considerando um més padrédo de 30 dias. Em face
disso, foram estimados o consumo mensal de horas por cada profissional em cada uma
das atividades relacionadas, tornando possivel estabelecer de forma expedita a quantidade
de cada profissional que sera utilizada a cada més para execug¢do de cada uma das
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atividades previstos no Termo de Referéncia. Para estimar o consumo total de cada
espécie de profissional foi considerado a experiéncia comparativa entre a taxa de ocupacao
de cada atividade no ambito de cada geréncia da SUROD de forma expedita.

Os detalhes e memdria de calculo da quantidade de profissionais esta disponivel na NOTA
TECNICA SEI N° 5964/2021/SUROD/DIR (Documento SEI 8490899).

DESCRICAO DO POSTO DE TRABALHO | U |DADE DE QUANTIDADE

MEDIDA

ENGENHEIRO COORDENADOR - Posto de .
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR Trabalho

ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR Posto de 5
Trabalho

ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO Posto de 27
Trabalho
- Posto de

ADMINISTRADOR JUNIOR 1
Trabalho

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR Posto de 8
Trabalho

BACHAREL EM DIREITO JUNIOR Posto de 4
Trabalho

BACHAREL EM DIREITO SENIOR Posto de 4
Trabalho

CONTADOR SENIOR Posto de 2
Trabalho
. Posto de

ECONOMISTA SENIOR 3
Trabalho

TECNICO ADMINISTRATIVO SENIOR Posto de 5
Trabalho

TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO Posto de 5
Trabalho

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Segue guadro com a estimativa dos valores a serem contratados:
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QUADROD RESUMO
DESPESAS FIXAS
am posos e g | wonmmsa | Vo T e
ITEM DESCRICAO {UND) (RS) (RS) (R$) (R$)
[A] [B] [C]=[A] X [B] [D]=[C]X 12 [E]=[C] X 30
1 ENGENHEIRO COORDENADOR 1 RS 37 871,65 RS 37 871,65 RS 454.459.80 RS 1.136.149.50
2 ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR 5 RS 31.981,12 RS 159.905,60 RS 1918.867,20 | RS 4.797.168,00
3 ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 27 RS 2437048 RS 658.002,96 RS 7.896.035,52 | RS 19.740.088,80
4 ADMINISTRADOR JONIOR 1 RS 9321,88 RS 9321,88 RS 111.862,56 RS 279.656,40
5 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NINIOR & RS 14.903,44 RS 11922752 RS 1.430720,24 | RS 357682560
6 BACHAREL EM DIRETO JONIOR 4 RS 10.731,08 RS 4292432 RS 515.091,84 RS 1.287.729,60
7 BACHAREL EM DIREITO SENIOR 4 RS 17.955,16 RS 71.820,64 RS 861.847,68 RS 2.154.619,20
8 CONTADOR SENIOR 2 RS 23.424,64 RS 46.849.28 RS 562.191,36 R$ 1.405.478,40
9 ECONOMISTA SENIOR E} RS 19.406,21 RS 5821863 RS 69862256 RS 1.746.558,90
10 TECNICO ADMINISTRATIVO SENIOR 5 RS 8.757,03 RS 43.785,15 RS 525.421,80 R$ 1.313.554,50
11 TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO 5 RS 7342,30 RS 36.711,50 RS 440.538,00 R$ 1.101.345,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS FIXAS R$ 1.284.639,13 | RS 15.415.669,56 | R$ 38.539.173,90
DESPESAS EVENTUAIS
QTD VALOR UNITARIO | VALOR MENSAL V":g:ﬂ‘::;’:l V‘(’;f;::gl
ITEM DESCRICAO (30 MESES) (RS) (RS) (R$) (RS)
[A] [B] [cl=[A]X[B]/30| [Dl=[C]X12 [E]1=[C] X 30
12 DESLOCAMENTO AERED 90 RS 1.577,08 RS 4731,24 RS 56.774,88 RS 141.937,20
12 DESLOCAMENTO TERRESTRE 5 RS 638,86 RS 106,48 RS 127772 RS 319430
14 DIARIAS 190 RS 211,78 RS 134127 RS 16.095,28 RS 40.238,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS EVENTUAIS (R$) RS 6.178,99 RS 74.147,88 R$ 185.369,70
VALOR REGULAR DOS SERVICOS + DESPESAS EVENTUAIS (R$) R$ 1.290.818,12 | RS 15.489.817,44 | RS 38.724.543,60
VALOR GLOBAL PARA 30 MESES (R$) RS 38.724.543,60

Os custos da contratacdo foram elaborados com base na Tabela de Consultoria da
Resolucdo DNIT n° 11, de 20 de agosto de 2020 do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), més referéncia janeiro de 2021, a memaria de calculo
esté disponibilizada como anexo ao Termo de Referéncia.

Alguns postos de trabalho foram verificados na referéncia do DNIT, sendo que, para os
postos de trabalho que ndo existe previsdo definida na Tabela de Consultoria do DNIT, por
meio dos Processos n° 50500.040944/2021-90 e n° 50500.065348/2021- 12, a SUROD
realizou consulta com mais de 50 (cinquenta) empresas, sendo que apenas 4 (quatro)
empresas responderam, e com isso, foi possivel identificar a remuneracdo média praticada
pelo mercado para aquelas categorias profissionais.

O método utilizado para o alcance dos precos médios foi a média de todos os valores
fornecidos pelas empresas que atenderam ao convite, 0s quais quando confrontados com
os valores publicados na midia especializada, evidenciaram a sua aderéncia, razao pela
gual o orgamento referencial assim os considerou.

O quantitativo de profissionais e o tipo de profissional necessarios para a realizacdo de
estimativa dos custos foi proposto pela SUROD, considerando a quantidade de 22 dias
Gteis trabalhados por més por cada profissional, com periodicidade de 8 horas por dia,
totalizando 176 horas trabalhadas a cada més por profissional. Em face disso, foram
estimados o consumo mensal de horas por cada profissional em cada uma das atividades
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relacionadas, tornando possivel estimar a quantidade de cada profissional que sera
utilizada a cada més para execucdo de cada uma das atividades. Para estimar o consumo
total de cada espécie de profissional foi considerado a experiéncia comparativa entre a taxa
de ocupacdo de cada atividade no ambito de cada geréncia da SUROD. Os detalhes e
memoria de célculo da quantidade de profissionais esta disponivel na NOTA TECNICA
SEI N° 5964/2021/SUROD/DIR (Documento SEI 8490899).

Para a orcamentacdo das despesas eventuais, especialmente a que trata sobre o
deslocamento para execucdo das atividades de apoio técnico, foi considerado que tal
necessidade tem carater eventual, por demanda, e em caso de execuc¢do tratar-se-a de
locacdo por periodo curto (inferior a uma semana), face a especificidade do servico, os
valores dispostos na Tabela de Consultoria do DNIT n&o foram considerados, visto que
aquela fonte indica a locacdo mensal. Definido que o componente do produto, no caso o
deslocamento terrestre deveria, em caso de necessidade da prestacdo dos servicos,
ocorrer em locadoras de veiculos.

Com a definicdo relativa as compras de passagens e locacdo de veiculos (por diarias)
passou-se a pesquisa junto ao Painel de Precos do Ministério da Economia relativa a
compras de passagens aéreas e locagdo de veiculo com quilometragem livre, quando se
detectou que tal servicos ndo se encontram registros de compra junto aquele portal. Com
tal situacdo, a pesquisa de precos foi realizada, no que concerne as passagens aéreas, nos
sites dos fornecedores, e no que concerne aos pre¢os para locacéo de veiculos, em site de
pesquisa em fornecedores de servicos de locacdo de veiculos nas localidades necessarias
(www.rentalcars. com). Considerando a necessidade de provisionamento de combustivel,
para a média deste insumo foi considerado o total de Km ora concedidos, considerando
valores atribuidos para as localidades, pela Agéncia Nacional do Petréleo - ANP. Para
efeito de proposta, os valores de pedagio devem ser considerados inclusos nos valores
totais relativos aos automoveis (locacdo e combustivel).

No que concerne a cidade de Goiania, ndo foi considerado deslocamento aéreo, restando
somente o terrestre.

Informa-se que as orientacdes contidas na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 5 de
agosto de 2020, foram plenamente atendidas.

A memoria de célculo esta detalhada na NOTA TECNICA SEI N° 5964/2021/SUROD/DIR
(Documento SEI 8490899). Em suma, os levantamentos (pesquisas de prec¢os) foram
realizados da seguinte maneira:

* Posto de trabalho - Mao de obra (Convencgéo Coletiva de Trabalho - CCT DF000687
/2019 (SEI n°® 8505432), Convencao Coletiva de Trabalho - CCT DF000542/2019 (SEI n°
8505432), tabela de precos de consultoria do DNIT - abril/2021 e pesquisa de mercado -
junho /2021 (SEI n° 8505432));

¢ Diarias (Decreto n° 5.992/2006 do Governo Federal);

* Deslocamento aéreo - passagens (sites de pesquisa - junho/2021); Deslocamento
terrestre: locacdo de veiculos (sites de pesquisa - junho/2021) e combustivel (site da
ANP - junho/2021).

A memoéria de calculo esta disponibilizada em planilha eletrbnica, conjuntamente com o
Termo de Referéncia.
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10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Os servigos técnicos especializados a serem contratados pela ANTT, foi delimitado em lote
tnico em funcgéo das atividades desenvolvidas serem interdependentes entre si. Diante do
exposto, resta claro que a inviabilidade técnica de divisdo em lotes do objeto, ja que as
atividades ndo tém sentido isoladamente, mas apenas considerando o conjunto das
atividades que refletem a SUROD.

Como exemplo citamos a atividade 7 - (Apoio Técnico na Gestdo de Contratos de
Concessbes Rodoviarias) que tem como principal tarefa a Revisdo Tarifaria Ordinéaria e
Extraordinaria, item que depende diretamente a execucdo das atividades 6,12,13,14,15 e
16, atividades que ocorrem ao longo do ano concessdo nas quatro unidades
organizacionais presentes na presente contratacdo (Assessoria da SUROD, GEFIR,
GEGEF e GERER).

Outro exemplo que podemos citar é a atividade 4 (Apoio Técnico na Instrucéo
/Acompanhamento do PAS), que trata da andlise e instru¢cdo dos processos administrativos
de multas, que dependem de tarefas desenvolvidas de forma complementar entre as quatro
unidades organizacionais presentes na presente contratacdo (Assessoria da SUROD,
GEFIR, GEGEF e GERER). A GEFIR, GEGEF e GERER podem propor a autuacao de
multas contratuais, sendo que a GEFIR autua os processos de multas especificamente,
sendo que a andlise e instrucdo das multas é realizado pela GEFIR e assessoria técnica da
SUROD, por meio da Coordenac¢édo de Instrucdo Processual — CIPRO.

Além disso, do ponto de vista econdmico, vale lembrar que o pais passa por um momento
de relevante contracionismo fiscal, trazendo a diretriz que as contratacdes devem buscar o
méaximo de eficiéncia nos gastos. Nessa esteira, ressaltamos que a restricdo orcamentaria
impBe um cenario que muito difere do ideal, sendo que o edital foi revisado buscando a
minima perda possivel para as atividades desta SUROD/ANTT e privilegiando as ag¢des
estritamente necessarias. Assim, do ponto de vista econdmico, dividir as atividades em
lotes causaria ainda maior dano em funcéo de que seria necessario redistribuir os custos
indiretos de administracdo entre os diversos lotes, impactando necessariamente o
or¢gamento a maior.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se faz necessaria a realizacado de contratacdes correlatas e/ou interdependentes para
a viabilidade e contratacdo desta demanda. Para a delimitacdo do objeto, foi promovido
levantamento a milde das acdes propostas no Termo de Referéncia e promovido o
cruzamento com as demais contratacfes existentes ou em fase de planejamento e licitacao
no ambito da SUROD, constatando-se que ndo h& sobreposicdo, correlacao,
interdependéncia ou conflito entre os objetos.

Nesse campo, é salutar explicitar que os objetos dos contratos de supervisdo vigentes e
gue serao contratados no ambito da SUROD para prestagéo de apoio técnico a supervisao

dos trechos das rodovias federais outorgados a exploracdo da iniciativa privada néo
apresentam duplicidade com o objeto do presente contrato.

Os contratos de supervisdo vigentes na SUROD tém o objeto de prestar apoio técnico as
atividades de fiscalizagéo in loco dos parametros de qualidade dos elementos da rodovia
(pavimento, sinalizagédo, Obra de Arte Especial, Terraplenos, operacéo da rodovia, dentre
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outros), inclusive com realizacdo autbnoma de monitoragdo por instrumentos de percentual
da rodovia. Trata-se de atividade vinculada a fiscaliza¢éo de rodovias propriamente dita.

A presente proposta de contratacdo, tem como objeto as atividades subsididrias de
fiscalizacdo de clausulas do contrato de concessédo, gestdo dos investimentos previstos nos
contratos de concessao e regulacdo do mercado de concesséo de rodovias federais, dentre
outras atividades correlatas.

Cabe ainda esclarecimento adicional de que as atividades e competéncias relacionadas na
presente contratagdo ndo possuem quaisquer correlagbes com 0s servigos que serao
prestados no ambito da contratacdo dos servicos objeto do Processo n® 50500.321097
/2019-47 e quaisquer contratacBes futuras de tal natureza, conforme justificativas
apresentadas a seguir.

Em linhas gerais, os contratos celebrados nos sete lotes do Processo n° 50500.321097
/2019-47 contemplam produtos relacionados a atividade de fiscalizagdo dos parametros de
desempenho previstos nos Programas de Exploracdo da Rodovia para o Pavimento,
Sinalizacdo Horizontal e Vertical, Obras de Artes Especiais, Terraplenos e Estruturas de
Contencdo, bem como prestar apoio técnico no acompanhamento da conservacao,
manutencgdo e operacdo e execucdo das obras pelas Concessionarias. Em suma, trata-se
de atividades correlacionadas com o apoio a fiscalizagdo das COINF nas rodovias
concedidas.

Os servicos e produtos solicitados na contratacdo da empresa gerenciadora em questao
visam atender as demandas de gestao, regulacao e fiscalizacdo das clausulas contratuais,
atividades realizadas em trés geréncias tematicas da SUROD (GEFIR, GEGEF, GERER,
além da propria assessoria da SUROD), dentre os quais como exemplo estdo enquadradas
as atividades 5, 11 e 12.

¢ Atividade 5: Esta atividade esta relacionada ao apoio técnico da empresa em atividades
subsidiarias para a gestdo dos contratos ou convénios que tem como objeto estudos
técnicos de engenharia necessérios para a solucdo de litigios relacionadas a gestdo do
contrato de concesséo, ndo havendo quaisquer relagcbes com as atividades executadas
nas COINF.

e Atividade 11: O processo de recebimento de obras estd descrito no Manual de
Fiscalizacdo de Rodovias Concedidas da ANTT, sendo divido em duas partes a sua
execucdo: A 12 parte é executada pela COINF que elabora por meio de vistoria da obra
executada o Relatorio de Recebimento de Obras e encaminha para a GEFIR/SUINF; A
22 parte do processo é a elaboragcdo de Termo de Recebimento Definitivo
circunstanciado pela GEFIR/SUINF, que atestara a conclusédo da obra. Dessa forma, os
contratos administrativos decorrentes do processo n°® 50500.321097/2019-47 e
processos de mesma natureza, prevé em um de seus produtos o apoio da empresa
supervisora a COINF para realizar os atos relacionados a 12 Parte do Recebimento de
Obras. A atividade 11 do presente processo se refere especificamente ao apoio técnico
para os atos relacionados a 22 Parte do Processo de Recebimento de Obras.

e Atividade 12: Os contratos administrativos decorrentes do processo n°® 50500.321097
/2019-47 prevé o apoio técnico nos servicos de verificacdo do atendimento dos
parametros técnicos de operacao previstos no Programa de Exploracdo da Rodovia, tais
como Atendimento médico e mecéanico, funcionamento adequado das pracas de
pedagio, Sistemas de Atendimento ao Usuario, dentre outros. A atividade 12 do presente
processo se refere especificamente a coleta e tratamento dos dados operacao,
conservagao e manutencdo da rodovia, em vistas de garantir a adequada utilizacdo de
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indicadores para tomada de decisdo da SUROD bem como munir 0s demais processos
de gestdo de contrato com informacdes como dados quantitativos e qualitativos de
acidentes, atendimento médico e mecéanico, evolugcdo dos parametros técnicos previstos
no PER, dentre outros.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Conforme Deliberagbes ANTT n° 275/2020, n® 528/2020, e n° 158/2021, o Planejamento
Anual de Contratagfes - PAC da ANTT de 2021 e 2022 previu o valor estimado global para
contratacao dos servicos de apoio técnico para a execucao de servicos técnicos
especializados de engenharia consultiva e assessoramento em gestdo publica, com o
aprimoramento dos mecanismos de governanga, gerenciamento e operacdo das demandas
dos empreendimentos de infraestrutura e logistica e programas governamentais previstos
nas rodovias federais outorgadas a exploragéo da iniciativa privada, no ambito da SUROD
e suas Geréncias GEFIR, GEGEF e GERER.

O Anexo a Deliberacdo ANTT n° 275/2020, alterada pela n°® 528/2020 (item 1.39 do Anexo
- R$8.403.749,44) e deliberagdo ANTT n° 158/2021 (item 1.50 do Anexo - R$ 8.717.219,42
) que determina o PAC 2021 de PAC 2020 respectivamente prevé a contratacdo dos
servicos previstos no atual contrato vigente que sera substituido pela presente contratacao,
restando demonstrado que a proposta de contratacdo encontra-se alinhada com o Plano
Anual de Contratacdes da ANTT dos anos de 2021 e 2022.

Além disso, ressaltamos que é objetivo do Planejamento Estratégico da ANTT 2020 -2030
" Garantir a seguranca juridica, cumprimento de contrato e efetividade da regulagao”,
0 que somente podera ser alcancado pela ANTT com a prestagdo dos servicos em
guantidade e qualidade adequada do seu corpo técnico.

Nessa esteira, a presente proposta de contracdo estd de acordo com o objetivo tracado
pela ANTT, pois visa garantir que a SUROD tenha mao de obra qualificada e suficiente
para prestar apoio técnico auxiliar ou subsidiario para a tomada de decisdo dos Técnicos e
Especialistas em regulacdo do seu quadro, responsaveis pela Tomada de decisdo durante
a fiscalizacdo, gestdo e regulacdo dos contratos de concessdo de rodovias federais
concedidas.

13. Resultados Pretendidos

Néo se aplica.

14. Providéncias a serem Adotadas
Abaixo, seguem as providéncias adotadas:

i. 1. Disponibilidade de instala¢des fisicas para os profissionais alocados;
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ii. 2. Disponibilidade de equipamentos de informatica e comunicagdo para os profissionais
alocados;

Assim, com relacdo a esse tdpico, foi realizado o levantamento da estrutura fisica e dos
equipamentos disponiveis atualmente na SUROD e suas geréncias GEFIR, GEGEF e
GERER, sendo considerado suficiente.

15. Possiveis Impactos Ambientais

N&ao se aplica.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Diante do que foi apresentado, esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo
com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XllI, art 7° da Instrugcéo
Normativa SEGES /ME n° 40 de 22 de maio de 2020.

17. Responsaveis

VINICIUS MAGNUS ANTONIUS TORQUATO DE ARAUJO LIMA

Técnico em Regulacédo

LEONARDO MENDONCA DE OLIVEIRA

Especialista em Regulacdo

CLAUBER SANTOS CAMPELLO

Especialista em Regulacédo
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