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Superintendência de EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
Gerência de ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE DE RODOVIAS

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de campanha de inves�gações geotécnicas complementares na região da subsidência do km 81 da rodovia BR-040/RJ, no
município de Petrópolis, Rio de Janeiro, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.1.1. O serviço será desenvolvido por empresa especializada para a execução de inves�gações geotécnicas, visando fornecer
informações complementares e essenciais à determinação das causas que acarretaram na subsidência de solo e no deslocamento de Debris no
interior do túnel projetado para a Nova Subida da Serra de Petrópolis;

1.1.2. A execução das inves�gações geotécnicas objeto dessa contratação é componente essencial ao entendimento da condição
geológica e determinação da mo�vação do acidente geológico. Logo, a resolução das questões sociais e de segurança e estabilidade da rodovia
já mencionadas demanda grande agilidade na apresentação de resultados das inves�gações;

1.1.3. As condições topográficas e de infraestrutura do local deverão ser levadas em consideração, haja vista ser de di�cil acesso; 

1.1.4. A execução das inves�gações será orientada pela empresa contrata pela Agência para dar apoio técnico sobre o assunto da
Subsidência. Os resultados finais apresentados também serão validados pelo Apoio Técnico contratado; e

1.1.5. Os serviços serão executados na região do km 81 da BR-040/RJ, local da subsidência de solo.

1.2. A Contratação se dará em 8 (oito) lotes, compreendendo os serviços e agrupamentos a seguir discriminados:

 

Lotes Item Descrição Unidade de
Medida Quan�dade Valor unitário

máximo

1

1 Mobilização de Sondagens UND 01 R$ 36.181,80

2 Sondagens ver�cais M 560 R$ 1.078,33

3 Sondagens inclinadas (azimute N334°; inclinação de 15° com a ver�cal) M 164 R$ 1.234,56

4 Ensaio de Perda d’Água Sob Pressão (EPA) EPA 27 R$ 2.496,39

2 5 Eletroresis�vidade/ Caminhamento Elétrico M 1770 R$ 46,63

3 6 Perfilagem Óp�ca - com posicionamento de câmera no final dos furos M 270 R$ 355,79

4 7 Análise petrográfica por microscopia ó�ca UND 54 R$ 1.034,35

5 8 Difração por Raios -X (DRX) UND 54 R$ 1.645,55

6 9 Ensaio de Resistência à Compressão Simples (RCS) com Medida do Módulo de
Elas�cidade UND 54 R$ 622,64

7 10 Ciclagem acelerada em e�lenoglicol UND 54 R$ 3.500,00

8 11 ‘Slake test’ UND 45 R$ 880,00

 

1.3. Os quan�ta�vos foram definidos com auxílio do apoio técnico da Vec�or Projetos, a fim de subsidiar a determinação das causas
geológicas e geotécnicas que mo�varam o acidente geológico já mencionado.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução por Empreitada por Preço Unitário.

1.5. A contratação dos Lotes 3 a 8 está condicionada ao êxito na contratação do Lote 01, dada à necessidade dos materiais coletados pelas
sondagens diretas para o desenvolvimento dos demais ensaios.

1.6. A descrição e as caracterís�cas dos serviços a serem executados estão discriminadas nos anexos que integram este Termo de Referência.

1.7. Para melhor operacionalização da presente contratação, será permi�da a par�cipação de empresas reunidas em consórcio (nos termos
do art. 33 da Lei 8.666/93). No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira qual será
considerada pelo CONTRATANTE como a responsável pela execução dos serviços contratados. Cada empresa integrante do consórcio deverá
apresentar habilitação técnica suficiente para execução de pelo menos um dos lotes de serviços a serem contratados.

1.8. A empresa estrangeira deverá atender as Resoluções nº 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CONFEA e a Resolução 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art. 28 e o art. 79 da Resolução nº 1.025 – CONFEA.

1.9. Não será permi�da a par�cipação de empresa estrangeira que não possua o Decreto de Autorização para funcionamento no Brasil e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O acidente ocorrido se deu às margens da rodovia BR-040/RJ, atual pista de descida da Serra de Petrópolis, onde, no mesmo local da
subsidência de solo, há uma pequena aglomeração urbana, com casas, escolas e igrejas, que foi afetada pelo acidente, inclusive com a ruína da



05/11/2020 SEI/ANTT - 3808475 - TERMO DE REFERÊNCIA- SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5328600&infra_siste… 2/11

residência que se encontrava mais próxima da cratera que se formou e com possibilidade de ruína de outras adjacentes. Por segurança, todas as
edificações foram evacuadas e os moradores realocados em residências provisórias. Logo, depende da elucidação das causas do acidente a realocação
defini�va das famílias que ali residiam antes da ocorrência. Dessa incerteza, resulta também o risco de dano ao terrapleno da rodovia BR-040/RJ
naquele trecho em decorrência de um eventual novo deslocamento.

2.2. Jus�fica�va da necessidade de contratação: as inves�gações geotécnicas contratadas fornecerão dados técnicos essenciais para a
elucidação dos fatores mo�vadores da subsidência do solo ocorrida à margem da rodovia BR-040/RJ, região do km 81 da mesma, e sobre o
alinhamento do futuro túnel rodoviário da Nova Subida da Serra de Petrópolis, assim como do deslocamento de Debris constatado no interior do
mesmo túnel, que se encontra com as obras paralisadas. Ainda no âmbito dessa elucidação, deverá ser apontada a existência ou não de conexão entre
ambos os acidentes, principalmente em termos da par�cipação das obras de escavação do túnel nos fatores mo�vadores do acidente.

2.3. A Jus�fica�va e obje�vo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Preliminares, Anexo deste Termo
de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange Contratação de campanha de
inves�gações geotécnicas complementares na região da subsidência do km 81 da rodovia BR-040/RJ, no município de Petrópolis, Rio de Janeiro,
conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade
pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se cons�tuindo
em quaisquer das a�vidades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. Execução por empresa especializada para a execução de inves�gações geotécnicas;

5.1.2. Não se trata de serviços con�nuados; e 

5.1.3. Não haverá necessidade de transição gradual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR.

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO.

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução
dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:30 horas às 16:00 horas, devendo o agendamento
ser efetuado,em dias úteis e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, pelo telefone (21) 9 9259-5486 (Nilson Gonze), podendo sua
realização ser comprovada por:

6.1.1. Declaração emi�da pelo licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do
evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não u�lizará deste para
quaisquer ques�onamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este órgão.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia ú�l seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o terceiro dia ú�l anterior à data
prevista para a abertura da sessão pública. 

6.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente iden�ficado, apresentando documento de iden�dade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato.

6.4. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação pelo e-
mail informado no Edital.

6.5. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas
em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório.

6.6. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. Os serviços serão executados conforme prescrito na Especificação Técnica, anexa a este Termo de Referência.

7.2. Os bole�ns e relatórios das inves�gações deverão ser acompanhados obrigatoriamente de Anotação de Responsabilidade Técnica
correspondente.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:

8.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

8.1.1. A inves�gação geotécnica deve atender às Especificações Técnicas anexa a este Termo de referência;

8.1.2. A inves�gação geotécnica deve ser acompanhada por profissional habilitado vinculado à empresa; e 

8.1.3. Os funcionários envolvidos no serviço devem u�lizar o equipamento de proteção individual correspondente as a�vidades
inerentes ao trabalho desenvolvido.

8.2. Início Da Execução Dos Serviços

8.2.1. Prazo de início: A Contratada deverá iniciar o serviço de inves�gação geotécnica em até 7 (sete) dias corridos após a emissão da
Ordem de Serviço pela Contratante, devendo a mobilização ser realizada dentro desse período;

8.2.1.1. No curso da execução contratual serão expedidas 08 (oito) Ordens de Serviços, correspondentes aos lotes de contratação.

8.2.2. Prazo de execução: Todas as a�vidades a serem realizados em campo devem ser limitados ao período de 75 (setenta e cinco) dias.
Os ensaios de laboratório devem ser concluídos em 45 (quarenta e cinco) dias. Deve-se considerar que ambas as a�vidades, inves�gações de
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campo e ensaios de laboratório, serão executados concomitantemente, logo, o prazo para execução total dos serviços deverá ser de 90 (noventa)
dias;

8.2.3. Prazo de entrega do relatório: 7 (sete) dias corridos após a finalização dos ensaios de laboratório.

8.2.4. A data da conclusão será considerada quando a Contratada no�ficar a Contratante, desde que a Fiscalização desta considere o
serviço em condições de ser recebido.

8.3. O prazo de vigência contratual será es�pulado em 150 (cento e cinquenta) dias, podendo ser adi�vado conforme necessidade para
atendimento ao prazo de execução do serviço.

8.4. Poderá haver prorrogação de prazos, man�das as demais cláusulas contratuais, quando ocorrerem os mo�vos citados no §1º do art. 57,
da Lei 8.666/93, mediante lavratura de termo adi�vo.

8.4.1. Na ocorrência de condições climá�cas que impossibilitem a execução dos serviços, desde que comprovada a impossibilidade, a
critério da Contratante e com a anuência da Contratada, poderá haver a suspensão do prazo contratual.

8.5. O pagamento do serviço será feito em conformidade com o cronograma �sico-financeiro anexo a este Termo de Referência.

8.6. Como se trata de contratação em regime de empreitada por preço unitário, os serviços serão medidos pelas unidades das a�vidades
desenvolvidas sa�sfatoriamente, de acordo com as orientações da FISCALIZAÇÃO, com as especificações técnicas e com este Termo de Referência.

8.7. Os serviços serão pagos após a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, considerando-se a
quan�dade de metros lineares de furos acompanhados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, além do preço de mobilização/desmobilização dos
equipamentos.

8.8. Após aprovada a medição pela FISCALIZAÇÃO, poderá a CONTRATADA emi�r e apresentar a respec�va nota fiscal, devidamente
acompanhada dos demais documentos per�nentes, para que a CONTRATANTE possa efetuar o devido pagamento, nos termos do edital e do contrato.

8.9. As notas fiscais/faturas, com a discriminação dos serviços executados, deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO para o atesto das
mesmas.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários.

9.1.1. Anexo à documentação de habilitação a Licitante deverá apresentar declaração formal por ela emi�da de que os equipamentos
necessários para execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de
sua u�lização.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro
próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

10.3. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma �sico-financeiro;

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da
IN SEGES/MP nº 5/2017;

10.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

10.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

10.8. Cien�ficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela Contratada;

10.9. Exigir da Contratada durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, a manutenção de todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º,
da Lei nº 8.666, de 1993.

10.10.1. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

10.10.1.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e
apoio ao usuário;

10.10.1.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.10.1.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u�lização destes em a�vidades
dis�ntas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.10.1.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en�dade responsável pela
contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens."

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.

11.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.3. Cumprir os prazos es�pulados no Termo de Referência.

11.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar�gos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
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11.5. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor.

11.6. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança no órgão Contratante, nos termos do ar�go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

11.7. Apresentar os empregados devidamente iden�ficados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção
Individual - EPI.

11.8. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão durante a execução do
serviço.

11.9. Aceitar e concordar que os serviços, objetos dos documentos contratuais, deverão ser entregues completos em todos os seus detalhes.

11.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.

11.11. Atender às solicitações da Contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações rela�vas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência.

11.12. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações indicadas pela Concessionária.

11.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

11.14. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

11.16. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato.

11.17. Sa�sfazer todos os requisitos constantes das Especificações Técnicas. As discrepâncias que porventura ocorram devem ser comunicadas
à Fiscalização com a devida oportunidade.

11.18. Manter Responsável Técnico pelas a�vidades desenvolvidos nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na
execução do contrato com capacidade para tomar decisões compa�veis com os compromissos assumidos.

11.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante.

11.20. Em se tratando do local da execução de uma área de risco, a Contratada deverá instruir os seus empregados e monitorar o local, de
forma a garan�r a incolumidade de seus representantes.

11.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em
quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

11.22. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no
local dos serviços.

11.23. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do empreendimento.

11.24. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.25. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respec�vos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham
a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação, tampouco as edificações existentes no local.

11.26. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a
vigência do contrato.

11.27. Providenciar junto ao CREA as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
per�nentes, nos termos das normas per�nentes (Leis nºs. 6.496/77 e 12.378/2010).

11.28. Obter junto ao Município e demais órgãos afetos ao serviço, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

11.29. Ceder os direitos patrimoniais rela�vos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa u�lizá-lo de acordo
com o previsto neste Termo de Referência e seus anexos, conforme ar�go 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.30. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da IN SEGES/MP no 5/2017:

11.30.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que
vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permi�ndo à Contratante distribuir, alterar e u�lizar os
mesmos sem limitações;

11.30.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos
os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
u�lização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

11.31. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos,
mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.32. Informar a CONTRATANTE a respeito de problemas técnicos que se vislumbrem no decorrer da execução das inves�gações geotécnicas,
dos ensaios de laboratório ou da elaboração do relatório.

11.33.  Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos execu�vos que fujam às
especificações técnica estabelecidas.

11.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de
Referência e seus anexos.

11.35. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá
entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade rela�va à Seguridade Social; 2) cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União; 3) cer�dões que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer�dão de Regularidade do
FGTS – CRF; e 5) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
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11.36. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao
cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

11.37. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

11.38. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

11.39. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.40. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros,
por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via pública junto ao serviço de engenharia; e

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. É permi�da a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

12.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação

12.1.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

12.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das a�vidades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

14.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade pactuada, sem perda da qualidade na
execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produ�vidade efe�vamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar�go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, ensejará a aplicação de sanções
administra�vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar�gos
77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.6. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes ro�nas:

14.6.1. a fiscalização transmi�rá suas instruções por intermédio de anotações no Relatório de Serviços, especialmente quando verificadas
imperfeições, falhas ou irregularidades nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corre�vas necessárias;

14.6.2. caso suas instruções não sejam atendidas, a fiscalização deverá no�ficar o Gestor do Contrato; e 

14.6.3. recebendo a no�ficação do Fiscal do Contrato, o Gestor do Contrato poderá instaurar processo administra�vo para aplicação de
penalidades.

14.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.

14.8. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do
contrato.

14.8.1. Nos termos do ar�go 67 da Lei 8666/93, a Contratante poderá valer-se de terceiros para assis�-la e subsidiá-la de informações
per�nentes a essa atribuição.

14.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u�lizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as
respec�vas quan�dades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.10. As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preven�va, ro�neira e sistemá�ca, podendo
ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a dis�nção dessas
a�vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato

14.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua
degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
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14.13. Em hipótese alguma, será admi�do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.

14.14.  O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for
o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

14.15. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 05, de 2017,
aplicável no que for per�nente à contratação."

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida dos procedimentos rela�vos ao recebimento e aceitação do objeto dispostos a
seguir:

15.1.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, com a entrega do relatório consolidado de cada lote de inves�gações
geotécnicas, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual compe�rá, no prazo de
até 30 (trinta) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento.

15.1.2. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à correção de eventuais falhas no relatório e repe�ção das inves�gações
caso este tenha sido executado incorretamente.

15.1.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pela fiscalização do serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e
relacionar os quan�ta�vos efe�vamente executados.

15.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas na fase de recebimento.

15.1.5. A aprovação dos relatórios de inves�gações geotécnicas será realizada dentro do prazo estabelecido, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas.

15.1.6. O recebimento defini�vo do objeto licitado está vinculado a aprovação do relatório de inves�gações geotécnicas e não exime a
Contratada, em qualquer época, das garan�as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.1.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.

15.2. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a par�r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá, cumpridas todas
as exigências contratuais, providenciar o recebimento defini�vo, ato que concre�za o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes
diretrizes:

15.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam
a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais per�nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec�vas
correções;

15.2.2. Emi�r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini�vo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e

15.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento subs�tuto.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º,
§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini�vo do serviço, conforme este Termo de Referência.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências
previstas no do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessários e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissão;

16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

16.4.4. o período de prestação dos serviços;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. não produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

16.6.3. deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizou-os com qualidade ou
quan�dade inferior à demandada.
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16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no�ficação, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden�ficar
possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos. 

16.12. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administra�vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso
a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

16.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo�vo de economicidade, segurança
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer �tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor
público da a�va do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe�vo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I - (TX)                       I = (6/100)                                     I = 0,00016438

                                          365                                         TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o
interregno de um ano a contar da data da apresentação da proposta, aplicando-se o índice de Consultoria u�lizado pelo DNIT, apurado e fornecido
pela Fundação Getúlio Vargas exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. Não se admi�rá nenhum
encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra
definida abaixo:

R=V(I-I°)/I°

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

I° = Índice de preço verificado no mês da data da apresentação da proposta

I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos efeitos financeiros do úl�mo
reajuste.

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela
úl�ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini�vo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo.

17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer forma não possa mais ser u�lizado, será adotado, em
subs�tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo adi�vo.

17.7. O reajuste será realizado por apos�lamento.

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO

18.1. Os critérios serão estabelecidos no Edital de licitação.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.3. fraudar na execução do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
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19.1.5. cometer fraude fiscal;

19.1.6. não man�ver a proposta.

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significa�vos para o serviço contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto,
por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garan�a (seja para reforço ou
por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos.

19.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

 

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permi�r situação que crie a possibilidade de causar dano �sico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência; 05

2 Suspender ou interromper, salvo mo�vo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

6 Subs�tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 01

7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente no�ficada pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 03

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

9 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA 01

19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

19.5.1. tenha sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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19.5.2. tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

19.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

19.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

19.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União,
ou deduzidos da garan�a, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União e cobrados judicialmente.

19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

19.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

20.3. Todos os documentos apresentados ficarão anexados ao processo, sendo vedada sua re�rada ou subs�tuição.

20.4. A não apresentação de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentação em desacordo com a forma e quan�dades
es�puladas, implicará na automá�ca inabilitação da Licitante.

20.5. Os critérios de qualificação técnica rela�vos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL a serem atendidos pelo fornecedor serão:

20.5.1. A Licitante deverá apresentar cer�dão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região a que es�ver vinculada, que comprove o exercício da a�vidade
relacionada com o objeto da licitação.

20.5.2. Deverá comprovar que possui em seu quadro técnico Profissional de Nível Superior com experiência comprovada em Geotecnia
e/ou Geologia detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica compa�vel com o objeto da contratação e devidamente registrado no CREA
da região competente.

20.5.3. Declaração formal emi�da pela licitante de que os profissionais componentes da equipe técnica, bem como os insumos para
execução do serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação.

20.5.4. A Licitante deverá apresentar pelo menos (um) atestado (ou declaração) de capacidade técnica expedido(s), conforme lote, que
comprove ter realizado os serviços abaixo listados, emi�do por pessoa jurídica de direito público ou privado cuja emissão deve ser firmado
por seu representante legal ou seu delegatário, onde conste data, local da prestação.

EXIGÊNCIAS PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

Lotes Descrição
Quan�dade de
atestados
exigida

01
Sondagem Rota�va Inclinada 01

Sondagens Rota�va Ver�cais 01

02 Eletroresis�vidade/ Caminhamento Elétrico 01

03 Perfilagem Óp�ca - com posicionamento de câmera no final dos furos 01

04 Análise petrográfica por microscopia ó�ca 01

05 Difração por Raios -X (DRX) 01

06 Ensaio de Resistência à Compressão Simples (RCS) com Medida do Módulo de Elas�cidade 01

07 Ciclagem acelerada em e�lenoglicol 01

08 ‘Slake test’ 01

20.6. Os critérios de qualificação técnica rela�vos à CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL a serem atendidos pelo fornecedor serão:

20.6.1. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em subs�tuição aos documentos requeridos acima.

20.6.2. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), da ficha de registro de
empregado, de contrato de prestação de serviço, de declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame, ou do contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio. 

20.6.3. Os integrantes da Equipe Técnica habilitada deverão ser obrigatoriamente os profissionais que se responsabilizarão tecnicamente
pela execução dos serviços objeto desta contratação, para o qual apresentaram a documentação de habilitação.

20.6.3.1. Havendo a impossibilidade para tal, deverá ser apresentada jus�fica�va à CONTRATANTE e, por conseguinte, que poderá
aceitar ou não novos profissionais mediante a apresentação de atestados técnicos compa�veis com o objeto a ser desenvolvido.

20.6.4. A comprovação da experiência requerida para fins de qualificação se dará por meio de atestados, os quais deverão constar o
nome do profissional, o período do trabalho efetuado e o �po de serviço prestado, emi�do por pessoa jurídica de direito público ou privado e
devidamente registrados nos Conselhos Regionais de Classes Profissionais correspondentes, acompanhado de Cer�dão de Acervo Técnico - CAT.

20.6.4.1. Para cada um dos serviços executados e relacionados, a �tulo de experiência do técnico, deverá ser anexado atestado e/ou
cer�dão comprovando a execução dos mesmos.

20.6.5. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes.

20.6.6. A avaliação dos profissionais deverá atender as seguintes especificações:
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EXIGÊNCIAS PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL

Lotes Profissional
Quan�dade
de atestados
exigida

01

Profissional vinculado à carreira do sistema CONFEA, que demonstre ter sido responsável técnico pela execução de Sondagem
Rota�va Ver�cal 01

Profissional vinculado à carreira do sistema CONFEA, que demonstre ter sido responsável técnico por Ensaio de Perda d’Água
Sob Pressão 01

02 Profissional vinculado à carreira do sistema CONFEA, que demonstre ter sido responsável técnico por Eletroresis�vidade/
Caminhamento Elétrico 01

03 Profissional vinculado à carreira do sistema CONFEA, que demonstre ter sido responsável técnico por Perfilagem Óp�ca - com
posicionamento de câmera no final dos furos 01

04 Profissional vinculado à carreira do sistema CONFEA, que demonstre ter sido responsável técnico por Análise petrográfica por
microscopia ó�ca 01

05 Profissional vinculado à carreira do sistema CONFEA, que demonstre ter sido responsável técnico por Difração por Raios -X (DRX) 01

06 Profissional vinculado à carreira do sistema CONFEA, que demonstre ter sido responsável técnico por Ensaio de Resistência à
Compressão Simples (RCS) com Medida do Módulo de Elas�cidade 01

07 Profissional vinculado à carreira do sistema CONFEA, que demonstre ter sido responsável técnico por Ciclagem acelerada em
e�lenoglicol 01

08 Profissional vinculado à carreira do sistema CONFEA, que demonstre ter sido responsável técnico por ‘Slake test’ 01

20.6.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em subs�tuição aos documentos requeridos acima.

20.6.8. Os consórcios de empresas deverão observar os critérios rela�vos à capacidade técnico profissional, e obrigatoriamente deverão
comprovar a ap�dão para a integralidade dos serviços constantes de pelo menos um dos lotes dispostos na tabela constante no item 20.6.6.. Em
optando-se pela par�cipação em Consórcio, a documentação deverá ser apresentada individualmente, para cada Consorciado, considerando-se
a par�cipação e atuação desses na execução do objeto da contratação, em termos de lotes de a�vidades.

20.7. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

20.7.1. Valor Global: R$ 1.495.451,25 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco
centavos) 

20.7.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

20.8. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

20.9. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

21. 21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo es�mado da contratação é o previsto no valor global máximo.

21.2. Tal valor foi ob�do a par�r de pesquisa de preços.

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

22.1. A dotação orçamentária da contratação será indicada no Edital.

 

Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

·                Anexo I – Planilha Es�ma�va de Custos e Formação de Preços (SEI ANTT nº 3836224)

·                Anexo II – Caderno de encargos e Especificações Técnicas; (SEI ANTT nº 3836235)

·                Anexo III – Estudos Preliminares; (SEI ANTT nº 1011124)

·                Anexo IV – Cronograma Físico - Financeiro; (SEI ANTT nº 3836253)

- Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante
previsão do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

 

ASSINATURAS DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome:LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA TAQUES Matrícula/SIAPE: 1662208

 

(Datado e assinado eletronicamente)
LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA TAQUES

Especialista em Regulação de Transportes Terrestres

Nome: FERNANDO DE FREITAS BEZERRA Matrícula/SIAPE: 1020498

 

(Datado e assinado eletronicamente)
FERNANDO DE FREITAS BEZERRA

Especialista em Regulação de Transportes Terrestres
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Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente

Nome: ANDRE LUIS MACAGNAN FREIRE Matrícula/SIAPE: 1348665

Considerando as jus�fica�vas apresentadas pelo setor demandante no documento por meio do qual solicita a abertura de processo licitatório em questão
e no Termo de Referência, e tendo em vista que este contempla os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração com a
contratação e os elementos técnicos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o objeto a ser contratado e orientar a
execução e fiscalização contratual, assim como os demais elementos obrigatórios per�nentes exigidos no art. 9º, §2º, do Decreto nº 5.450/2005, APROVO
o referido documento.

 

(Datado e assinado eletronicamente)
ANDRE LUIS MACAGNAN FREIRE  

(Superintendente ou autoridade equivalente)
Superintendente 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO DE FREITAS BEZERRA, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 19/10/2020, às 17:19, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA TAQUES, Coordenador(a), em 03/11/2020, às 14:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS MACAGNAN FREIRE, Superintendente, em 03/11/2020, às 16:21, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.an�.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3808475 e o código CRC E4BDEC32.

Referência: Processo nº 50500.327112/2019-61 SEI nº 2067059

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Anexo I – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

1 Mobilização un 1,00               ‐R$                  ‐R$                  ‐R$                  52.945,67R$      52.945,67R$      52.945,67R$      52.945,67R$      83.865,94R$      83.865,94R$      36.181,80R$      36.181,80R$      1.270,70R$        1.270,70R$        28.000,00R$      28.000,00R$      ‐R$                  28.560,40R$      28.560,40R$      36.181,80* R$    36.181,80R$         7
2 Sondagem Rotativa Vertical m 7 80 560,00           1.172,95R$        656.852,00R$    1.078,33R$        603.866,98R$    717,46R$           401.775,47R$    1.230,93R$        689.322,99R$    1.694,26R$        948.786,43R$    1.037,74R$        581.131,69R$    789,10R$           441.897,28R$    ‐R$                  1.153,25R$        645.820,00R$    ‐R$                  957,90R$           549.864,00R$    1.078,33* R$      603.866,98R$       9
3 Sondagens Rotativa Inclinada m 2 82 164,00           ‐R$                  ‐R$                  675,16R$           110.726,76R$    1.790,09R$        293.575,28R$    2.202,54R$        361.216,55R$    1.789,56R$        293.488,44R$    906,01R$           148.585,04R$    ‐R$                  1.153,17R$        189.120,00R$    ‐R$                  1.234,56R$        206.307,84R$    1.234,56* R$      202.467,84R$       7

4
Ensaio de Perda D'água sob 

pressão (EPA)
un 9 3 27,00             ‐R$                  ‐R$                  ‐R$                  3.502,36R$        94.563,62R$      5.294,57R$        142.953,31R$    2.451,38R$        66.187,38R$      2.541,39R$        68.617,59R$      ‐R$                  950,00R$           25.650,00R$      ‐R$                  1.550,00R$        41.850,00R$      2.496,39* R$      67.402,49R$         6

5
Levantamento Geofísico por 
Eletroresistividade/Caminham

ento Elétrico
m 5       354  1.770,00       ‐R$                  ‐R$                  9,50R$                16.812,26R$      48,25R$              85.410,79R$      ‐R$                  51,78R$              91.652,13R$      ‐R$                  19,83R$              35.102,98R$      45,00R$              79.650,00R$      50,01R$              88.513,00R$      46,63* R$           82.530,40R$         6

6
Perfilagem Óptica ‐ com 

posicionamento de câmera no 
final dos furos

m 9 30 270,00           ‐R$                  ‐R$                  ‐R$                  622,64R$           168.113,10R$    ‐R$                  ‐R$                  355,79R$           96.064,63R$      ‐R$                  297,96R$           80.450,00R$      ‐R$                  ‐R$                  355,79* R$         96.064,63R$         3

7
Análise petrográfica em 

Microscopio Ótico
un 9 6 54,00             ‐R$                  582,40R$           31.449,73R$      ‐R$                  1.541,04R$        83.215,98R$      ‐R$                  ‐R$                  1.034,35R$        55.854,72R$      ‐R$                  4.850,00R$        261.900,00R$    ‐R$                  ‐R$                  1.034,35* R$      55.854,72R$         4

8 Difração por Raios (DRX) un 9 6 54,00             ‐R$                  ‐R$                  ‐R$                  2.492,12R$        134.574,53R$    ‐R$                  ‐R$                  1.645,55R$        88.859,78R$      ‐R$                  1.200,00R$        64.800,00R$      ‐R$                  ‐R$                  1.645,55* R$      88.859,78R$         3

9

Ensaio de Resistencia à 
compressão simples (RCS) com 

Medida do Módulo de 
Elasticidade

un 9 6 54,00             ‐R$                  ‐R$                  ‐R$                  622,64R$           33.622,62R$      ‐R$                  ‐R$                  423,14R$           22.849,66R$      ‐R$                  1.250,00R$        67.500,00R$      ‐R$                  ‐R$                  622,64* R$         33.622,62R$         3

10
Ciclagem acelerada em 

etilenoglicol
un 9 6 54,00             ‐R$                  ‐R$                  ‐R$                  4.981,13R$        268.980,95R$    ‐R$                  ‐R$                  3.173,56R$        171.372,43R$    ‐R$                  3.500,00R$        189.000,00R$    ‐R$                  ‐R$                  3.500,00* R$      189.000,00R$       3

11 Slake Test un 9 5 45,00             ‐R$                  ‐R$                  ‐R$                  1.167,45R$        52.535,34R$      ‐R$                  ‐R$                  764,01R$           34.380,27R$      ‐R$                  880,00R$           39.600,00R$      ‐R$                  ‐R$                  880,00* R$         39.600,00R$         3

Ext./ 
Quant.

QTD
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ‐ DATA BASE: JUNHO/2020

ITEM DESCRIÇÃO UND
Quant. 
furos/ 
linhas

VALOR 
UNITÁRIO DE 
REFERÊNCIA

VALOR TOTAL DE 
REFERÊNCIA

FONTE
Quantidade de 

fontes de 
preços



GERÊNCIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE DE RODOVIAS - GEENG 

SUPERINTENDENCIA DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIAS - SUINF 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 
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1. APRESENTAÇÃO 

 A presente Especificação Técnica tem por finalidade descrever os serviços a serem executados 

e apresentar as condições de execução do objeto que devem ser atendidas, para investigações 

complementares na região da subsidência do km 81 da rodovia BR-040/RJ, Nova Subida da Serra de 

Petrópolis, com o escopo final de identificar as causas que originaram dito acontecimento. 

 Através desta Especificação Técnica, assume-se que a CONTRATADA passa a ter pleno 

conhecimento das exigências para a execução do objeto. 

 

1.1. CONVENÇÕES, ABREVIATURAS E SIGLAS 

 No texto desta especificação técnica serão utilizadas as convenções, abreviaturas e siglas que 

seguem abaixo, além de outras consagradas pelo uso: 

 ANTT: Agência Nacional de Transportes Terrestres; 

 ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 ABGE: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia; 

 ASTM: American Society of Testing Materials; 

 IAEG: International Association for Engineering Geology; 

 ISRM: International Society of Rock Mechanics; 

 ART: Anotação de Responsabilidade Técnica; 

 CONFEA: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; 

 CONTRATADA: empresa contratada para execução dos serviços; 

 CONTRATANTE: Agência Nacional de Transportes Terrestres; 

 CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 

 FISCALIZAÇÃO: servidor ou preposto credenciado pela ANTT; 

 APOIO TÉCNICO: Vecttor Engenharia 

 LICITANTE: qualquer das firmas participantes da licitação objeto destas especificações; 

 MT: Ministério do Trabalho; 

 NBR: Norma Brasileira; 

 PREPOSTO: responsável pela representação da CONTRATADA frente à 

FISCALIZAÇÃO e à ADMINISTRAÇÃO; 

 RT: Responsável Técnico. 
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2. DISPOSITIVOS GERAIS 

 A CONTRATADA deve obrigatoriamente apresentar PREPOSTO que irá ser responsável por 

toda comunicação e responderá pela CONTRATADA para fins de esclarecimentos e recebimento de 

instruções referentes à execução do objeto. 

 Esta Especificação Técnica fará parte integrante do CONTRATO, independentemente de 

transcrição, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas as 

páginas de um exemplar deste documento, como prova do seu assentimento com o que nele está 

contido. 

 

2.1. LICENÇAS, TAXAS, APROVAÇÕES DE PROJETOS EXECUTIVOS 

 Serão por conta da CONTRATADA todas as providências e despesas decorrentes de taxas para 

emissão de ART ou outros documentos necessários para execução do objeto. 

 

2.2. DESLOCAMENTOS E ESTADIAS 

Deverão estar inclusos no valor da proposta as despesas com quaisquer deslocamentos aéreos 

ou terrestres - de pessoal, equipamentos ou materiais a serem ensaiados - diárias, hospedagem, 

alimentação e outros para participar da verificação de condições locais e particulares, julgadas 

necessárias, nos locais indicados para a execução do serviço, assim como aqueles gastos 

correspondentes à execução propriamente dita. 

 

2.3. ACRÉSCIMO DE DESPESA 

Nenhum serviço que resulte em acréscimo de despesa para o CONTRATANTE poderá ser 

executado pela CONTRATADA sem autorização por escrito do CONTRATANTE, que não delegará 

esta atribuição para nenhum membro da FISCALIZAÇÃO. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

3.1. NORMAS E REFERÊNCIAS A OBSERVAR 

 Os serviços a serem executados deverão obedecer: 

− Às normas e especificações constantes deste Anexo; 
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− Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, dentre elas, principalmente, 

as normas NBR 15845/10 e NBR 12697/92; 

− Às instruções da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia -ABGE, dentre elas, 

principalmente, o Manual de Sondagens (2013) e Manual de Ensaios de perda d’água sob 

pressão: diretrizes (1975); 

− Às normas internacionais consagradas editadas pela ASTM - American Society for Testing 

and Materials (D7012:2007; D6431-18) -  pela IAEG - International Association for 

Engineering Geology (IAEG – 2006) – e pela ISRM - International Society of Rock 

Mechanics (ISRM – 1977); 

− Huder J., Amberg (1970). “Quellung im Mergel, Opalinuston und Anhydrit”, Schweiz 

Bauzeitung, Vol. 43, pp 975-980; 

− Madsen, F.T. (1999). International Society for rock mechanics commission on swelling rocks 

and commission on testing methods: Sugested methods for laboratory testing of swelling 

rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. Vol.36: 291-306; 

− As disposições legais da União; 

− Os regulamentos das empresas concessionárias; 

− As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

− As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

− As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção; 

− As qualificações de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat (PBQP-H). 

− Código, Leis, Decretos, Portarias, Normas Federais Estaduais e Municipais aplicáveis ao local 

de execução dos projetos, inclusive de concessionários de serviços públicos e Corpo de 

Bombeiros Militar. 

− Instruções e Resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONFEA. 

− Código de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

− Legislação sobre Segurança e Medicina do Trabalho; 

− As Normas do Estado do Rio de Janeiro; 

− Normativos da ANTT. 

  

 Verificada qualquer discrepância na documentação fornecida, quanto a Leis, Portarias, Normas 

ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, à Fiscalização, 

que determinará a adequação à legislação pertinente. Somente após feitas as devidas adequações, a 

FISCALIZAÇÃO autorizará a execução do serviço. 
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 Nos casos de possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas suscetíveis de dúvida, a CONTRATADA deverá recorrer à FISCALIZAÇÃO para 

esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais sempre comunicadas por escrito. 

 

3.2. LOTE 1 - INVESTIGAÇÕES DIRETAS - CAMPANHA DE SONDAGENS 

 Deverão ser realizadas as seguintes sondagens ao longo do alinhamento do túnel, espaçadas a 

cada 10m, conforme disposição em planta da Figura 1 e em perfil da Figura 2, extraídas do anexo I – 

ANT-001-DS-001– desse Termo de Referência: 

 4 sondagens rotativas verticais (SR-102, SR-103, SR-104 e SR-105) de 80m de comprimento; 

e 

 2 sondagens rotativas inclinadas (SR-101 e SR-106) de 82m de comprimento e 15° de 

inclinação (azimute N334°). 

 Adicionalmente, deverão ser realizadas 3 sondagens rotativas verticais (SR-107, SR-108 e SR-

109) na região da subsidência, entre as estacas 964+10 e 965, de 80m de comprimento conforme a 

planta da Figura 1 e em perfil longitudinal ao eixo da estaca da Figura 2. 

 

Figura 1 - Planta de locação das sondagens  



 
 
 
 

2020 - Serviço de investigações geotécnica, na região da subsidência do km 81 da BR-040/RJ                                                              7 

 
 

 

 

Figura 2 - Disposição das sondagens em perfil 

 

As sondagens deverão ser executadas com emprego de barrilete tipo triplo livre ou triplo, com 

diâmetro externo mínimo de ϕ=114,3mm (HX), locadas conforme desenho ANT-001-DS-001, em 

anexo. 

A execução deve seguir os procedimentos definidos no Manual de Sondagens da ABGE - 

Associação Brasileira de Geologia de Engenharia (2013). 

Para os últimos 10m de cada furo devem ser realizados ensaios de perda d’água sob pressão a 

cada 3m conforme diretrizes estabelecidas pela ABGE (1975), totalizando 3 ensaios por furo, e 27 

ensaios totais. 

Deverá ser feita perfilagem óptica dos últimos 30m de cada furo de sondagem, referente às 

atividades do Lote 03 
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Cumpre ainda salientar a necessidade de acompanhamento da verticalidade do furo para avaliar 

possíveis desvios ocorridos durante a perfuração. 

Faz-se necessária ainda o posicionamento de câmera ao final do furo para tentativa de 

investigação do interior do túnel. 

  

3.3. LOTE 2 - INVESTIGAÇÕES INDIRETAS - LEVANTAMENTO POR 
ELETRORRESISTIVIDADE – CAMINHAMENTO ELÉTRICO (CE) 

 O levantamento por eletrorresistividade pela técnica do caminhamento elétrico deverá ser 

realizado ao longo das linhas definidas no desenho Anexo II - ANT-001-DS-002 – desse termo de 

referência, e indicadas na Figura 3, segundo arranjo dipolo-dipolo, e espaçamento dos eletrodos de 

10m. 

O equipamento deve ser eletrorresistivo multieletrodo de no mínimo 48 canais para o 

levantamento proposto. 

3.4. LOTE 3 - PERFILAGEM ÓPTICA E OBTENÇÃO DE IMAGENS NOS FUROS DAS 
SONDAGENS 

A perfilagem óptica dos furos de sondagem deverá permitir o detalhamento das estruturas 

presentes na rocha ao longo do furo e obtenção de medidas estruturais, bem como identificação visual 

de trechos vazios que possam ser encontrados ao longo do furo.. 

Esta atividade deverá guarda estreita relação e sinergia com as atividades de execução das 

investigações diretas. 

Deverá ser realizada continuamente nos últimos 30 metros de cada furo de sondagem, 

contemplando a região do maciço a que se pretende investigar. 

Faz-se necessária ainda o posicionamento de câmera ao final do furo para tentativa de 

investigação do interior do túnel.  
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As linhas e seus respectivos comprimentos estimados são apresentadas abaixo: 

 L1= 365m 

 L2= 350m 

 L3= 350m 

 L4= 350m 

 L5= 355m 

 

Figura 3 - Linhas de caminhamento elétrico
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As linhas de caminhamentos elétrico propostos deverão ser validadas pela empresa executora 

in loco, na oportunidade da Vistoria ao local, para avaliar a exequibilidade das linhas frente às 

condições locais do terreno. A não realização de Vistoria não poderá ser adotada como justificativa 

para não execução ou alteração do traçado das linhas de caminhamento elétrico ora proposto. 

É fundamental que seja realizado o levantamento ‘as built’ das linhas de CE para permitir 

adequada interpretação dos resultados. 

Uma vez que atualmente não existe norma brasileira para execução deste tipo de investigação, 

recomenda-se seguir o procedimento da norma americana da ASTM – American Society of Testing 

Materials – D6431-18. 

3.5. ENSAIOS GEOTÉCNICOS E ANÁLISES LABORATORIAIS 

 Previamente à realização dos ensaios e logo após a execução dos furos de sondagem 

solicitados, as amostras deverão ser criteriosamente selecionadas por geólogo de modo a escolher 

amostras representativas do maciço e adequadas à preparação dos ensaios requeridos. 

Deve ser feita uma descrição do material selecionado (tipo de rocha/ relação de contato/ estado 

de alteração-coesão-fraturamento), do furo amostrado, posição no furo (profundidade), e identificação 

das amostras, incluindo fotografias de boa qualidade. 

As amostras selecionadas para análise petrográfica, DRX e ciclagem deverão ser as mesmas. 

Devem ser selecionados trechos geologicamente semelhantes para a realização dos demais ensaios. 

3.5.1. Lote 4 - Análise Petrográfica em Microscópio Ótico 

 Devem ser realizados 6 análises petrográficas em microscópio ótico, por furo de sondagem, 

com enfoque na presença de minerais expansivos/ argilominerais/ e demais feições de interesse na 

matriz da rocha. 

A descrição das lâminas deve atentar ao fraturamento dos cristais, processo de saussuritização, 

presença de argilominerais, alteração, etc., com fotomicrografias de qualidade. 

Os ensaios devem seguir os procedimentos apresentados na norma NBR 15845, ABNT (2010), 

Anexo A. 

3.5.2. Lote 5 - Difração por Raios-X (DRX) 

Devem ser realizados 6 ensaios DRX por furo de sondagem, visando a detecção de minerais 

expansivos tais como esmectita, identificada nas análises realizadas em campanhas anteriores. 
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3.5.3. Lote 6 - Ensaio de Resistência à Compressão Simples (RCS) com Medida 

do Módulo de Elasticidade 

Devem ser realizados 6 ensaios de resistência à compressão simples por furo de sondagem, 

com medida do módulo de elasticidade. 

A preparação das amostras e os procedimentos devem obedecer à norma NBR 15845, ABNT 

– Associação Brasileira de Normas Técnicas (2010), Anexo E; e à norma ASTM D7012 (2007), esta 

última para medida do módulo de elasticidade. 

3.5.4. Lote 7 - Ciclagem Acelerada em Etilenoglicol 

 Devem ser realizados 6 ensaios de ciclagem acelerada em etilenoglicol por furo de sondagem. 

As amostras constituem-se de fragmentos passantes na peneira de 76mm e retidos na peneira de 

19mm, submetidos a 6 ciclos alternados de imersão em etilenoglicol e secagem, e verifica-se a perda 

de massa ao longo do processo. 

Devem ser seguidos os procedimentos de preparação e realização do ensaio segundo norma NBR 

12697, ABNT (1992). 

3.5.5. Lote 8 - ‘Slake Test’ 

 Devem ser realizados 6 ‘slake tests’ por furo de sondagem, após a seleção das amostras por 

geólogo, para avalição de desgastes decorrente de processo de alteração. 

A preparação e o procedimento devem obedecer às recomendações da ISRM - International Society 

of Rock Mechanics (1977). 

 

4. ENTREGA DO OBJETO 

 A CONTRATADA deverá fornecer relatório final da investigações e ensaios realizados de 

cunho técnico e gerencial, registrado no CREA, onde deverá constar uma breve descrição das 

atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem 

incluindo perfis de sondagem (logs de sondagem), planta de localização dos furos de sondagem e 

perfis, assim como relatórios dos resultados dos ensaios de laboratório. 

 O relatório final deve contemplar exposição escrita, minuciosa e circunstanciada relativa às 

informações obtidas na execução das investigações diretas, indiretas e ensaios de laboratório, a fim de 

fornecer os subsídios necessários ao entendimento das condições geológicas e geotécnicas da região e 

do acidente em estudo.  
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 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital. Os 

desenhos deverão ser apresentados plotados em tamanho A4 ou A3 e em meio digital em Autocad, 

com arquivos dwg, versão 2018. 

Anexos:  

1. Anexo I - ANT-001-DS-001 

2. Anexo II - ANT-001-DS-002 

 
 





Lx Lx
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ESTUDO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

1- INTRODUÇÃO

O presente documento tem por obje�vo demonstrar a viabilidade técnica e econômica da Contratação de campanha de inves�gações geotécnicas
complementares na região da subsidência do km 81 da rodovia BR-040/RJ, no município de Petrópolis, Rio de Janeiro, conforme condições, quan�dades
e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, bem como fornecer informações necessárias para subsidiar o respec�vo processo. 

 

2 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 24, §1º, I, da IN 05/2017)

Em 07/11/2017 ocorreu uma subsidência à margem da rodovia BR-040/RJ km 81+600, próximo a Petrópolis/RJ, acarretando na formação de uma
cratera. O acidente levou a ruína as edificações que o circundavam, assim como demandou a evacuação das demais residências e edificações da região,
por questões de segurança até que se pudesse determinar, pelo menos, os fatores mo�vadores de tal subsidência. A posição da cratera encontra-se
coincidente com o alinhamento do túnel que se encontra a aproximadamente 70 metros abaixo da super�cie, apresentou na mesma região uma
obstrução por "Debris" - massa de solo e rocha inconsolidados. Tal obra compõe o rol  de intervenções de melhoramento da  Nova Subida da Serra de
Petrópolis. 

A par�r de então, diversos esforços foram empregados para elucidação tanto dos fatores que levaram a ocorrência de ambos os acidentes quanto uma
possível relação entre eles.

Nesse cenário, paralelamente à contratação pela Concessionária de consultorias especializadas para elaboração de estudos e emissão de parecer rela�vo
a ocorrência, fez-se necessária, no âmbito da Agência, também a contração de consultoria especializada para avaliação crí�ca quanto às informações
prestadas e para apoio à condução do assunto, dada à indisponibilidade de profissionais detentor de competências suficientes à condução de assunto
nesse �po de especialidade.

Visando o atendimento dessa demanda, contratou-se a consultoria Vec�or Projetos, detentora de notória capacidade técnica e experiência em obras
geotécnicas e túneis, por meio do contrato administra�vo nº 020/2018 (Processo nº 50500.146398/2018-2), o qual foi elaborado de forma a resultar em
um relatório consolidado e conclusivo sobre as causas do acidente (Produto 1), assim como para o fornecimento de apoio, na forma de relatórios, às
demais demandas que se fizerem necessárias sobre o assunto (Produtos 2 e 3). Sendo o prazo para conclusão dos trabalhos de 15 meses, com início em
27/08/2018 e encerramento previsto em 27/11/2019.

A par�r do Relatório de Parcial 02, Produto 01 - Relatório Técnico sobre a Subsidência (Ordem de serviço 01/2018), elaborado pela Vec�or Projetos, foi
indicado pela consultora a premente necessidade de realização de inves�gação geotécnica complementar (inves�gação in loco direta e indireta), bem
como de ensaios laboratoriais, a fim de que se possa concluir diagnós�co rela�vo às causas do fenômeno geológico-geotécnico.

Diante da situação narrada, visando atender à necessidade indicada pela empresa consultora, e para que alcançasse a sa�sfação do objeto do Contrato
020/2018, foram iniciadas as ações para a contratação ora proposta, qual seja, a contratação da inves�gação complementar, composta de inves�gação e
ensaios laboratoriais.

Observa-se que a inves�gação complementar que novamente se pretende contratar, não constava sequer do orçamento do contrato 020/2018,
portanto, sequer fora previsto naquela contratação, uma vez que vislumbrava-se que a avaliação especializada poderia ser realizada fundamentada em
dados existentes e/ou fornecidos por meio dos processos de acompanhamento da concessão. Ademais, mesmo que assim não fosse, trataria-se de
escopo diverso do objeto do contrato 020/2018. Isso é jus�ficado pelo fato de que, o referido contato 020/2018 tem por objeto serviço de consultoria
especializada, portanto objeto de natureza autoral de grande especialização, e o objeto que ora se pretende contratar trata-se de realização de ensaios
geotécnicos, não menos especializados, porém não se confunde com o laudo que será ob�do ao final do contrato 020/2018.

Reitera-se que a proposta inicial de inves�gação complementar foi encaminhada pelo Relatório "Campanha de inves�gações complementares" (SEI
nº0304940), de 18 de Janeiro de 2019, elaborado pela empresa VECTTOR, devidamente atestado, recebido e pago pela ANTT.

Ou seja, a execução das inves�gações geotécnicas objeto dessa contratação é componente essencial ao entendimento da condição geológica e
determinação da mo�vação do acidente geológico, e o que possibilitará a busca da solução do problema existente no local, que repercute em questões
ambientais e sociais, além obviamente do problema estrutural que envolve a própria rodovia. Informações e dados que não puderam ser elucidados
pelas informações existentes fornecidos no âmbito do contrato de concessão do trecho no qual ocorreu o acidente.

Portanto, a contratação ora pretendida tem o condão de servir de elementos técnicos (ensaios geotécnicos) que permi�rão ao fornecedor do Contrato
020/2018, alcançar a conclusão técnica e, portanto, a finalização do relatório R1.

Ambas as contratações, a de nº 020/2018 e a ora pretendida, não se sobrepõem, sendo que a segunda fundamental para consecução da primeira.

 

3 – REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ANTT (art. 24, §1º, II, da IN 05/2017)

Para a presente contratação foi elaborado o Termo de Referência onde foram detalhados aspectos fundamentais para a presente contratação, tais como:
objeto, jus�fica�va, obje�vo, caracterís�cas do objeto, �po de contratação, regime de execução, obrigações das partes, forma de acompanhamento e
fiscalização, pagamento, preço, dotação orçamentária, sanções administra�vas, classificação dos serviços, rescisão, foro e disposições gerais.

Também foram elaborados o mapa de riscos, cronograma e pesquisa de preços com orçamento referencial.

A contratação está balizada nas reais necessidades que o caso requer e considerou no termo de referência as especificidades da questão tais como:
segurança e questões contratuais decorrentes da relação da ANTT com a concessionária.
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4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 24, §1º, III, da IN 05/2017)

O serviço será desenvolvido por empresa especializada para a execução de inves�gações geotécnicas, visando fornecer informações
complementares e essenciais à determinação das causas (objeto do contrato 020/2018) que acarretaram na subsidência de solo e no
deslocamento de Debris no interior do túnel projetado para a Nova Subida da Serra de Petrópolis.

Não se trata de serviços con�nuados.

Não haverá necessidade de transição gradual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

Autorizada a par�cipação de consórcios, com possível par�cipação de empresas estrangeiras, desde que, com autorização de funcionamento
decretada no Brasil e que atenda ás exigências das Resoluções nº 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CONFEA e a Resolução 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art. 28 e o art. 79 da Resolução nº 1.025 – CONFEA.

Não autorizada a subcontratação.

Comprovação de capacidade técnica operacional.

5.1 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES (art. 24, §1º, IV, da IN 05/2017)

Lote Descrição
Unidade

de
Medida

Quan�dade

1

Sondagens ver�cais com  Posicionamento de câmera
ao final dos furos M 560

Sondagens inclinadas (azimute N334°; inclinação de
15° com a ver�cal) M 164

Ensaio de Perda d’Água Sob Pressão UND 27

2 Levantamento Geo�sico por Eletrorresis�vidade -
Caminhamento Elétrico M 1770

3 Perfilagem óp�ca - com posicionamento de câmera ao
final dos furos M 270

4 Análise petrográfica em Microscópio Ó�co UND 54

5 Difração por Raios-X (DRX) UND 54

6 Resistência à Compressão Simples (RCS) com Medida
do Módulo de Elas�cidade UND 54

7 Ciclagem acelerada em e�lenoglicol UND 54

8 ‘Slake test’ UND 45

 

5.2 – MEMÓRIA DE CÁLCULO (art. 24, §1º, IV, da IN 05/2017)

Em atendimento ao que dispõe a IN 05/2017, em primeiro plano foi feita consulta ao Painel de Preços do Ministério da Economia, todavia até mesmo
pela especificidade dos serviços, não foi possível a obtenção de cotação por aquele painel.

A solução foi passar a cotação junto a empresas fornecedoras dos serviços pretendidos, desse modo, inicialmente foi buscada informação dos potenciais
fornecedores dos serviços por pesquisas na internet e buscas em universidades.

Foi então localizado uma gama de empresas, inicialmente suficientes para que se pudesse realizar a cotação. Observa-se que nem todas fazem todos os
serviços, sendo que alguns deles, apenas dois fornecedores estavam aptos (dispostos) a realiza-los. Algumas empresas também optaram por não
encaminhar valores referenciais. O registro dos resultados e manifestações das empresas contatadas encontra-se apresentado no anexo da Nota Técnica
2621 (SEI ANTT nº 3578455), o documento SEI ANTT nº 3722653.

Assim, quando se �nham no mínimo 03 preços se buscou a média preços ou a sua mediana (mais de 3), para os que apenas 02 fornecedores ofereceram
preços, foi feita a média entre eles, assim como foram excluídos os valores extremo e divergentes. Esse apontamentos já se encontram traduzidas nas
notas de rodapé constantes na planilha orçamentária e na Nota Técnica 2621.

 

6 – LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR (art. 24, §1º, V, da IN 05/2017)

A contratação em questão é fundamental para que seja aferida a causa da subsidência à margem da rodovia BR-040/RJ km 81+600, próximo a
Petrópolis/RJ, sendo elemento necessário para obtenção da sa�sfação com Contrato 020/2018, por meio do da conclusão do seu relatório conclusivo.

 

7 – ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS (art. 24, §1º, VI, da IN 05/2017)

Lote DESCRIÇÃO UND QNT
VALOR

UNITÁRIO

DE REFERÊNCIA1

VALOR TOTAL

DE REFERÊNCIA1
FONTE
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 Mobilização UND 1 R$ 36.181,80 R$ 36.181,80  

1

Sondagens ver�cais com  Posicionamento de câmera ao final dos furos M 560 R$ 1.078,33 R$ 603.866,98  

Sondagens inclinadas (azimute N334°; inclinação de 15° com a ver�cal) M 164 R$ 1.234,56 R$ 202.467,84  

Ensaio de Perda d’Água Sob Pressão UND 27 R$ 2.496,39 R$ 67.402,49  

2 Levantamento Geo�sico por Eletrorresis�vidade - Caminhamento Elétrico M 1770 R$ 46,63 R$ 85.530,40  

3 Perfilagem óp�ca - com posicionamento de câmera ao final dos furos M 270 R$ 355,79 R$ 96.064,63  

4 Análise petrográfica em Microscópio Ó�co UND 54 R$ 1.034,35 R$ 55.854,72  

5 Difração por Raios-X (DRX) UND 54 R$ 1.645,55 R$ 88.859,78  

6 Resistência à Compressão Simples (RCS) com Medida do Módulo de
Elas�cidade UND 54 R$ 622,64 R$ 33.622,62  

7 Ciclagem acelerada em e�lenoglicol UND 54 R$ 3.500,00 R$ 189.000,00  

8 ‘Slake test’ UND 45 R$ 880,00 R$ 39.600,00  

VALOR GLOBAL DE REFERÊNCIA R$ 1.495.451,26

1Conforme orçamento anexo ao Termo de Referência SEI ANTT nº 3836224 
 

8 - DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COMO UM TODO (art. 24, §1º, VII, da IN 05/2017)

A Contratação de campanha de inves�gações geotécnicas complementares na região da subsidência do km 81 da rodovia BR-040/RJ, no município de
Petrópolis, Rio de Janeiro se mostra fundamental para que a fornecedora do CONTRATO 020/2018 possa em seu Relatório 01, iden�ficar as causas
originárias da subsidência na região e permitam assim, subsidiar o diagnós�co de que se trata o objeto do contrato 020/2018.

 

9– JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (art. 24, §1º, VIII, da IN 05/2017)

Apesar das especificidades da contratação e a necessidade de que os ensaios sejam entregues de forma cadenciada e com a inter-relação entre si, a
contratação se dará por LOTES INDIVIDUAIS, permi�ndo ainda a par�cipação em consórcio de empresas. Esse formato de contratação foi adotada devido
às orientações da PRG para viabilização e simplificação da contratação, baseadas no insucesso constatado nas duas primeiras tenta�vas de contratação.

Apesar da repar�ção em lotes individuais, foram estabelecidas correlações entre os serviços predecessores e sucessores, especialmente à aqueles que
fornecem insumos para a realização dos demais, como é o caso do Lote 01.

Espera-se com o detalhamento dos norma�vos e procedimentos apresentado no Anexo II - Caderno de Encargos e Especificações Técnicas (SEI ANTT
nº 3836235) mi�gar eventuais conflitos na interação entre as empresas e lotes, assim como o acompanhamento da Fiscalização auxiliará nessa
cooperação.

 

10– DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS (art. 24, §1º, IX, da IN 05/2017)

A contratação ora pretendida tem por obje�vo fomentar a ANTT com elementos técnicos contundentes, resultado este que será disponibilizado
à Consultoria VECTTOR (contrato 020/2018) para que haja a sa�sfação do objeto daquela contratação, por meio do relatório conclusivo rela�vo à
subsidência ocorrida na rodovia em questão. De posse do relatório conclusivo ob�do junto ao contrato 020/2018, o que depende do fornecimento do
escopo cuja contratação é objeto deste processo, a ANTT terá subsídios necessários para o seu posicionamento perante demandas judiciais atuais e
futuras, bem como demandas decorrentes de órgãos de controle e demais procedimentos administra�vos e pré-judiciais.

 

11 – PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO (art. 24, §1º, X, da IN 05/2017)

1. O ambiente da ANTT está adequado, principalmente pelo fato de os serviços serem realizados em campo e na sede própria da contratada.

 

12– CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 24, §1º, XI, da IN 05/2017)

No momento não estão previstas contratações correlatas ou interdependentes. Não há sobreposição dos objetos. O contrato 020/018, buscou de forma
clara e precisa, especificamente no que concerne ao seu Produto 01, elucidar as possíveis causas promotoras do acidente geológico e verificar a hipótese
de correlação entre o mesmo e a construção do Túnel, em localidade próxima (sob o acidente).

Conforme consta da Nota Técnica 1133/2019 SEI (0293638), inserida no Processo 50500.323781/2019-63, parcialmente transcrita no Estudo Técnico
Preliminar desta contratação, indica que:

“A par�r do Relatório de Parcial 02, Produto 01 - Relatório Técnico sobre a Subsidência, Ordem de serviço 01/2018, elaborado pela Vec�or Projetos, o qual
indicou necessidade de realização de inves�gação geotécnica complementar (inves�gação in loco direta e indireta), bem como de ensaios laboratoriais) a fim
de que se possa concluir diagnós�co rela�vo às causas do fenômeno geológico-geotécnico e que ensejou a paralisação do contrato administra�vo nº
20/2018 (Processo nº 50500.146398/2018-2), iniciaram-se providências rela�vas a consecução de tais ensaios e sondagens mediante contratação a ser
realizada pela ANTT.
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A proposta de inves�gação complementar foi encaminhada pelo Relatório "Campanha de inves�gações complementares" (SEI nº0304940), de 18 de Janeiro
de 2019. E foram realizadas, até o momento, cotações de preços, levantamento de composições de preços, consultas a órgãos da administração que
experiência no tema (como o MetroSP), entre outras providências rela�vas as fases preparatórias e preliminares a contratação dos serviços demandados.

Ao serem iniciados os levantamentos referentes aos custos das inves�gações, em fevereiro/19, deparou-se com a necessidade de algumas adequações ao
plano de inves�gação pretendido, em função de questões técnicas relacionadas a sua execução em campo, como evidencia a memória de reunião realizada
na sede da Vec�or Projetos no dia 06/03/2019 (SEI nº0305040).

Conforme encaminhamentos definidos naquela ocasião (Memória de Reunião SEI 0305040), realizou-se, em 21/03/2019, uma inspeção ao local onde devem
ser feitas as inves�gações pretendidas (Ordem de Serviço nº 04/2019, Produto 02), tendo a Consultoria contrata produzido um Relatório de reavaliação da
campanha de inves�gações (SEI nº 0305047), adequando o Plano de Inves�gação a ser realizado e tendo definido um novo alinhamento para execução dos
ensaios geo�sicos por caminhamento elétrico e indicado a subs�tuição do ensaio cross roler por sondagens rota�vas.” 

Portanto, a contratação ora pretendida, visa ABASTECER o Contrato 020/018, sendo o seu objeto de realização de ensaios geotécnicos necessários e que
permi�rão à contratada VECTTOR a entrega completa do Produto 01.

Consta do documento de fls. 741 (volume IV) do processo 50500.146398/2018-02, o relato da contratada VECTTOR (020/2018) de que com os dados que
teria recebido da ANTT e da CONCER não fora possível alcançar um resultado conclusivo. Diante da impossibilidade de se emi�r o laudo com as
informações que lhe foram disponibilizadas, indica a necessidade, para que possa emi�r o seu relatório conclusivo, da realização dos
estudos geotécnicos que ora se pretende contratar.

Assim, está evidenciado que no presente caso NÃO há sobreposição dos objetos, dentre os ora propostos e o objeto do contrato 020/018.

 

13– DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante do que foi apresentado neste estudo preliminar, entende-se que a contratação é viável.

 

14 – ASSINATURAS DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome:LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA TAQUES Matrícula/SIAPE: 1662208

 

______________________________

LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA TAQUES

 

_______________, ______ de outubro de 2020.

Nome:FERNANDO DE FREITAS BEZERRA Matrícula/SIAPE: 1020498

 

______________________________

FERNANDO DE FREITAS BEZERRA

 

_______________, ______ de outubro de 2020.

 

Autoridade Competente

Nome: ANDRE LUIS MACAGNAN FREIRE Matrícula/SIAPE: 1348665

O presente planejamento está de acordo com as necessidades da ANTT, mesmo que a Equipe de Planejamento da Contratação tenha se pronunciado
pela inviabilidade da contratação. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os bene�cios pretendidos são adequados, os
custos previstos são compa�veis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável priorizará o fornecimento
de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos bene�cios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.

______________________________

ANDRE LUIS MACAGNAN FREIRE 

 

_______________, ______ de outubro de 2020.

 

OBS 1: Os Estudos Preliminares devem obrigatoriamente conter o disposto nos incisos I, IV, VI, VIII e XII do §1º do art. 24 da Instrução Norma�va
SEGES/MP nº 05/2017 (itens 2, 5, 7, 9 e 13)

OBS 2: A Equipe de Planejamento da Contratação deverá apresentar jus�fica�vas no próprio documento que materializa os Estudos Preliminares
quando não contemplar quaisquer dos incisos de que trata o § 1º deste ar�go.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO DE FREITAS BEZERRA, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 19/10/2020, às 17:21, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA TAQUES, Coordenador(a), em 03/11/2020, às 14:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS MACAGNAN FREIRE, Superintendente, em 03/11/2020, às 16:21, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.an�.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4068559 e o código CRC 56D58696.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 50500.327112/2019-61 SEI nº 4068559

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Anexo IV – Cronograma Físico ‐ Financeiro

0 ‐ 15 dias 15 ‐ 30 dias 30 ‐ 45 dias 45 ‐ 60 dias 60 ‐ 75 dias 75 ‐ 90 dias

1 Mobilização  R$          36.181,80  X

2 Sondagem Rotativa Vertical  R$        603.866,98  X X X X X

3 Sondagens Rotativa Inclinada  R$        202.467,84  X X X X X

4 Ensaio de Perda D'água sob pressão (EPA)  R$          67.402,49  X X X X X

LOTE 02 5
Levantamento Geofísico por 

Eletroresistividade/Caminhamento Elétrico
 R$          82.530,40  X X X X X

LOTE 03 6
Perfilagem Óptica ‐ com posicionamento de câmera no final 

dos furos
 R$          96.064,63  X X X X X

LOTE 04 7 Análise petrográfica em Microscopio Ótico  R$          55.854,72  X X X

LOTE 05 8 Difração por Raios (DRX)  R$          88.859,78  X X X

LOTE 06 9
Ensaio de Resistencia à compressão simples (RCS) com 

Medida do Módulo de Elasticidade
 R$          33.622,62  X X X

LOTE 07 10 Ciclagem acelerada em etilenoglicol  R$        189.000,00  X X X

LOTE 08 11 Slake Test  R$          39.600,00  X X X

TOTAIS:  R$    1.459.269,45  36.181,80R$         1.052.332,33R$    406.937,12R$      

LOTE 01

LOTES
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

2020ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL DE 

REFERÊNCIA
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