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Estudo Técnico Preliminar 53/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 50500.141829/2023-01

2. Descricao da necessidade
RAIO X - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO

Com o intuito de se realizar um controle mais rigoroso do acesso ao edificio sede da ANTT, procurando inibir o ingresso de
pessoas portando armas de fogo, armas brancas e objetos pontiagudos e com o intuito de se proporcionar melhora no nivel de
seguranga ja praticado, a ANTT adquiriu no exercicio 2018 o poértico detector de metais, modelo CMD-MP, fabricante MPCI,
com garantia de 12 meses e no exercicio de 2021 o aparelho de inspecdo de volumes de bagagem de mdo com raio-X (scanner),
que tinha garantia de 12 meses.

Desse modo, constatou-se que, ap6s o término da garantia, seria fundamental garantir que os equipamentos continuem operando
de forma eficaz e sem interrupgdes, mantendo o nivel de seguranga necessdrio para o edificio da ANTT.

Diante disso, faz-se necessaria a contratacao de servicos de manutengdo preventiva e corretiva, para os equipamentos de
inspecdo de volumes de bagagem de méo com raio-X (scanner) da marca Nuctech, modelo CX6040BI e para o portico detector
de metais, modelo CMD-MP, fabricante MPCI, com reposi¢des de pegas.

Assim sendo, foi verificado que as empresas especializadas possuem conhecimento técnico e expertise necesséria para realizar a
manutencdo de forma adequada, identificando possiveis problemas e aplicando solugdes corretivas e preventivas de maneira
eficiente. A manutencdo regular ajuda a identificar e corrigir problemas menores antes que se tornem grandes e mais
dispendiosos, evitando possiveis falhas criticas nos equipamentos.

Ao contratar uma empresa especializada, garante-se que a manutencdo sera realizada de acordo com as recomendacoes e
especificagdes do fabricante, preservando a qualidade e o desempenho dos equipamentos. Além de que, a manutencéo feita por
uma empresa especializada ajuda a garantir que os equipamentos estejam em conformidade com as normas de seguranga,
essenciais para a seguranga dos ocupantes do edificio.

Portanto, a manutengdo pds-garantia prolonga a vida util dos equipamentos, maximizando o retorno sobre o investimento feito na
aquisicao desses sistemas de seguranga.

Como resultado, constata-se que a contratacdo de uma empresa especializada para a manutencao pds-garantia é crucial para
garantir a operacionalidade continua e a eficacia dos equipamentos de seguranga, contribuindo para um ambiente seguro e
funcional dentro do edificio da ANTT.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenador de Gestdo de Bens, Materiais e Seguranca Predial

_CBSEG Daniel Antonio Da Mota Araujo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Sustentabilidade
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Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

utilizar materiais constituidos preferencialmente, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificacdo do instituto nacional de metrologia, normalizagdo
e qualidade industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

que seja feito o descarte ambientalmente responséavel de qualquer residuo do servigo a ser prestado — incluindo consumiveis,
pecas usadas, embalagens e de materiais, e forneca declaracdo de pleno conhecimento das Leis n° 9.605, de 1998 e a Lei
n° 12.305, de 2010, além da NBR 10.004.

Indicacdo de marcas ou modelos

Na presente contratagdo, quando houver a necessidade fornecimento de bens em substitui¢do a outros eventualmente danificados
e irrecuperaveis, a substitui¢do devera ser feita por outro da mesma marca e modelo utilizados atualmente, em decorréncia de
necessidade de padronizacdo do objeto, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

Da exigéncia de carta de solidariedade

Nao seré exigida carta de solidariedade no presente certame pois pode restringir sua competitividade.
Subcontratagao

Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacdo

Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢oes
descritas nas clausulas do contrato.

Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéaria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apds a assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.

Vistoria

Nao hé necessidade de realizacdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos.

Reajustamento de Precos

Em conformidade com o inciso I do § 4° do artigo 92 da Lei n° 14.133, de 2021, o preco do servigo contratado sera reajustado
com base na variacdo do fndice Nacional de Precos ao Consumidor - IPC-A.

5. Levantamento de Mercado

Inicialmente, a presente demanda foi formalizada por meio do Documento de Formalizagdo de Demanda para contratacdo de
empresa para prestacao de servicos de manutencdo preventiva e corretiva para equipamento de inspecdo de volumes de bagagem
de méo com raio-x (scanner), modelo CX6040BI, fabricante Nuctech. Ocorre que durante a instrucdo processual percebeu-se que
além do equipamento de inspecdo de volumes de bagagem de mdo, o portal detector de metais também é parte integrante do
sistema de detecgdo, que também necessita de manutencgdo preventiva e corretiva, o qual ndo estava previsto anteriormente.
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Diante disso, foi feito novo Documento de Formaliza¢do de Demanda para incluir na instru¢do processual a contratacao de
servicos de manutencdo preventiva e corretiva para o portico detector de metais, modelo CMD-MP, fabricante MPCI, com
reposicao de pecas.

Para atender a demanda, objeto do presente Estudo Técnico, fez-se pesquisa em contrata¢Ges similares feitas pela Administragdo
Publica para contratacdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva, com reposicdo de pegas para o equipamento de
inspecdo de volumes de bagagem de méo com raio-X (scanner) da marca Nuctech, modelo CX6040BI e para o pértico detector
de metais, modelo CMD-MP, fabricante MPCI. obtivemos os seguintes resultados:

O Ministério Publico da Unido escolheu a modalidade de Pregdo Eletronico através do Sistema de Registro de Pregos para
contratar uma empresa para prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva para o sistema de inspecdo por raios-X,
marca Nutech company, modeloCX6040BI, sem reposicdo de pecas por um periodo de 12 meses.

O Tribunal de Justica do Estado do Amapéa escolheu a modalidade de Pregdo Eletronico para contratar uma empresa para
prestacdo de servico de manutengdo preventiva e corretiva, para o equipamento de inspe¢do de volumes de bagagem de mao com
raio-X (scanner) da marca Nuctech, modelo CX6040BI, com reposicdo de pegas por um periodo de 12 meses.

O Senado Federal renovou o contrato Administrativo com a empresa Techscan Seguranga e Tecnologia Inteligente, que presta
manutenc¢do preventiva e corretiva para o para o equipamento de inspecdo de volumes de bagagem de mao com raio-X (scanner)
da marca Nuctech, modelo CX6040BI, com reposi¢do de pecas por mais um periodo de 12 meses.

A Céamara dos Deputados ecolheu a modalidade de Pregdo Eletronico para contratar uma empresa para prestacdo de servico de
manutenc¢do preventiva e corretiva, para o equipamento de inspecdo de volumes de bagagem de médo com raio-X (scanner) da
marca Nuctech, modelo CX6040BI, com reposicdo de pegas por um periodo de 12 meses.

Além disso, seguindo o art. 5° da Instru¢do Normativa ME N°65, de 07 de julho de 2021 o item IV - pesquisa direta com, no
minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada
justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos 0s orcamentos com mais de 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgacdo do edital, buscando obter orcamentos atualizados, foi encaminhado e-mails para a lista de
fornecedores na tabela abaixo, retirados dos Pregdes Eletronicos citados.

EMPRESA CNPJ E-MAIL TELEFONE
TECHSCAN IMPORTADORA E 06.083.148 |[[LICITACAO@TECHSCAN.
SERVIGOS LTDA /0001-13  |[COM.BR (13) 3025-2820/95785-3365
NUCTECH DO BRASIL LTDA 19.892.624 ||licitacao@nuctechdobrasil.com. (11) 3078-5449
/0001-99 br
VMI SISTEMAS DE SERGURANCA 05.293.074 ;. . .
LTDA /0001-87 licitacao@vmis.com.br (31) 3622-0470
CREUSA.
AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES 26.308.513
EM TECNOLOGIA LTDA /0001-58 SILVA@GRUPOAEROTECH. [[(11) 3074 0270 / 97603 3484
COM
FISCHER DO BRASIL - 15.184.332 |[[bruna.correa@helmut-fischer. (11) 3588-0909
TECNOLOGIAS DE MEDICAO LTDA  [[/0001-40 com
DIAGNOSTIC IMAGIND 04.276.100 . . .
AUTOMACAO LTDA /0001-04 comercial@diagnostic.com.br (11) 4458-2829
. p 01.405.173 . . .
FX NEGOCIOS E INFORMATICA LTDA /0001-52 comercial@fxbiometria.com.br |(31) 2626-5239 / 3347-5239
18.401.112 ||ISECURITYSYSTEM@UOL. [[(11) 2741-4822 / 3969-0303 | 96741-
SECURITY SYSTEM /0001-10 COM.BR 4822

J& para opértico detector de metais, modelo CMD-MP, fabricante MPCI, o Tribunal de Contas da Unido, que tinha o mesmo
modelo de poértico detector de metais da ANTT, decidiu em seu Estudo Técnico Preliminar, por ser mais vantajoso para a
Administracdo Ptblica, realizar a aquisi¢do de novos aparelhos com garantia total de 24 meses, por meio do Pregdo Eletronico n°
53/2022, conforme anexo ETP -TCU.

O Tribunal do Superior do Trabalho, em 2020 que também tinha o0 mesmo modelo de poértico detector de metais da ANTT,
decidiu em seu Estudo Técnico Preliminar, por ser mais vantajoso para a Administracdo Publica, realizar a aquisicdo de novos
aparelhos com garantia total de 36 meses, por meio do Pregéo Eletronico n° 65/2020, conforme anexo ETP-TST.

Portanto, levando-se em conta as caracteristicas de cada item, realizamos a analise das seguintes solugdes:
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Solucdo A - Contratacdo de servicos de manutencdo para o equipamento de inspecao de bagagem e para o pértico de
metais

Contratar empresa para prestacdo de servigos de manutencdo preventiva e corretiva, para o equipamento de inspecdo de volumes
de bagagem de mdo com raio-X (scanner) da marca Nuctech, modelo CX6040BI com reposicées de pegas.

Porém, para o pértico detector de metais, modelo CMD-MP, fabricante MPCI, essa equipe entende que a melhor solugdo seria a
aquisicdo com o tempo de garantia e a vida util do equipamento pelas seguintes razdes:

A ANTT adquiriu em 2018 um pdrtico detector de metal no valor de R$ 11.345,00 (onze mil trezentos e quarenta e cinco reais).
Em pesquisa ao SIADS - Sistema Integrado de Administragdo de Servicos, para saber o quanto foi depreciado com o passar dos
anos, observou-se que o seu valor atual, considerando a depreciacdo ocorrida, é de R$ 5.984,96 (cinco mil novecentos e oitenta e
quatro reais e noventa e seis centavos).

O equipamento da ANTT encontra-se fora de uso, com a placa mde queimada, sendo que na dltima substitui¢ao da placa, foram
gastos R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). O valor no mercado atualmente é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Na analise desses valores, fica evidente que o contrato para manutengao se torna antiecondmico, haja vista o alto gasto com
trocas de pecas e manutengdo. Observa-se que a compra de novos equipamentos trard uma economia a ANTT, se compararmos
com o tempo de garantia e vida util do equipamento em operacdo, em especial ao considerarmos que o preco atual para
substituicdo da placa mae é maior que o valor do poértico detector de metal considerada a sua depreciacdo.

Solucdo B - Contratacado de servicos de manutencdo para o equipamento de inspecdo de bagagem e aquisicao para o
portico de metais

Contratar empresa para prestacdo de servigos de manutencdo preventiva e corretiva, o para o equipamento de inspecao de
volumes de bagagem de mé&o com raio-X (scanner) da marca Nuctech, modelo CX6040BI, com reposicado de pegas genuinas.

Realizar um novo Estudo Técnico Preliminar para realizar a aquisicdo de poértico detector de metais com garantia de acordo com
a vida 1til do equipamento.

Entendemos, portanto, que a solugdo B apresentada é o que melhor atende a necessidade da ANTT.

6. Descricao da solugcao como um todo

Trata-se da Contratacdo de servigos de manutengao preventiva e corretiva, com reposi¢do de pegas para os equipamentos de
inspecdo de volumes de bagagem de méo com raio-X (scanner) da marca Nuctech, modelo CX6040BI, conforme condigoes,
quantidades e exigéncias aqui estabelecidas.

VALOR
[UNIDADE o
< VALOR | MAXIMO
'TEM] ESPECIFICACAO CATSER] DE |QUANTIDADE] .
IMENSALIACEITAVEL
MEDIDA
POR ANO
Prestacdo de servicos de manutencéo preventiva e corretiva para
. . ~ ~ . R$ R$
1 equipamento de inspecdo de volumes de bagagem de médo com 97381 [Servico |12 1282 33l15.387 96
raio-x (scanner), modelo CX6040BI, fabricante Nuctech. ’ ’

Reembolso de pecas de reposicdo

2 R$
20.872,45

TOTAL RS
36.260,41
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* O item 1 sera objeto de disputa pelo menor valor para a prestacdo dos servigos.

** O Item 2 é uma estimativa de valor anual para reembolso de pecgas que, se necessario, forem utilizadas nas manutengées preventivas e

corretivas. Esse valor é fixo e ndo sera objeto de disputa no certame licitatorio.

*¥% O valor estimado teve como base 25 % (vinte e cinco por cento) do valor depreciado do equipamento.
A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

O inicio da execugdo do objeto: 5 dias tteis a contar da assinatura do contrato.

A contratada devera:

a) enviar, em até 05 (cinco) dias uteis, funciondrio devidamente qualificado para realizar vistoria do equipamento, a qual devera
ser acompanhada, preferencialmente, pelo fiscal do contrato.

b) apds a realizacdo da vistoria, a Contratada deverd apresentar um diagndstico acerca das condi¢des do equipamento no prazo de
24 horas, bem como apresentar plano de manutengdo preventiva.

C) tanto na manutencao preventiva quanto na corretiva, a Contratada devera elaborar e preencher um relatério discriminando a
marca/modelo, e o resultado das aferi¢des e inspecoes, apresentando de forma detalhada, os resultados encontrados/obtidos.

d) caso a Contratante identifique algum mal funcionamento, podera requisitar, por meio de Ordem de Servigo, a visita técnica de
responsavel da Contratada para manutencao corretiva.

e) visita de responsavel técnico acionado via Ordem de Servigo devera ocorrer em, no maximo, 48h.
Manutencdo preventiva
A manutencao preventiva deverd ocorrer em intervalo de, no méaximo, 90 dias.

Os servigos de manutengdo preventiva serdo executados nas dependéncias da CONTRATANTE, em Brasilia-DF, em regime de
visitas programadas, efetuadas periodicamente, mediante agendamento com a ANTT, independentemente de requisicéo.

A CONTRATADA sera responsavel por propor todos os procedimentos de manutencdo preventiva exigidos pela legislacdo e por
normas pertinentes, mesmo que esses procedimentos ndo estejam explicitamente listados neste Termo de Referéncia,
respondendo por quaisquer danos resultantes de eventuais omissoes.

Considera-se manutengdo preventiva aquela com vistas a prevenir a ocorréncia de falhas e mal funcionamento dos componentes e
sistemas do equipamento, consistindo em inspecdes periddicas, contemplando verificacdes, limpezas, lubrificacdes, regulagens e
reparos, executados em obediéncia a um Plano de Manutencdo, que devera ser apresentado a Contratante em até 10 dias tteis a
contar da assinatura do contrato e que devera levar em consideracdo as orientacoes do manual do fabricante do equipamento.

Na manutencdo preventiva podera haver o reparo de pecas, componentes e sistemas do equipamento ou, quando o seu conserto
ndo for viavel técnica e economicamente, podera haver, caso necessario, a substituicdo por pecas, componentes e sistemas novos,
desde que estejam fora da garantia do fabricante.

A eventual inviabilidade técnica de reparo e necessidade de substituicdo por peca, componente ou sistema novo devera ser
devidamente justificada e previamente aprovada pela Contratada.

A eventual inviabilidade econémica de reparo e necessidade de substituicdo por peca, componente ou sistema novo devera ser
devidamente justificada e previamente aprovada pela Contratada, que devera considerar a melhor relagdo custo / beneficio para a
Administracdo.

Ap6s a realizacdo de cada manutencgdo preventiva, a Contratada devera enviar a Contratante um relatério consolidado com as
acoes realizadas na manutencao em até 48 horas.

A manutencao preventiva do equipamento de inspecao de volumes de bagagem de méo com raio-x (scanner), modelo CX6040BI,
fabricante Nuctech, devera atender, no minimo, aos seguintes procedimentos:

a) Avaliacdo da conservagdo, alinhamento das cortinas de protecdo do ttinel de inspecdo e da distancia da esteira transportadora;

b) Verificacdo de eventuais avarias externas do equipamento e demais sistemas como monitores, teclado, cabos, painéis laterais,
etc., conforme previsto no manual de manutencdo do equipamento;
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¢) Realizagdo de limpeza geral de todo o equipamento, externa e internamente;
d) Repor etiquetas adesivas de instrugdo danificadas ou ausentes;
e) Verificacdo de todos os elementos de controle: o estado mecanico dos elementos de controle;

f) Indicagdo para substituicdo, quando necessario, teclas e lentes de indicadores danificados, testar todos os micros-switches e
botoeiras quanto ao adequado acionamento;

g) Verificacdo da fiagdo de terra;

h) Verificacdo de todos os cabos;

i) Realizacdo de inspecao visual de todos os cabos e conectores quanto a danos;

j) Verificacdo da tensdo de alimentacdo ajustada com rede externa;

k) Verificacdo dos interruptores de parada de emergéncia;

1) Verificagdo do sistema de inter travamento;

m) Verificacdo e teste da atuacdo de todos os sistemas de protecao;

n) Verificacdo e limpeza da esteira transportadora;

0) Verificagdo do ventilador da unidade de processamento: fonte, processador e rigido;

p) Verificagdo do controle do gerador: ajuste, aferi¢do e calibragdo da unidade de controle dos raios X- XRC — conforme manual
técnico especifico do fabricante;

q) Verificacdo e ajuste de alinhamento do feixe de raios X;

1) Verificacdo da linha de sinal “scroll” dos médulos detectores;

s) Verificacdo do ajuste dos monitores / programacao, bem como limpeza;
t)Verificacdo de contadores: pardmetros de programacao e o volume do arquivo IMS;

u) Fungoes de Teste: Verificar se todas as fun¢des do equipamento disponiveis estdo ativas, apontando irregularidades e
atualizando o “software” quando necessario, utilizando-se “software” original do fabricante.

Manutencdo corretiva

Considera-se manutengao corretiva aquela que ocorre apés uma falha ou pane que impede o funcionamento de algum
componente ou do equipamento como um todo, e envolve reparos, inclusive reposicdo de pecas, de modo a restaurar o seu pleno
funcionamento.

A manutencao corretiva deverd ter inicio em até 1 dia til a contar do envio da Ordem de Servigo.

Os servigos serdo executados de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 18:00 horas, exceto feriados locais e nacionais, seguindo as
rotinas de manutencdo especificas recomendadas pelo fabricante. Sera admitida a execugdo de servigos em horarios

diferentes daqueles acima descritos desde que acordado entre partes, e neste caso, ndo implicara em adicional de preco baseado
em acréscimos relativos aos prémios de horas extras.

Na manutengao corretiva podera haver o reparo de pegas, componentes e sistemas do equipamento ou, quando o seu conserto nao
for viavel técnica e economicamente, poderd haver, caso necessario, a substituicdo por pecas, componentes e sistemas novos,
desde que estejam fora da garantia do fabricante.

A eventual inviabilidade técnica de reparo e necessidade de substituicdo por peca, componente ou sistema novo devera ser
devidamente justificada e previamente aprovada pela Contratada.

A eventual inviabilidade econémica de reparo e necessidade de substituicdo por peca, componente ou sistema novo devera ser

devidamente justificada e previamente aprovada pela Contratada, que devera considerar a melhor relagdo custo / beneficio para a
Administragdo.
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Os servigos de manutengdo corretiva tém carater eventual, e serdo prestados mediante a comprovagado de sua necessidade, e
prévia apresentacdo de orcamento, inclusive com a discriminagdo do valor de reposicdo de pecas e componentes, e devera ser
previamente aprovado pela Contratante.

A manutencdo corretiva deverd atender, no minimo, aos seguintes procedimentos:

a) Correcdo do defeito em até 3 (trés) dias titeis contados da aprovagdo do or¢amento prévio. Sera admitida a prorrogacdo dos
prazos acima sempre que acordado entre as partes ou quando houver a necessidade de troca de partes e pegas. No caso da
necessidade de troca de partes e pecas, o prazo de corre¢do do problema passa a ser o prazo estabelecido para o fornecimento das
partes e/ou pegas.

b) Caso a Contratada ndo consiga atender, devera comunicar a Contratante de maneira prévia o motivo pelo ndo atendimento ao
prazo e ja informar a diligéncia a ser adotada para solugdo do problema;

c) A Contratada deverd substituir a peca com defeito de modo a deixar o equipamento como um todo operante, bem como
preservar as caracteristicas e especificagdes do item 5.6.1 do Termo de Referéncia;

d) Apbs a conclusdo dos servigos, o relatério devera ser assinado pelo responsavel da contratante, certificando o cumprimento da
manutengao.

e) A Contratada, se necessério for, devera substituir as seguintes pecas do equipamento de inspecdo de volumes de bagagem de
mao com raio-x (scanner), modelo CX6040BI, fabricante Nuctech, contratadas, elencadas abaixo, quando necessario:

ITEM PECA VALOR(RS$)
1 Botdo de Emergéncia do Teclado de Operacao 518,00
2 Botdo de Emergéncia Chassi do Scanner 805,00
3 Cabo de alimentagdo 1.480,00
4 Chave de Console 660,00
5 Contator AC 285,00
6 Contator DC 285,00
7 Computador industrial 28.900,00
8 |[Disco Rigido 14.925,00
9 Disjuntor 289,00
10 [[Filtro CA 189,00
11 [[Memoria 1.800,00
12 [[Micro Switch — Interruptor de Seguranga 110,00
13 |[Monitor LCD 17” 1280x1024 pixels 2.900,00
14 [[Mouse 110,00

Nobreak (poténcia maxima 3kva/2.7kw isolado, entrada 220v, saida 110/220v,

15 frequéncia 60hz e corrente de entrada 15%) 9.720,00
16 |[Rolete Esticador 1.480,00
17 |[Sensor Fotoelétrico 2.630,00
18 [/Tira para Cortina Plumbifera 190,00
19 [[Ventilador DC 380,00
20 |[Computador Industrial 28.380,00
21 Correia Transportadora 13.930,00
22 ||Cortina Plumbifera PN 6.800,00
23 IDAQ Board — Placa Detectora de Fotodiodos 28.600,00
24  ||Detector Module — Mddulo Detector de Fotodiodos 23.380,00
25 ||Fonte de Alimentagdo CC 7.445,00
26 ||Gerador de Raios-X 160kv com conectores J11, J15 e J16 46.280,00
27  |Inversor de Frequéncia para Correia Transportadora 9.600,00
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28 ||Placa de Video 3.830,00
29 |/Placa de Controle MCB (Mother Control Board) 26.800,00
30 |[Quadro de Distribuicdo E04 — Mddulo de Poténcia 12.000,00
31 ||[Rolete Induzido Direcional 9.800,00

32 |[Rolete Motorizado 22.800,00
33 |[Teclado de Operagdo PDM 11.800,00
34 ||Transformador 1800va 7.900,00

Os valores inseridos na tabela acima sdo os praticados pela fabricante do equipamento de propriedade da ANTT, conforme
proposta comercial em anexo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

UNIDADE
[ITEMJESPECIFICACAO |CATSER|DE QUANTIDADE
IMEDIDA

[Prestacdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva para equipamento
1 de inspecdo de volumes de bagagem de mdo com raio-x (scanner), modelo 97381 Servico 12
(CX6040BI, fabricante Nuctech.

[Reembolso de pecas de reposicao

* O item 1 sera objeto de disputa pelo menor valor para a prestacao dos servicos.

*% O Item 2 é uma estimativa de valor anual para reembolso de pecas que, se necessario, forem utilizadas nas
manutencdes preventivas e corretivas. Esse valor é fixo e ndo sera objeto de disputa no certame licitatorio.

*** O valor estimado teve como base 25 % (vinte e cinco por cento) do valor depreciado do equipamento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 36.260,41

VALOR
UNIDADE B
~ [VALOR [MAXIMO
loarser| . !
I TEM|ESPECIFICACAO CATSE B[];ZEDIDA QUANTIDADE| MENSALIAGEITAVEL
[POR ANO
[Prestacdo de servicos de manutengdo preventiva e
corretiva para equipamento de inspegdo de volumes . R$
1 7381 12 RS$ 15.387
de bagagem de mdo com raio-x (scanner), modelo 0738 Servico 1.282,33 $15.387,96
(CX6040BI, fabricante Nuctech.
[Reembolso de pegas de reposicao
3
R$ 20.872,45
TOTAL
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R$ 36.260,41

* O item 1 sera objeto de disputa pelo menor valor para a prestacao dos servicos.

** O Item 2 é uma estimativa de valor anual para reembolso de pecas que, se necessario, forem utilizadas nas
manutencdes preventivas e corretivas. Esse valor é fixo e ndo sera objeto de disputa no certame licitatério.

*¥% O valor estimado teve como base 25 % (vinte e cinco por cento) do valor depreciado do equipamento.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Com o intuito de ampliar a competitividade e possibilitar a economia de escala, com o melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis, a Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, na letra b), do inciso V, do Art. 40 relata que o planejamento de compras
deveré considerar a expectativa de consumo anual e observar o atendimento aos principios "do parcelamento, quando for
tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso". No entendimento de Margal Justen Filho, em sua obra Comentérios a Lei de
Licitacoes e Contratos Administrativos, 13" edicdo, o objetivo maior da obrigatoriedade do parcelamento do objeto é a ampliacédo
das vantagens econdmicas para a Administracdo, na medida em que se reduzem as despesas administrativas. Para referido autor
“a possibilidade de participacdo de maior ntimero de interessados ndo é objetivo imediato e primordial, mas via instrumento de se
obter melhores ofertas (em virtude do aumento da competitividade). Logo, a Administracdo ndo pode justificar um fracionamento
que acarretar elevacdo de custos através do argumento de beneficio a um nimero maior de particulares.” Isso implica em dizer
que, embora a Lei tenha adotado como regra o parcelamento do objeto, ele somente se justifica e fundamenta quando houver
viabilidade técnica e, principalmente, ganho econémico para a Administragdo Publica. Todavia, essa orientagdo exige que o
parcelamento seja somente efetuado quando ndo resultar em perda de economia de escala. N&do se pode esquecer que a licitagdo é
procedimento administrativo que visa, entre outros aspectos, a que a Administracdo contrate de forma mais vantajosa possivel.
Logo, ndo seria razoavel, além de ser ilegal, que o parcelamento venha ocasionar perda de economia de escala e, por via de
consequéncia, maiores custos para a Administracao Publica.

Nesse diapasdo informamos que como o processo em analise se trata de contratacdo de empresa para prestagdo de servigos de
manutengdo preventiva e corretiva, para o equipamento de inspecao de volumes de bagagem de mao com raio-X (scanner) da
marca Nuctech, modelo CX6040BI, com reposicdo de pecas, com a existéncia de diversos fornecedores capazes de atender a
necessidade como um todo e por esse motivo decidiu-se pela contratagdo sem seu parcelamento para que possa ter ganho de
escala e economia com a administracéo e fiscalizagdo de apenas um contrato administrativo resultante do processo licitatdrio.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao existem contratagdes correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta demanda estd inserida no Plano de Contratagdes Anual - PCA 2023 na Deliberagdo n.° 293, de 4 de setembro de 2023, em
seu item I1.11" Servigos, equipamentos e materiais para seguranca institucional.", cujo valor global estimado é de R$ 364.332,61
(trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos).

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratagdo de uma empresa para a manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos de inspecdo de volumes de bagagem
de méo com raio-X (scanner) trard diversos beneficios para a ANTT, tais como:

Assegurar que os equipamentos de seguranca estejam em pleno funcionamento, mantendo um nivel adequado de detecgédo de
itens perigosos e contribuindo para a seguranca do edificio e seus ocupantes.

A manutencdo adequada prolonga a vida util dos equipamentos, otimizando o investimento feito pela ANTT na aquisi¢do desses
sistemas de seguranca.

A manutencao preventiva ajuda a evitar falhas inesperadas nos equipamentos, o que poderia resultar em interrup¢des nos
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processos de seguranca e possiveis atrasos operacionais.

Equipamentos bem mantidos funcionam de maneira mais eficiente, contribuindo para uma operagdo de controle de acesso mais
agil e eficaz.

Garantir que os equipamentos estejam em conformidade com regulamentagdes e padrdes de seguranca, mantendo a ANTT em
compliance com as normativas vigentes.

Evitar problemas graves por meio da manutengdo preventiva, a ANTT economiza custos que poderiam surgir de grandes reparos
ou substitui¢des de equipamentos.

13. Providencias a serem Adotadas

Realizar um pregdo eletrdnico para contratar empresa para prestacdo de servigos de manutencdo preventiva e corretiva, o para o
equipamento de inspecdo de volumes de bagagem de mao com raio-X (scanner) da marca Nuctech, modelo CX6040BI.

Realizar um novo Estudo Técnico Preliminar para realizar a aquisi¢do de pértico detector de metais com garantia de acordo com
a vida 1til do equipamento.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Esta contratagdo observard as orientagGes e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as
recomendacdes quanto a responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material, por meio de declaracdo que
constard como anexo do TR.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares indicam que esta forma de contratacdo maximiza a probabilidade do alcance dos resultados pretendidos
com a solucgdo escolhida, atendem a legislagdo vigente e agregam valor em termos de economicidade, aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis e ndo causam impactos negativos ao meio ambiente.

E, como existem diversas empresas do ramo similar ao objeto pretendido no mercado, seus valores podem ser estabelecidos em
pesquisa que atenda aos critérios do art 5° da Instru¢cdao Normativa ME n° 65, de 07 de julho de 2021 e as caracteristicas dessa
contratacdo podem ser inseridas no Edital de Licitacdo, declaramos ser viavel a contratacdo em referéncia.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CARLOS ALBERTO COELHO CORDEIRO

Agente de contratagdo

MARCIO XAVIER DE ARAUJO

Agente de contratagdo
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DANIEL ANTONIO DA MOTA ARAUJO

Agente de contratagdo

CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA

Agente de contratagdo
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TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
Segedam/Senge/Disop
Servigo de Seguranga e Transporte - Segur

Processo: TC 011.596/2022-8
ESTUDOS PRELIMINARES

A presente andlise tem por objetivo o levantamento de informacdes essenciais e
elementos exigidos pela Portaria-TCU n° 444/2018 mediante Estudos Preliminares para
subsidiar a elaboracdo do edital e da minuta do termo contratual, apresentando também, as
justificativas para os aspectos mais relevantes da contratagdo, para fins de motivagdo das

decisoes adotadas, de forma que melhor atenda as necessidades da Administragao.

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1.  Pretende-se contratar pessoa juridica especializada para prestacdo de servigos de
manutengdo preventiva e corretiva em equipamentos de inspe¢do de Raio X (scanners) com
fornecimento de itens de reposi¢do, por demanda, para atendimento das necessidades do
Tribunal de Contas da Unido em Brasilia/DF.

1.2.  Os equipamentos a serem cobertos por assisténcia técnica mediante respectivas
manutengdes preventivas e corretivas sao:

Tabela I — Relacdo de equipamentos

LOCAL QTD | TIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO
Raio X | Nuctech | CX5030T |170.089 114.214
Raio X | Nuctech | CX5030T |170.093 114.215
Raio X | Nuctech | CX5030T |170.086 114.216
Raio X | Nuctech | CX5030T | 170.091 114.213
Raio X | Nuctech | CX5030T |170.088 114.217
Raio X | Nuctech | CX5030T |170.100 114.253

Sede-Térreo

Garagem - Sede

Anexo I - Térreo

Anexo II - Térreo

Anexo II - Térreo
Anexo III - Subsolo
TOTAL 6

2. JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA CONTRATACAO

k| [ k| |

2.1. A necessidade da contratacdo em voga se configura pelo cuidado periddico e
manuten¢do das condi¢des ideais de uso dos equipamentos de inspegdo por raio x instalados
nas portarias desta Corte de Contas.

2.2.  Outrossim, a demanda se fundamenta pelo fato do Contrato n® 16/2018 firmado para o
fornecimento dos alusivos equipamentos e respectivas manutengdes (preventiva e corretiva)

teve sua vigéncia maxima de cobertura encerrada em 16/08/2021.

3. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL PROPOSTO E TIPO DE
SOLUCAO ESCOLHIDA
3.1. O modelo de execugdo contratual proposto € consubstanciado execugdo indireta dos

servicos de assisténcia técnica e manutengdo preventiva e corretiva em equipamentos de

inspe¢ado por raios x (scaners) deste TCU.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71513579.
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3.2. A solugdo proposta consiste na contratacdo de pessoa juridica especializada para

prestagdo dos referidos servicos.

4. PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
4.1.  Por se tratar de objeto Uinico, ndo se faz caracterizada a redacdao do Art.7° da Portaria-

TCU n° 444, de 28 de dezembro de 2018, que trata sobre o parcelamento do objeto.

5. ENQUADRAMENTO OU NAO DO SERVICO COMO COMUM

5.1.  Os servigos a serem contratados podem ser considerados como comuns, haja vista que
podem ser estipulados padroes de desempenho e qualidade definidos objetivamente pelo edital,
por meio de especificacdes usuais no mercado, conforme definicdo constante do paragrafo
unico do art. 1° da Lei n° 10.520/2002.

5.2. Dessa forma, a licitagdo podera ser realizada na modalidade pregdo eletronico, nos
termos do Decreto 10.024, de 2019. A utilizagdo dessa modalidade tem o efeito de atingir um
numero maior de possiveis fornecedores, privilegiando os principios da competitividade,

isonomia e sele¢cao da proposta mais vantajosa.

6. NATUREZA DO SERVICO

6.1.  Quanto a natureza, o objeto pode ser definido como de natureza continuada, pois sao
considerados recursos essenciais a seguranga patrimonial e fisica do Tribunal de Contas da
Unido, conforme dispde o artigo 5 da Portaria-TCU n°® 109/2017.

6.2.  Deste modo, a natureza do servigo esta adequada a defini¢do do inciso X VI do artigo 6°
da Lei n. 14.133/2021 e devera se estender, portanto, por mais de um exercicio financeiro,
consoante o prazo de vigéncia definido.

6.3. Dessa forma, a licitagdo podera ser realizada na modalidade pregdo eletronico, nos
termos do Decreto 10.024, de 2019. A utilizagdo dessa modalidade tem o efeito de atingir um
nimero maior de possiveis fornecedores, privilegiando os principios da competitividade,
isonomia e selecao da proposta mais vantajosa.

7. ESTIMATIVA DE PRECOS

7.1.  Os pregos estimados para os servicos de manutengdo preventiva e corretiva dos
equipamentos de inspecdo se basearam em or¢camentos obtidos junto as empresas do ramo,

conforme tabelas a seguir:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71513579.
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Tabela II — Or¢camento estimado

VALOR VALOR VALOR 30
ITEM OBJETO ORCAMENTOS - INICIATIVA PRIVADA TIREATL ST T
CUSTOS FIXOS
Manutencio TECHSCAN | AEROTECH | NUCTECH VMI
1 Pgeventl.va ¢ | R$22.50000| R$7.500,00 | RS9.300,00 | RS 7.500,00 R$ 11.700,00 | RS 140.400,00 | RS 351.400,00
orretiva
CUSTOS VARIAVEIS (SOB DEMANDA)
TECHSCAN | AEROTECH | NUCTECH VMI
Pecas de
2 reposicio ] RS 53.176.67 ) RS 53.176,67 | RS 638.120,00 | RS 1.595.300,00
TOTAL RS 64.876,67 | RS 778.520,00 | RS 1.946.300,00
Tabela I1I — Relagdo de pecas para reposi¢ao
Item | Descricio Fabricante Modelo Qtd Custo unitario CHSt.O anual
estimada estimado
1 SLIIE Cabo elétrico rvvp10.25.5.n 3 RS 1.380,00 RS 4.140,00
teclado
y | Cleminess E-03 1 RS 1.885,00 RS 1.885,00
lampadas
g | Comeuimttn Mb8001e-es 3 RS 23.800,00 RS 71.400,00
industrial
Correia Cx5030t, 430mmx280mm
i transportador apdb0100002d-x . L85 YLD 1863 2115
5 Cortina Cx5030t,40mmx350mm 80 RS 125,00 RS 10.000,00
plumbifera
6 s Cca-x35-220s07(7v/5a) 2 R$ 3.450,00 RS 6.900,00
alimentacdo
7 Foto célula Sale-tn2 1 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00
Gerador de T100-1-
. raios- X 80,100kv, l ma(mmaa0700000dm-01) g L SRS LG 25100
Placas de Nuctech
9 aquisicdo de Xdas-sp2-01 3 R$ 21.800,00 R$ 65.400,00
dados
10 e s V2,xdas-dh2-01,t-view type 1 RS 19.500,00 R$ 19.500,00
fotodiodos
11 Placa mcb E03,v2.1.3 3 R$ 23.445,00 R$ 70.335,00
i | emEsisTd Usb-idc40,idc40 1 R$ 3.250,00 RS$ 3.250,00
sinal usb
Rolete
13 0 Cx5030t,959x400,apdb015000d-x 2 R$ 4.580,00 R$ 9.160,00
induzido
14 Kol Cx50301,3 fases 3 RS 14.500,00 RS$ 43.500,00
motorizado
5 | Meghibdt E01 4 RS 11.800,00 | RS 47.200,00
operacao
Unidade de
16 comando e Tos 2 R$ 14.925,00 R$ 29.850,00
controle

Valor total estimado

R$ 638.120,00

7.2.  Oitem 1 é composto por parcelas fixas mensais, enquanto o item 2, por custos variaveis
conforme sua efetiva utilizacao.

7.3. A quantidade de pegas ¢ meramente para fins estimativos, devendo ser demandada
conforme efetiva utilizagao.

7.4. O orcamento para o item 2 (pecas de reposi¢do) so possivel ser catalogado com uma

unica referéncia de precos que foi fornecida pela empresa fabricante dos respectivos itens,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71513579.
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empresa Nuctech, dado a exclusividade dos referidos itens oriunda da contratacao original de
fornecimento dos referidos itens que culminou no Contrato n® 16/2018 (ja encerado). Ou seja,
as demais empresas informaram que ndo conseguem apresentar referéncia de pregos para as

pecas devido ndo serem fabricantes.

8. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS E CONSORCIOS

8.1.  Evedadaa participacio de cooperativa em funcio do carater necessario de subordinacio
entre os empregados e a empresa contratada, caracteristica essa que veda a participacdo de
cooperativas, nos termos da Lei 12.690/2012 e Acoérdaos 2.720/2008 e 2.221/2013, ambos do
Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

8.2.  Justifica-se a vedagdo da utilizacdo de consorcios pelo fato de que o objeto desta
contratacdo ndo se encaixa nas hipoteses de alta complexidade do servigco ou valores
extremamente altos. Nesse sentido, ndo hd necessidade de associagdo de empresas para
execucao desse servigo.

8.3. E de se destacar, portanto, que qualquer empresa com as qualificacdes técnicas e
econdmico-financeiras exigidas ¢ capaz de atender ao objeto do contrato, afastando os

fundamentos autorizadores da utilizagdo de consorcio.

9. REGIME DE EXECUCAO

9.1. O regime de execucdo contratual ¢ empreitada por preco unitario, conforme art. 6°,
inciso VIII, alinea b, da Lei n°® 8.666/93.

10. TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO A MICROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
10.1. Nao sera dado tratamento diferenciado e favorecido conferido as microempresas e

empresas de pequeno porte, por tal contratagdo nao se enquadrar em nenhuma das hipoteses

previstas no art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

11. INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITACAO
11.1. Nao se vislumbra, no presente caso, hipotese autorizadora de inexigibilidade ou
dispensa de licitagdo, de maneira que a contratagdo devera se efetivar por meio de pregdo

eletronico.

12. CRITERIOS AMBIENTAIS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

12.1. A Contratada devera adotar, na execucao do objeto, além das disposi¢des da Resolucao
TCU n° 268/2015 que define a e a Politica Institucional de Sustentabilidade do Tribunal de
Contas da Unido, as praticas de sustentabilidade e de racionalizacdo no uso de materiais e

servicos, incluindo:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71513579.
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a) politica de separagdo dos residuos reciclaveis descartados e sua destinagdo as
associagoes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, conforme Decreto n°
10.936/2022;

b) utilizacdao de equipamentos com baixo consumo de dgua e energia;

¢) racionalizacao do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

d) substitui¢do de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

e) treinamento/capacitacdo periodicos dos prestadores de servigos sobre boas praticas de
redugdo de desperdicios/polui¢do; e

f) utilizagdo de técnicas mais eficientes e racionais, que possibilitem a manutengao da
qualidade de servigo requerida com a menor quantidade possivel de intervengdes

(redugdo da frequéncia de realizagdo dos servigos sem queda na qualidade).

13. CONEXAO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL EXISTENTE
13.1. A Resolugdo- TCU n° 308, de 13 de fevereiro de 2019, define que o sistema

planejamento e gestdo do TCU € composto por trés niveis, conforme transcrito abaixo:

“Art. 4°. Compdem o sistema de planejamento ¢ gestdo do TCU:

I - No nivel estratégico, o Plano Estratégico;

II - No nivel tatico, o Plano de Gestio; e

III - No nivel operacional, os planos ou a¢des operacionais das unidades do Tribunal”

13.2. No nivel estratégico, contratagao pretendida estd alinhada com o Plano Estratégico do
Tribunal de Contas da Unido para o periodo de 2019-2025 e contribui para o atendimento aos
objetivos estratégicos corporativos — do item ‘’Governanga e Gestdo’’, 69 — Aumentar a
eficiéncia e a efetividade dos processos de trabalho e da alocagdo de recursos.

13.3. No nivel tatico, a iniciativa estd de acordo com as Diretrizes Corporativas do Eixo
Governanca ¢ Gestao do Plano de Gestdo do TCU para o periodo de abril de 2021 a margo de
2023, em seu item II. Fomento a racionalizacdo, € a moderniza¢ao administrativa.

13.4. No nivel operacional, a contratagdo proposta decorreu da demanda n°® 1077 do Plano de
Contratagdes Anual do TCU, que prevé os estudos de contratacdo para apoiar as acdes da
fiscalizacdao e gestdo dos contratos de suporte operacional para a Secretaria de Engenharia e

Servigos de Apoio — Senge.

14. UTILIZACAO DE MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL QUE
CONTEMPLE A DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA
14.1. Considerando as caracteristicas dos servigos a serem contratados o modelo de execugao

contrato adotado ¢ sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, ou seja, os empregados da
contratada ndo irdo ficar a exclusiva disposicao da contratante, em suas dependéncias € nem

tampouco sob sua fiscalizagao.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71513579.
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15. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROSPOSTA

15.1. Nao serdo aceitas propostas com valores unitarios ou globais superiores aos estimados
pela Administragao.

15.2. A proposta de precos devera observar o modelo constante definido no anexo proprio no

instrumento convocatorio.

16. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
16.1. Os critérios de medicao e pagamento dos servigos prestados serdo definidos no Termo

de Referéncia da contratagao.

17. RELACAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE
SERVICO A SER CONTRATADA
17.1. O objeto da contratagdo em pleito se refere a prestacdo de servico de manutengdo

preventiva e corretiva com reposicao de pecas.

17.2. A manutencdo preventiva tera periodicidade trimestral (4 visitas por ano), aquela
destinada a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos nos equipamentos, mantendo-os em
perfeitos estado de funcionamento e conservagao, conforme especificado em projeto, manuais
e normas técnicas especificas.

17.3. A manutengdo corretiva sera por demanda, ou seja, aquela destinada a reparar e corrigir
quebras e defeitos apresentados nos equipamentos, mantendo-os em perfeito estado de
funcionamento e conservagao.

17.4. Os servigos de manutengao corretiva serao prestados com o fornecimento e substituicao

de todas as pecas e insumos originais dos respectivos fabricantes.

18. DEMOSTRATIVOS DOS RESULTADOS A SEREM ALCANCADOS EM
TERMOS DE ECONOMICIDADE, MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECUSOS
HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS

18.1. Inicialmente ¢ mister assinalar que os equipamentos de inspecao sao necessarios a

realizagdo da triagem do publico que adentra as dependéncias do Tribunal de Contas da Unido
com o fito de proporcionar maior seguranca ao publico interno desta Casa.

18.2. Isto posto, ressalta-se que os equipamentos em voga foram adquiridos em 2018 pelo
valor de R$ 322.000,00, nada obstante, desde agosto de 2021, os referidos equipamentos estao
sem as devidas manutencgoes.

18.3. Nesta vereda, estima-se um valor mensal de R$ 11.700,00 destinado a manutencdo
preventiva e corretiva dos equipamentos, o que se mostra vantajoso a Administracao face a
aquisi¢cdo de novos equipamentos, ainda mais, quando se considera o cenario econdmico atual
onde os precos de equipamentos congéneres sofreram aumentos de precos em virtude da

escassez de insumos e produtos gerados pela pandemia do Covid-19.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71513579.
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18.4. Destarte, a contratagdo dos servicos em pleito se mostra adequada e pertinente a
Administragdo face ao longo periodo que os equipamentos se encontram sem a devida
manuten¢do, € com o retorno ao trabalho presencial e gradativo aumento de circulagdo de
pessoas nas dependéncias do TCU, a contratacao pretendida faz-se necessaria a fim de mitigar
o risco de interrupcao do atendimento de inspecao de visitantes, pois a auséncia de manutengao
preventiva majora a possibilidade de ocorréncia de defeitos nos equipamentos, o que pode levar
a Administracdo a pagar mais caro pelos consertos em eventuais contratagdes ou aquisicao de

novos equipamentos.

19. EXAME DOS NORMATIVOS UTILIZADOS NO ETP

NORMATIVOS OBJETOS

Lei n® 8.666/1993 | Institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica
Lei n° 14.133/2021 | Lei de Licitacdo e Contratos Administrativos.

Portaria-TCU n° Dispde sobre o processo de contratagdo de servigos, no ambito da
444/2018 Secretaria do Tribunal de Contas da Unido (TCU)

Lein® 10.520/2002 Institui modali.dade de licitacdo denominada pregdo, para aquisi¢ao
de bens e servicos comuns.

Regulamenta a licitacdo, na modalidade pregao, na forma eletrdnica,
Decreto n° para a aquisi¢do de bens e a contratagdo de servigos comuns,
10.024/2019 incluidos os servigos comuns de engenharia, e dispde sobre o uso da
dispensa eletrénica, no &mbito da Administracdo Publica Federal.
Resolu¢ao TCU n°® | Dispde sobre o sistema de planejamento e gestdo do Tribunal de
308/2019 Contas da Unido.

Lei Complementar | Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de

n° 123/2006 Pequeno Porte.

Dispde sobre a Politica Corporativa de Segurancga Fisica e
Patrimonial (PCSF/TCU) e o Sistema de Gestao de Seguranca Fisica
¢ Patrimonial do Tribunal de Contas da Unido (SGSF/TCU).

Dispde sobre a organizagdo e o funcionamento das Cooperativas de
Trabalho.

Portaria-TCU n°
109/2017.

Lei 12.690/2012

Decreto n°
10.936/2022
Resolucdo TCU n° | Dispoe sobre a Politica Institucional de Sustentabilidade do Tribunal
268/2015 de Contas da Unido.

20. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO
20.1. Com base nas informagdes levantadas ao longo dos estudos preliminares e considerando

Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.

que se trata de servigcos essenciais a seguranca fisica e bem-estar no desempenho das atividades
de servidores, colaboradores e visitantes do Tribunal de Contas da Unido, o Servigo Seguranca

e Transporte (Segur) opina viabilidade de contratagdo em pleito.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71513579.
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1. Bem a ser adquirido

1.1 Contratacdo de empresa para o fornecimento, instalacdo, ativagdo, treinamento e
assisténcia tecnica de detectores de metais, tipo portico e acessorios. A aquisicdo se
dara pelo Sistema de Registro de Precos.

2. Necessidade da contratacao e Resultados pretendidos

21Com a presente aquisicdo vislumbra-se o pleno atendimento ao
ATO N. 295/TST.SIS.GP, de 28 de julho de 2020, art. 5° e as normas de seguranca
recomendadas pelo Conselho Nacional de Justica, por meio da Resolucdo n® 291, de
23 de agosto de 2019, como método preventivo de restricdo da entrada de objetos
potencialmente nocivos nos edificios do Tribunal Superior do Trabalho, visando a
protecdo de pessoas e do patrimonio publico;

2.2 Atualmente, vigora no TST o contrato PE-063/2019-B, processo administrativo TST
n° 500.841/2020-9 para manutengdo preventiva dos 4 (quatro) porticos existentes,
modelo MPCI/CMDMP - despendendo anualmente a quantia de R$23.000,00, sendo
R$18.000,00 em médo de obra e R$5.000,00 para reposi¢do de pegas, conforme
publicado no anexo n°11 do ja citado contrato.

2.3 Em 2017, através do processo 503364/2017-3, o TST adquiriu 04 pérticos, pelo valor
de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) cada, com um prazo de garantia de 12
meses. Atualmente, com o valor gasto por ano para manutencdo preventiva desses
porticos, é possivel adquirir quase 3 unidades novas, com 24 (vinte e quatro) meses de
garantia cada.

2.4 Dos quatro porticos existentes, dois estdo fora de operacdo, pois as placas principais
estdo com defeito, sendo necessaria sua substituicdo. Cada placa custa R$ 3.800,00
(trés mil e oitocentos reais), valor de menor pre¢o conforme orgcamentos realizados.
Destaca-se que em uma das unidades, antes da queima da placa méae, foi despendido o
valor de R$ 2.570,00 para manutencdo de outras pecas, conforme OS 02/2020 e NF
228 apensadas ao processo. Logo, o valor total de manutencdo desta unidade atingiu a
cifra de R$ 6.550,00, mais que 50% do valor inicial do equipamento.

2.5 Na analise desses valores, fica evidente que o contrato de manutencdo se tornara
antiecondmico, haja vista o alto gasto com trocas de pecas e manutengdo, conforme
ATO N° 337/GDGSET.GP, DE 8 DE MAIO DE 2008. Observa-se que a compra de
novos equipamentos trara uma economia ao tribunal, se compararmos com o tempo de
garantia e a vida util dos equipamentos em operagéo.

2.6 A pretensa contratacdo provera a esta corte uma economia quanto aos valores de
manutencdo e, a0 mesmo tempo, garantira que as medidas de seguranca adotadas pelo
tribunal tenham continuidade, conforme recomendacdes do CNJ, uma vez que permite
célere substituicdo do bem quando este apresentar defeitos cujo valor de recuperacédo
ultrapasse o valor do bem e esteja fora da garantia contratual, quando for o caso.

2.7 Os equipamentos adquiridos no ano de 2017, que estdo inoperantes e irrecuperaveis,
serdo descartados, conforme previsto no Art.82 do Ato 337/2008. Os demais
permanecerao em uso no controle de acesso as dependéncias do Tribunal.
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3. Indicacao do alinhamento da contratacao com os planejamentos
do TST

3.1 A contratacgdo pretendida esta alinhada ao Plano Estratégico PE 2015-2020, no ambito
das perspectivas “Recursos” e “Processos internos” que estdo entre os objetivos
estratégicos do TST. Esses objetivos sdo declaracdes de acBes para se realizar a
missdo e alcancar a visao institucional.

3.2 A escolha de produtos mais eficientes traz maior economia a médio e longo prazo,
além de ser uma opcdo que garante um menor impacto ambiental e social. A partir de
uma analise mais ampla, a condi¢cdo mais vantajosa para a Administracdo parte nao
mais da comparacdo estrita do preco de aquisicdo, mas de uma avaliacdo mais
completa do ciclo de vida do produto.

4. Requisitos da contratacao

4.1 A contratacdo é disciplinada pelas normas gerais aplicaveis as licitagdes e contratos
administrativos e, ainda, é motivada pelo Ato N. 295/TST.SIS.GP, de 28 de julho de
2020, o qual dispbe sobre os procedimentos de seguranga para acesso e permanéncia
nas dependéncias do TST, e a Resolugdo n° 291, de 23 de agosto de 2019 do CNJ, a
qual Consolida as Resolu¢des do Conselho Nacional de Justica sobre a Politica e o
Sistema Nacional de Seguranca do Poder Judiciario e da outras providéncias.

4.2 A natureza do objeto a ser contratado é considerada comum nos termos do paragrafo
Unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002. Portanto, os bens aqui propostos para
aquisicdo possuem padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos.

4.3 Os servicos objeto deste certame enquadram-se na categoria de servi¢o(s) comum
(s)(comuns) nos termos do art. 1°, paragrafo unico, da Lei n°® 10.520, de 2002 e nao
geram vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracéo,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo
direta.

4.4 Os equipamentos devem, obrigatoriamente, atender a todos 0s requisitos e
determinac0es estabelecidas no Termo de Referéncia.

4.5 DA AVALIACAO TECNICA DA AMOSTRA DO OBJETO

4.5.1 Justificativa: a apresentacdo da amostra e avaliagao técnica visa comprovar
as reais capacidades do equipamento afirmadas pela LICITANTE, com
fulcro na aquisicdo de produtos capazes de suprirem as necessidades da
seguranca publica do TST, utilizando equipamento de tecnologia
especifica, primando ainda pela manutencdo do principio da dignidade da
pessoa humana, com equipamentos habeis em detectar, por meio de
inspecdes, materiais perigosos ou proibidos, em conformidade com as
normas de seguranca nacional e internacional. Esta avaliacdo técnica
elucidara a compatibilidade do produto ofertado com a real necessidade do
TST em detectar a entrada de objetos proibidos nas areas restritas, em
consonancia com as caracteristicas técnicas exigidas no Termo de
Referéncia;

452 Apbés a etapa de classificacdo (lances) do processo licitatorio, a
LICITANTE melhor classificada devera apresentar amostra do
equipamento, de mesmo modelo e marca ofertado na proposta, a qual sera
avaliada pelo TST, quanto as especificacdes e exigéncias contidas no
Termo de Referéncia. Na oportunidade serdo realizados testes de avaliagdo
para comprovacdo de funcionamento e desempenho operacional em
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4511

45.3

454

455

4.5.6

45.7

45.8

45.9

45.10

consonancia com as caracteristicas técnicas e operacionais exigidas no
Termo de Referéncia. O equipamento podera ser novo ou usado, desde que
do mesmo modelo;
A avaliacéo técnica seré realizada em conformidade com as especificagdes
técnicas contidas no anexo correspondente do Termo de Referéncia, por
meio de Comissdo Técnica de Avaliacdo composta por pelo menos 3 (trés)
membros. O TST podera convocar servidor ou profissional (ais) de outro
6rgdo da Administracdo Pablica Direta ou Indireta, com conhecimento
comprovado na mateéria, para auxiliar nos trabalhos de avaliacéo;
Os testes da avaliagdo técnica consistirdo em verificar se a amostra do
equipamento atende, primordialmente, aos requisitos constantes
correspondentes ao item testado do Termo de Referéncia. A comissdo
técnica fara uso de um Caderno de Avaliacdo Tecnica e Operacional da
Amostra, com vistas a demonstrar a eficiéncia do(s) equipamento(s),
objeto deste certame, para que seja verificado o atendimento das principais
caracteristicas funcionais necessarias a seguranca publica. Serdo realizados
por meio de afericdo pontual de cada item ou caracteristica solicitada,
conforme descrito no Termo de Referéncia;
O Caderno de Avaliacdo Técnica e Operacional da Amostra podera ser
solicitado ao TST por qualquer licitante.
Os testes da avaliacdo técnica de aceitacdo do equipamento, objeto do
Termo de Referéncia, seréo realizados na Coordenadoria de Seguranca do
TST.
A empresa LICITANTE vencedora da etapa de lances tera até 10 (dez)
dias corridos, a partir de notificacdo do TST, para disponibilizar a amostra
do equipamento para a realiza¢do dos testes da avalia¢do técnica.
A avaliacdo deverd obrigatoriamente, abranger todos os elementos
inerentes as interfaces de funcionalidades, operagdo, layout, formatacéo,
configuracdes, edicdes de dados (incluir, excluir e modificar), para os itens
pertinentes definidos no Termo de Referéncia;
Para a realizacdo das atividades previstas nos testes de avaliacdo técnica
do objeto do certame, a empresa LICITANTE deve disponibilizar,
obrigatoriamente, representantes técnicos que executardo todos 0s
procedimentos necessarios, sob orientacdo da Comissdo Teécnica de
Avaliagédo do TST;
Para a realizacdo da avaliacdo técnica da amostra do objeto do certame, a
empresa LICITANTE devera:
4.5.10.1 Fornecer todos os dispositivos de testes, instrumentos e
ferramentas necessarias, as quais ficardo em poder da Comissdo
Técnica de Avaliacdo do TST até o término da avaliacéo;

Fornecer toda a documentacgdo técnica exigida no Termo de Referéncia, tais como
Laudos, certificacdes, manuais de operacdes e de manutencédo, seus dispositivos e
acessorios;

45.11.1 Os manuais e midias fornecidos para verificacdo ficardo de
posse da comissdo de avaliagdo técnica, que podera realizar
anotacbes, apontamentos e observacdes nestes. O material
permanecera em posse da comissdo mesmo apos a aprovagdo ou
ndo do objeto do certame;
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

45.11.2 A funcionalidade de conexdo remota sera verificada em
consonancia com as exigéncias constantes na especificacdo do
anexo correspondente no termo de referéncia.

45.12 A avaliagdo técnica sera realizada conforme orientagdes abaixo:

45.12.1 A Comissdo Técnica do TST fara os testes em até 05 (cinco)
dias uteis, consistindo na verificagdo das caracteristicas técnicas
e exigéncias previstas no Termo de Referéncia;

4.5.12.2 Para as avaliacOes serdo utilizados corpos de prova no padréo da
norma NIJ descritos no ANEXO do termo de referéncia,
consistindo-se de objetos metalicos ferrosos e ndo ferrosos que
permitam a avaliacdo da capacidade de deteccdo, de acordo com
as normas internacionais NIJ, entre outros requisitos existentes
no Termo de Referéncia;

45123 A LICITANTE vencedora e as demais LICITANTES
habilitadas poderdo participar dos testes juntamente com a
Comissdo Técnica do TST, desde que manifeste interesse com
antecedéncia de até 2 (dois) dias Uteis da realizacdo dos testes,
indicando somente 1 (um) representante da empresa interessada.
Ressalta-se que serd permitida somente a observacdo dos atos
praticados, em distancia limitada pela comisséao, ficando vedada
a interferéncia por meio de palavras ou atitudes que dificultem o
trabalho da Comissdo Técnica, assim como o registro de audio
e/ou video, fotogréafico, por qualquer meio, de quaisquer fases
dessa etapa;

45124 A presenca de mais de um participante de uma empresa
observadora poderd ser concedida somente pela empresa
avaliada;

45.125 A Comissdo Técnica do TST, a seu critério, apresentara 0s
resultados da avaliacdo técnica realizada em até 2 (dois) dias
ateis.

4.5.12.6 Inexistindo divergéncias, o equipamento sera aprovado;

4.5.12.7 Existindo divergéncias, 0 equipamento sera reprovado e
proceder-se-a4 a convocacdo da préxima empresa LICITANTE
classificada no certame.

A aprovacdo nos testes da avaliagdo técnica, ndo invalida a necessidade do
COMISSIONAMENTO, conforme estabelecido no Termo de Referéncia;

Em até 48 (quarenta e oito) horas ap0s a realizacdo dos testes da avaliacdo técnica,
a LICITANTE devera retirar o equipamento do local instalado deixando totalmente
livre e nas mesmas condigdes que foi cedida pelo TST;

As formas de comunicacdo, recursos e divulgacdo dos resultados serdo registradas,
conforme legislacdo licitatdria vigente.

O periodo de Garantia Regular devera ser de 24 meses, com inicio na data de
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo — TRD.

Durante o periodo de Garantia Regular, a CONTRATADA sera a responsavel pela
solucédo de quaisquer defeitos provenientes de erros e/ou omissées, mesmo aqueles
decorrentes de falhas na concepcao do projeto, matéria prima, fabricacdo, inspecéo,
ensaios, embalagens, transportes, manuseios, montagem e das atividades de
Comissionamento. Excluir-se-do, entretanto, os danos ou defeitos decorrentes de
uso inapropriado do equipamento ou influéncias externas de terceiros, nao
imputaveis a CONTRATADA.
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411 ESPECIFICACOES TECNICAS DOS PORTICOS DETECTORES DE

METAIS - FIXOS

4.11.1 CARACTERISTICAS TECNICAS:

4.11.1.1 O equipamento devera ser novo e de primeiro uso, ndo sendo aceitos
aparelhos hibridos ou prototipos.

4.11.1.2 A estrutura do portico deve ser suficientemente robusta e resistente a
impactos mecanicos como colisdo, choque e pressdes provocadas
pelo trafego de pessoas, e possuir dispositivo para fixagdo no piso.

4.11.1.3 Possuir involucros protetores com altura minima de 100 mm (cem
milimetros) nas bases das pecas verticais do portico e devem, ainda,
ser imunes a penetracdo de agua.

4.11.1.4 Possuir paineis lavaveis e indeformaveis dotados de bordas a prova
de impactos proporcionando uma eficiente protecdo mecanica e de
umidade (CPU com grau de protecdo IP65 e painéis com, no
minimo, grau de protecdo 1P20).

4.11.1.5 Possuir revestimento de materiais sintéticos de forma que sujeitos a
condigdes ambientais normais ndo requeiram qualquer tipo de
manutencdo para eliminar corrosdes, ou repinturas, e evitem a
deterioracdo da superficie ao longo da vida util.

4.11.1.6 Nao possuir qualquer rampa de passagem para pessoas através do
portal, ou estrutura similar com essa finalidade.

4.11.1.7 Nao possuir cantos ou pontas angulosas, pontiagudas ou afiadas, que
possam causar danos em pessoas ou roupas.

4.11.1.8 Possuir todos os componentes do equipamento padronizados e
intercambiaveis.

4.11.1.9 Altura interna (vao livre): de 2,0m a 2,20m.

4.11.1.10 Largura interna (vao livre) entre os painéis: 0,76m a 0,85m.

411.1.11  Profundidade: 0,50m a 0,70m.

4.11.1.12  Peso maximo: 100kg.

4.11.1.13  Possuir grau de protecdo IP20(norma ABNT NBR IEC 60529)

4.11.2 CARACTERISTICAS ELETRICAS:

4.11.2.1 Possuir ajuste automatico para varia¢des de tensdo de 90 a 250 Vac e
60 Hz, na linha de entrada, sem qualquer intervencdo do operador e
sem causar degradacdo no desempenho do detector, podendo ser
aceito sistema manual de selecdo de tensédo 127/220 Vac 60 Hz,
desde que o0 acesso seja exclusivo para profissionais de manutengéo.

4.11.2.2 Possuir protecdo contra surtos de tensdo na linha de alimentacéo.

4.11.2.3 Possuir sistema UPS com autonomia minima de 120 minutos, que
assegure a plena operacionalidade de pértico em uso continuo;

4.11.2.4 Possuir cabo de alimentacdo que permita a instalacdo tanto na base
de um de seus painéis laterais quanto em sua parte superior.

4.11.2.5 Possuir disjuntor para desligamento geral, acessivel ao operador e
fusivel de protecéo.
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4.11.3 CARACTERISTICAS ELETRONICAS:

4.11.3.1 Possuir unidade eletrbnica do equipamento compacta e de facil
remocao, modulo de bateria interna situadas no interior do portico,
junto as conexdes elétricas e acondicionadas no interior de um
compartimento fechado com chave, com grau de protecdo IP65
(norma ABNT NBR IEC 60529).
4.11.3.2 Possuir sensores instalados em ambos os painéis (lados direto e
esquerdo), que permitam a contagem de fluxo bidirecional
conjugado com o acionamento do alarme.
4.11.3.3 Dispor de LCD (Display de Cristal Liquido) vertical de zonas de
deteccdo ou coluna de “LEDs”, disposto na coluna, para indicar o
local do(s) objeto(s) metalico(s) detectado(s), conduzido(s) através
do portal, iluminando simultaneamente as zonas que detectaram
esses objetos.
4.11.3.4 Dispor de indicador de quantidade de massa metalica do objeto com,
pelo menos, 8 (0ito) niveis.
4.11.3.5 Possuir unidade de controle com LCD provido de caracteres
alfanuméricos, para atender as necessidades de operacao,
manutencgéo e demais ajustes de programa.
4.11.3.6 Possuir monitor (Display) para visualizacdo das funcionalidades do
portico com mensagens e indica¢des legiveis de uma distancia de 50
cm (cinquenta centimetros), ou menos, até uma distancia de 02 m
(dois metros) ou superior;
4.11.3.6.1 Serdo aceitos porticos que utilizem monitores em LED,
LCD ou outra tecnologia que confira a visualizagdo das
mensagens independente da luz ambiente (recinto
fechado ou aberto).
4.11.3.7 Possuir todas as suas funcdes de ajuste e funcionamento controladas
por microprocessadores.
4.11.3.8 Possuir um sistema de auto diagnose para monitorar continuamente a
sua operagdo de forma que, ocorrendo defeito ou falha, seja
identificada a possivel causa por meio de codigo especifico no painel
de visualizagdo da unidade de controle.
4.11.3.9 Quando configurado na sensibilidade desejada, independente do
nivel, caso sofra interferéncia proveniente de uma fonte externa
(cadeiras de rodas, carrinhos de limpeza e de abastecimentos de
concessiondrios) transitando na proximidade do pdrtico, que dispare
seu alarme, ndo deverad alterar o ajuste atual ou necessitar de
recalibracdo.
4.11.3.10  Possuir sistema para programacao local ou remota por meio de
ligagdo a computadores portateis e a rede TCP-IP, de maneira a
permitir o controle e 0 monitoramento remoto e integracao em rede.

4.11.4 CARACTERISTICAS DE DETECCAO:

4.11.4.1 Possuir tecnologia de multizonas detectoras, constituidas por, no
minimo, 08 (oito) zonas de detec¢do independentes, distribuidas
verticalmente, de modo a assegurar que 0s objetos sejam detectados
separadamente pelas respectivas zonas.
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4.11.4.2 Possuir capacidade de deteccdo consistente e uniforme em toda a
area interna (vao livre) do portico, proporcionando a cobertura
completa de inspecdo do extremo superior ao extremo inferior da
pessoa inspecionada e ser independente da posi¢cdo ou orientagdo do
objeto transitando por ele.

4.11.4.3 Possuir 10 (dez) programas de detecgcdo, pré-configuradas e
selecionaveis, para diferentes tipos e tamanhos de objetos metalicos
em funcéo da aplicacéo.

4.11.5 Possuir ajuste de sensibilidade em 100 niveis diferentes para cada programa.
4.11.5.1 Possuir protecédo contra alarme falso, sendo que, quando configurado
no nivel de sensibilidade desejado, o portico ndo pode gerar alarme
falso por interferéncia de corpo humano (condutividade elétrica) ou
quando a pessoa totalmente livre de objetos metalicos transpasse o
mesmo.
4.11.5.2 Possuir capacidade de deteccdo de alta sensibilidade de objetos
metélicos ferrosos e ndo ferrosos de dimensdes e massas variados
conforme estabelecido nos testes a serem realizados de acordo com o
Termo de Referéncia.
4.11.5.3 Possuir estabilidade de detec¢éo, ou seja:
4.11.5.3.1 Quando da passagem de um objeto metalico ferroso ou
ndo ferroso na éarea de deteccdo do portico, deve,
obrigatoriamente, ocorrer a deteccdo pelo pdrtico
somente na (s) zona (S) correspondentes a altura de
passagem do objeto;

4.11.5.3.2 Quando definido o programa e 0s parametros de
deteccdo, estes ndo devem mudar sem a agéo de operador
com o nivel de acesso permitido para esta acéo;

4.11.5.3.3 Os programas e 0s parametros de detecc¢do configurados,
ndo devem necessitar de ajustes para manter os niveis
operacionais selecionados, mantendo o desempenho
operacional do portico mesmo quando houver
aproximacdo de interferéncias externas causadas por
movimentacdo de objetos metalicos e equipamentos a
uma distancia minima de 01m (um metro) do portico ou
por interferéncia eletromagnética momenténea.

4.11.5.3.4 Possuir capacidade de deteccdo de objeto a uma
velocidade variando de 0,1 a 8,0 m/s em todos o0s
sentidos.

4.11.6 Condicgbes de operacao:

4.11.6.1 Operar com variacOes de temperatura ambiente entre —10° e 60° C e
umidade relativa entre 0 e 95% n&o condensada.

4.11.6.2 Possuir condicdes de inspecionar 30 pessoas por minuto.

4.11.6.3 A emissao eletromagnética gerada pelo portico deve estar limitada a
um nivel considerado aceitdvel para seres humanos, incluindo
usuarios de marca-passo, implantes cocleares, sistemas de apoio
vital, mulheres gravidas, etc.

4.11.6.4 Possuir contador para os seguintes registros de trafego e alarmes:
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4.11.6.4.1 Contagem crescente de pessoas que passam em ambos 0s
sentidos; Contagem crescente em um sentido e nula no
sentido oposto;
4.11.6.4.2 Contagem do numero ou percentual de alarmes.
4.11.6.5 Possuir  funcdo de reinicializacdo rapida  “reset” para
restabelecimento operacional do pértico, com tempo maximo de 2,0
segundos.
4.11.6.6 Possuir controle remoto, com capacidade para:
4.11.6.6.1 Acessar todos os ajustes.
4.11.6.6.2 Operar um ou varios pérticos com a mesma senha ou
senhas diferentes.
4.11.6.7 Possuir dois niveis de senha programaveis, um para permitir que
somente pessoas autorizadas acessem todos 0s ajustes e parametros e
outro para permitir que operadores autorizados visualizem o0s ajustes
programados e as informagdes estatisticas.

4.11.7 Interferéncia:

4.11.7.1 Operar sem interferir em aparelnos ou equipamentos
elétricos/eletronicos, nem sofrer interferéncia de qualquer natureza
de equipamentos ou estruturas metalicas situados nas proximidades.

4.11.7.2 Operar a uma distancia de 10 (dez) centimetros de um equipamento
de Raios X sem apresentar mudanc¢as na homogeneidade de detec¢éo
ou falsos alarmes causados por interferéncias eletromagnéticas.

4.11.7.3 Operar, sem alteracdo em seu desempenho de deteccdo ou sinais de
interferéncia de outro portico a uma distancia de 15 cm (quinze
centimetros), ou menos, de outro portico de mesmo fabricante e 30
cm (trinta centimetros), ou menos, de pdrticos de outros fabricantes;

4.11.7.4 A interferéncia ndo deve ocorrer mesmo na situacdo de varredura
simultanea em pessoas com deteccao.

4.11.7.5 Suportar interferéncias magnéticas presentes, continuas e/ou
intermitentes, no ambiente de utilizacdo do pértico sem perturbacGes
continuas em seu funcionamento;

4.11.7.6 Possuir protecdo contra ruidos e interferéncias de origem
eletromagnética (radio VHF, UHF, telefone sem fio, telefone celular,
etc.) principalmente de fontes externas de radiofrequéncia ou
estrutura metalica do local de instalacdo, ndo devendo, portanto,
disparar o alarme do portico.

4.11.8 Alarme e sinalizagéo:

4.11.8.1 Possuir indicador sonoro, com alarme de alta intensidade com
volume ajustavel e tom programavel.

4.11.8.2 Possuir alarme visual indicador de anormalidade na cor vermelha e
indicador de “pronto para operar” na cor verde.

4.11.9 Documentacdo técnica:
4.11.9.1 Toda documentacédo deve ser original do fabricante do Pdrtico e dos
acessorios, em lingua portuguesa, sendo fornecidas impressas e em
midia digital.
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4.11.9.2 Na entrega, a CONTRATADA devera fornecer a documentacédo
técnica constante do item 4.11.9.3, em suporte compativel com o0s
dispositivos e 0 ambiente de informatica a seguir detalhado:

411921

411922

Para textos e figuras: MS - Word 2010 da Microsoft,
Acrobat Reader, Adobe, ou superior, todos para sistema
operacional Windows 7 ou superior;

A midia digital deve ser compacta, tipo: cartdo de
memoria, pen drive. Outros suportes poderao ser aceitos,
a critério da Comissédo de Técnica, se for possivel sua
leitura nos programas utilizados no TST.

4.11.9.3 A documentacdo técnica deve ser composta dos seguintes itens:

411931

4.11.9.3.2

411933
411934
4.11.9.35
4.11.9.3.6
4.11.9.3.7

411938

4.11.9.3.9

Projeto ou diagrama de instalacdo contendo todas as
informacdes necessarias para a instalacdo completa dos
Pérticos e acessdrios, comportando no minimo:
Detalhamento e identificacdo, dos cabos e/ou conectores
de entrada e saida, que interligam as placas eletronicas
do portico;

Detalhamento da instalagdo de equipamentos, periféricos
e outros;

Lista de cabos e conexdes elétricas, eletronicas e de
dados;

Requisitos de alimentacdo;

Requisitos de aterramento e protecéo;

Procedimento de instalagcdo, reparo e atualizagdo de
softwares.

Manual de Operacdo e Manual de Manutengdo dos
Pdrticos e acessorios detalhando os procedimentos para
operacdo, manutencdo, verificacbes de calibragens,
ajustes, afericoes e testes, devendo ainda incluir, além do
texto, todos os desenhos, diagramas e figuras pertinentes;
Periféricos que sejam produzidos por terceiros, mas que
facam parte do conjunto do equipamento, também deve
ser acompanhado dos respectivos manuais conforme
subitem 4.11.9.3;

4.11.9.4 O Manual de Operacdo deve conter as instrucdes necessarias para o
perfeito desempenho e maximo aproveitamento do Portico,
apresentando no minimo:

411941
411942
411943
41194.4
411945
4.119.4.6

411947
4119438

Descricao funcional,

Descricdo detalhada dos procedimentos operacionais;
Descricdo dos procedimentos de seguranca e de
manutencéo;

Descricdo das formas de visualizacdo e sinalizacdo
operacionais;

Descricdo dos alarmes, controles, comandos e funcgdes
disponiveis;

Descricdo dos procedimentos de testes para averiguacao
de funcionamento e acuidade do equipamento;

Check-list dos procedimentos de operac¢ao;

Manual de procedimentos de operacao.
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4.11.9.5 O Manual de Manutencéo deve conter, no minimo:

411951

411952

411953

411954

411955

4.11.9.5.6

4.11.95.7

4119538

Descricdo detalhada do funcionamento do sistema e
funcbes do Portico;

Descricdo de desmontagem e montagem de todos oS
maodulos e acessorios do Portico;

Descrigdo detalhada do hardware, software e firmware
do sistema, inclusive de suas interfaces com outros
sistemas e equipamentos, protocolos de comunicagéo,
padrdes de conexdes, periféricos e opcionais fornecidos;
Definicdo dos pontos de testes e procedimentos de
ajustes e calibracao dos porticos;

Diagrama de blocos, diagrama esquematico, desenho de
placas de circuito impresso com respectivas posi¢des dos
componentes, vista explodida da montagem dos porticos;
Sequéncias ilustradas e detalhadas de desmontagem e
montagem; dos pontos de conexdo e fixacdo de mddulos
e cabeamentos; detalhes da estrutura, dimensdes,
encaixes, pontos de fixacao, gabinetes e suportes;
Informacéo do tipo de material empregado na fabricagédo
das diversas partes, inclusive do tipo de protecéo,
pinturas e acabamentos;

Materiais e/ou substancias com indicacdo do nome
comercial e fabricante a serem utilizadas para a
reconstituicdo e colagem da carenagem do detector de
metais.

4.11.9.6 Manual de procedimentos de manutencao constituido por:

41196.1

4.11.9.6.2

4.11.9.6.3

4119.6.4

4.11.9.6.5

4.11.9.6.6

4.11.9.6.7

4.11.9.6.8

4.11.9.6.9

Desenho técnico do externo do Pértico com indicacdo
numerica de todas as conexdes, botdes, acionadores, etc.;
Passo-a-passo com desenho técnico de cada passo dos
procedimentos para ligar e desligar o Pértico; realizar
ajustes de sensibilidade, volume e tom de alarme;
realizar reprogramacdo do pdrtico usando o dispositivo
removivel, etc.;

Passo-a-passo com desenho técnico de cada passo para
realizar a desmontagem do pdrtico e conexdo de
cabeamento de alimentacdo e de rede;

Fluxograma para solugdo dos defeitos mais comuns
apresentados no portico;

Tabela com todos os cddigos indicados no visor do
equipamento e seu respectivo significado e procedimento
de correcéo a ser adotado.

Guia de procedimento para pesquisa de defeitos
(troubleshooting).

Procedimentos de instalacdo e restauracdo dos softwares
instalados;

Lista de todos os mddulos e componentes com a
respectiva indicacdo e codificagéo original do fabricante;
Procedimentos e periodicidades recomendados para as
intervencgdes de manutencao preventiva,;
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4.11.9.6.10 Informacdes sobre a infraestrutura necessaria para a
execucdo das atividades de manutengéo;
4.11.9.6.11 Procedimentos e lista de EPI (equipamentos de protecao
Individual) necessarios para atender aos requisitos de
seguranca para a execucdo das atividades de
manutencéo;
4.11.9.6.12 Relacdo das normas aplicaveis (NBR, EIA etc.);
4.11.9.7 Documentacdo especifica dos acessorios, equipamentos de
terceiros e instrumentos especiais de testes devem ser fornecidos,
contendo, no minimo, o seguinte:
4.11.9.7.1 Descri¢do do funcionamento com os diagramas;
4.11.9.7.2 Guia de procedimentos para pesquisa de defeitos;
4.11.9.7.3 Guia de utilizacdo para manutencao dos porticos;
4.11.9.7.4 Lista de componentes incluindo especificacdo técnica de
cada componente.
4.11.9.75 Midia contendo sistema operacional e softwares
aplicativos, com as respectivas licencas de uso, bem
como de todos os recursos e procedimentos para
inicializacdo, configuracdo e operacdo do Portico, caso
seja aplicavel;
4.11.9.7.6 O seguinte conjunto de documentos:
4.11.9.7.6.1 Lista de Pegas de Reposigédo contendo:
4.11.9.7.6.2 Relacdo de todas as pecas com respectiva
especificacdo e codificagéo (part number);
4.11.9.7.6.3 Materiais/pecas equivalentes;
4.11.9.7.6.4 Indicagcbes  de periodicidade  de
substituicéo;
4.11.9.7.6.5 Indicacdo de estoque minimo para 01
(um) ano;
4.11.9.7.6.6 Fabricantes/Fornecedores.
4.11.9.7.7 Lista de Ferramentas e Instrumentos contendo:

4.11.9.7.7.1 Descricdo das ferramentas e instrumentos
especificos para medicdo, acesso,
desmontagem e montagem de cada
portico;

4.11.9.7.7.2 Quantidade necessaria para atender a
manutencdo de cada pdrtico fornecido
durante 01 (um) ano.

4.119.7.7.3 Relagdo de Representante (s) ou
Credenciado (s), com nome (s) e endereco
(s) completo (s) para fornecimento de
pecas sobressalentes e prestacdo de
Assisténcia  Tecnica, no territorio
brasileiro.

4.11.9.7.8 A Documentacéo de software contendo:

4.11.9.7.8.1 Descricdo completa, contendo a descricao

e o cddigo de integracdo da aplicacdo com
periféricos APl — Interface de
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Programacao de Aplicativos, dispositivos
e webservices.
4.11.9.7.9 O Cronograma de Manutencgédo Preventiva contendo:

4.11.9.7.9.1 Descricdo detalhada das atividades e
procedimentos a serem realizados nas
manutengOes preventivas;

4.119.7.9.2 A periodicidade das manutencdes,
determinando as datas de realizagcdo das
mesmas para todo o periodo de garantia:
4119.79.3 Na ocorréncia de

prorrogacdo de periodo de garantia referente ao somatorio por tempo de
indisponibilidade do equipamento conforme consta no Termo de Referéncia, a
intervencdo preventiva deve seguir, obrigatoriamente, a mesma sistematica de
execucdo ao periodo prorrogado. Caso o periodo prorrogado ndo atinja a
periodicidade para a realizacdo da preventiva sistémica, neste caso, fica
condicionado o término da garantia com a execucdo de uma preventiva ao final
da prorrogacao.

4.11.10 Garantia

4.11.10.1 O periodo de garantia deve ser de 24 (vinte quatro) meses a contar
da data de recebimento, caracterizada pela data de assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo - TRD, conforme previsto no
Termo de Referéncia, no qual a CONTRATADA deve assegurar
assisténcia técnica, sem 6nus para o TST;

4.11.10.2 A CONTRATADA serd responsavel, durante o periodo de
garantia, pela atualizacdo do software e servicos de manutencao
preventiva e corretiva do Pdrtico e de seus acessérios fornecidos
sem custo adicional para o TST, incluindo todos os servigos, méo-
de-obra, despesas com deslocamento, pecas e materiais
substituidos;

4.11.10.3 Ocorrendo atualizacdo do software, devera ser disponibilizada uma
cbpia do mesmo para o TST e havendo anuéncia desta, a respectiva
instalacdo em todos os Porticos e de seus acessorios fornecidos por
ocasido da realizacdo da préxima manutencao preventiva;

4.11.10.4 Todas as pecas e materiais substituidos, durante o periodo de
garantia, devem ser novos, ndo sendo aceitos itens usados ou
recondicionados, inclusive 0s acessorios;

4.11.10.5 O periodo transcorrido a partir da constatacdo pelo TST de defeito
nos Porticos e nos acessorios fornecidos, até a sua efetiva correcéo,
sera somado ao periodo de garantia contratual;

4.11.10.6 Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA serd a
responsavel pela solucdo de quaisquer defeitos provenientes de
erros e/ou omissdes, mesmo aqueles decorrentes de falhas na
concepgdo do projeto, matéria prima, fabricacdo, inspecdo, ensaios,
embalagens, transportes, manuseios, montagem e das atividades de
Comissionamento. Excluir-se-8o, entretanto, os danos ou defeitos
decorrentes de uso inapropriado do equipamento ou influéncias
externas de terceiros, ndo imputaveis 8 CONTRATADA;
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4.11.10.7 A CONTRATADA deve emitir um termo de garantia de

fornecimento de pecas de reposi¢do por um periodo de 05 (cinco)
anos a contar do término do periodo de garantia;

4.11.10.8 A CONTRATADA deve apresentar, para o periodo de garantia dos

equipamentos, um Plano de Manutencdo Preventiva, incluindo

procedimentos de aferi¢do e de calibragem dos equipamentos para

garantir a conformidade das especificacbes funcionais

recomendadas pelo fabricante, visando a eficicia operacional, e

ainda, afastar ou reduzir ao minimo a possibilidade de ocorréncia

de falhas ou deficiéncias operacionais, devendo abranger:

4.11.10.8.1 Cronograma das atividades de manutencao
preventiva,;

4.11.10.8.2 Descritivos detalhados das atividades a serem
executadas e testes de efetividade do equipamento;

4.11.10.8.3 Indicar as atualizacdes e falha dos componentes
que devem ser corrigidas pela CONTRATADA, durante
0 periodo de garantia;

4.11.10.8.4 Modelo de Ordem de Servigo para registro dos
atendimentos das execugdes das manutencOes
preventivas e corretivas, contendo a identificacdo dos
responsaveis pela execucdo e pelo acompanhamento no
TST,
4.11.10.8.4.1 A Ordem de Servico (OS) deve conter
todas as rotinas de execucdo e registros de falhas, reparos
e outras ocorréncias que existirem;
4.11.10.8.4.2 Em caso de impossibilidade de solucdo
quando da intervencao Preventiva ou Corretiva, destacar
na Ordem de Servico (OS) a previsdo de
restabelecimento, pecas e componentes a serem
substituidos.

4.11.10.8.5 Check-list de rotinas funcionais e operacionais,
incluindo procedimentos de execucdo, em conformidade
com as exigéncias e especificagdes do fabricante, com
vistas a minimizar a possibilidade de ocorréncia de
falhas ou deficiéncias operacionais;

4.11.10.8.6 As manutencbes preventivas devem  ser
agendadas na Coordenadoria de Seguranca de acordo
com o cronograma apresentado no Plano de Manutencao
Preventiva. O agendamento deve ocorrer por meio de
correio eletrénico, com antecedéncia minima de 15
(quinze) dias da data da realizacdo das manutengdes
preventivas, informando a identificacdo do técnico
(nome e RG), com copia para a FISCALIZACAO, cujo
endereco eletrénico sera fornecido apds assinatura do
contrato;

4.11.10.8.7 A CONTRATADA deve emitir relatorios das
manutencbes  realizadas, constando andlise  das
ocorréncias de falhas, das medidas e procedimentos
efetuados na solugdo, bem como o registro dos
resultados, dando énfase aos equipamentos e acessoOrios
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que demonstrarem a necessidade de ajustes e ou
substituicdes de pecas e/ou componentes, apresentando
com periodicidade semestral & FISCALIZACAO do
TST, constando no mesmo, a identificacdo do (S)
responsavel (is) técnico (s);

4.11.10.8.8 Manter registros de controle de manutencdo de
equipamento, nos locais de instalacdo dos Porticos e seus
acessorios fornecidos.

4.11.11 Assisténcia Técnica

4.11.11.1 A CONTRATADA deve dispor de canal de comunicacdo direto ou
eletrébnico que permita a geracdo de numero de protocolo ou outra
forma de registro individual dos chamados técnicos.

4.11.11.2 Durante o periodo de garantia a assisténcia técnica dos equipamentos
(pdrticos e seus acessorios), objeto deste contrato, terd atendimento no
local ap6s o chamado técnico em, no maximo 48h (quarenta e oito
horas).

4.11.11.3 O prazo de recuperacdo sera contado a partir da abertura do chamado
por escrito ou por registro eletronico, com solugédo definitiva por prazo
ndo superior a 72h (setenta e duas horas);

4.11.11.4 N&o sendo possivel a recuperacdo do equipamento no prazo de 72h
(setenta e duas horas), durante o periodo de garantia, deve ser
providenciada a sua substituicdo por equipamento de caracteristicas
técnicas equivalentes ou superiores, em carater provisorio, no prazo de
até 10 (dez) dias Uteis;

4.11.11.5 O prazo para o restabelecimento do equipamento inoperante, apds a
substituicdo em carater provisorio, é de até 30 (trinta) dias Uteis a contar
da data de abertura do chamado de assisténcia técnica. Apds este prazo,
a substituicdo passara a ser definitiva, desde que o equipamento seja
novo;

4.11.11.6 Se a substituicdo em carater provisério do equipamento inoperante tiver
ocorrido por um equipamento usado, a CONTRATADA devera efetuar
a retirada do mesmo e providenciar um novo equipamento para
reposicdo simultanea, no mesmo prazo estabelecido no item anterior,
sem qualquer 6nus paraa CONTRATANTE;

4.11.11.7 A realizacdo da manutencdo deve ser acompanhada da respectiva
Ordem de Servico (OS), devidamente preenchida, informando os
motivos da pane apresentada e as agdes tomadas para sana-1a;

4.11.11.8 Sera emitida, sem 6nus para a CONTRATANTE, 01 (uma) cOpia da
ordem de servico devidamente preenchida e assinada pelo técnico da
CONTRATADA e por um membro da fiscalizacdo local, para guarda
na respectiva localidade.

4.11.11.9 Caso o equipamento ndo atenda as funcionalidades constantes no
Termo de Referéncia apos a manutencédo, deve ser substituido.

4.11.12 Caso ocorram 03 (trés) chamadas, devidamente formalizadas, para problemas de
mesma natureza e para um mesmo equipamento e acessorios integrantes do
fornecimento, a CONTRATADA devera substituir todas as partes integrantes que
apresentarem defeitos repetitivos ou aquela unidade defeituosa (equipamento e/ou
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acessorio), as suas expensas, no prazo de 60 (sessenta) dias Uteis apOs ser
notificado pelo TST.

4.11.13 Programa de instrucdo para treinamentos

4.11.13.1 A CONTRATADA deve enviar para a aprovagdo do TST, o programa
de instrucdo para realizacdo dos Treinamentos de Operacao,
contemplando o conteldo programatico dos cursos, bem como o
material didatico (apostilas, livros, manuais, transparéncias e demais
recursos audiovisuais).
4.11.13.2 A duracdo do Treinamento de Operacédo deve ter no minimo 04 (quatro)
horas/aula de forma presencial (porticos e seus acessorios fornecidos);
4.11.13.3 Os Treinamentos devem incluir todo o material didatico necessario
(apostilas, livros, manuais, procedimentos de avaliacdo, certificados, e
demais recursos audiovisuais), para o perfeito entendimento dos
assuntos ministrados, abrangendo aulas teoricas e préticas, tanto do
equipamento como dos acessorios, devendo ficar de posse dos
participantes;
4.11.13.4 O Treinamento de Operacdo dos equipamentos deve ser realizado para
até 10 (dez) profissionais, designados pelo TST, devendo habilita-los
para que, no minimo, figuem em condicdes de:
4.11.13.4.1 Operar plenamente todos os recursos dos Porticos e
acessorios;
4.11.13.4.2 ldentificar e compreender a finalidade de todas as partes dos
Pérticos;
4.11.13.4.3 Configurar e programar as variaveis de operacdo dos
Pérticos;
4.11.13.4.4 Verificar os ajustes e calibracbes dos Porticos;
4.11.13.4.5 Realizar verificacdo de auto diagndsticos;
4.11.13.5 O Pértico e os acessorios de fornecimento utilizados no treinamento
podem fazer parte do escopo do fornecimento, desde que sua
integridade fisica, funcional e operacional seja mantida;
4.11.13.6 A CONTRATADA deve emitir, sem custo para o TST, certificado para
os alunos que tiveram frequéncia de 100% (cem por cento) da carga
horaria do treinamento, contendo, no minimo, titulo do treinamento,
conteldo, carga-horaria, periodo de realizacéo e identificacdo do aluno.

4.11.14 Teste de aceitagdo

4.11.14.1 O teste visa a aquisi¢do de produto capaz de suprir as necessidades do
TST, com equipamentos habeis em detectar armas, materiais e/ou
dispositivos metalicos perigosos ou proibidos, que possam colocar em
riscos a integridade fisica de visitantes, prestadores, servidores ou
autoridades no interior do tribunal.

4.11.14.2 O TST, através da sua Coordenadoria de Segurancga - CSEG, designara
Comissdo Técnica, composta por pelo menos 3 (trés) membros, para
realizacdo do teste de Aceitagdo em todas as unidades a serem
instaladas no TST.
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4.11.14.3 O teste de aceitacdo consistira em verificar se 0s equipamentos atendem

aos requisitos constantes do CADERNO DE AVALIACAO TECNICA

contendo a descricdo dos itens que serdo objetos de analise em campo

para a anotacdo do resultado e registro fotografico, quando julgado

necessario pela comissao tecnica e pelo CADERNO DE TESTES para

verificagdo e calibracdo de pdrticos detectores de metais, conforme

anexos no termo de referéncia.

4.11.14.4 O teste de aceitacdo dos porticos detectores de metais sera realizado em

local indicado pela CSEG, através da comissao técnica por ela indicada,

conforme a seguir:

4.11.14.4.1 A Comissdo Técnica fara testes em um periodo de até 05
(cinco) dias Uteis para verificar se 0s equipamentos atendem
aos requisitos constantes no termo de referéncia;

4.11.14.4.2 A empresa licitante sagrada, provisoriamente, vencedora em
concurso licitatorio, em funcdo de sua classificacdo,
submeter-se-4 a Prova de Conceito, devidamente
disciplinada em instrumento convocatorio.

4.11.14.4.3 E facultada participacdo das demais licitantes, na qualidade
de interessada, podendo as mesmas, acompanhar in loco, a
Prova de Conceito, desde que manifestado interesse com
antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis antes da
realizagdo dos testes.

4.11.14.4.4 O TST podera convocar servidores ou profissionais de outro
6rgdo da Administracdo Publica Direta ou Indireta, com
conhecimento na matéria, para auxiliar nos trabalhos de
avaliacdo.

4.11.14.5 A Comissdo Técnica do TST fard um Relatério de Teste apresentando

as divergéncias com o Edital:

4.11.14.5.1 Inexistindo divergéncias o equipamento sera aprovado;

4.11.14.5.2 Existindo divergéncias, 0 equipamento sera reprovado e
proceder-se-& a convocagdo da segunda empresa
classificada no certame.

4.11.14.6 O teste de aceitacdo demonstrativo da eficiéncia dos porticos detectores

para que atenda as principais caracteristicas funcionais necessarias ao

ambiente tribunal e ser realizado da seguinte forma:

4.11.14.6.1 Os dispositivos de testes conforme a NIJ-STD-0601-02 -
Objetos Grandes (LO), Objetos Médios (MO) e Objetos
Pequenos (SO), ou atualizacdo vigente, assim como D.T.
deverdo ser detectados conforme critério estabelecido pelo
TST, independente da posicdo e/ou orientacdo do corpo
dentro da area interna do portico.

4.11.14.6.2 Este teste sera repetido em até 10 (dez) vezes para
diferentes posicbes e/ou orientacbes para conferir a
confiabilidade. Os corpos de prova serdo introduzidos no
portico mediante suporte in6cuo para 0 mesmo (por
exemplo, madeira) ou conduzidos por pessoa.

4.11.14.6.3 A passagem, a velocidade normal (aproximadamente 1m/s)
de uma pessoa livre de qualquer objeto metalico ndo pode
gerar alarme. Teste a ser repetido em até 10 (dez) vezes
para conferir a confiabilidade;
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4.11.14.6.4 Para teste da tecnologia multizonas, sera conferida se a
precisdo da indicacdo das zonas de deteccdo é mantida
quando o nivel de sensibilidade for aumentado de niveis
inferiores até o nivel desejado, independente da posic¢éo do
objeto.

4.11.14.6.5 Os objetos de teste serdo inseridos individualmente em cada
zona, em trés pontos diferentes: central, esquerdo e direito;

4.11.14.6.6 A imunidade as interferéncias Item 4.11.7 ser& conferida
de maneira que a capacidade de deteccdo do portico devera
ser a mesma quando testada com ou sem a presenca de
interferéncias.

4.11.14.6.7 Para verificacdo de deteccdo de metais ferrosos e ndo
ferrosos serd realizado teste individual e simultaneo com
ambos 0s materiais.

4.11.14.6.8 A aprovacdo no teste de aceitacdo ndo invalida a
necessidade do comissionamento.

4.11.14.6.9 Para realizacdo dos testes de deteccdo serdo utilizados os
modelos de dispositivos testes conforme a NI1J-STD-0601-
02 - Objetos Grandes (LO), Objetos Meédios (MO) e
Objetos Pequenos (SO), ou atualizagéo vigente, assim como
D.T., que acompanham o proprio equipamento e/ou
simulacros, assim como o Dispositivo de Teste em
conformidade com os requisitos apresentados.

4.11.15 Prazo de entrega dos bens

4.11.15.1 Prazo de entrega dos equipamentos de, no maximo, 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

4.11.15.2 A CONTRATADA terd o prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos
para instalar e configurar o equipamento nos locais indicados pelo TST,
a contar da data de entrega.

4.11.153 A CONTRATADA deverd providenciar a transferéncia de
conhecimento no prazo maximo de até 15 (quinze) dias corridos, a
contar da entrega dos equipamentos, podendo esta etapa acontecer
simultaneamente com as demais, instalagéo e configuragao.

4.11.15.4 Os prazos de adimplemento das obrigacGes contratadas admitem
prorrogacdo nos casos e condigdes especificados no § 1° do art. 57 da
Lei 8.666/93, em carater excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a
solicitacdo ser encaminhada por escrito, com antecedéncia minima de 1
(um) dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatdrio do
alegado pela Contratada.

4.11.15.5 Eventual pedido de prorrogacdo devera ser encaminhado para o
seguinte endereco: Secdo de Gestdo de Contratos, Tribunal Superior do
Trabalho, SAFS, Quadra 08, Conjunto A, Bloco A, Sala T-152,
Brasilia-DF, CEP 70.070- 943, fones: (61) 3043-4165, (61) 3043-7570,
e-mail: sgcon@tst.jus.br.

4.11.15.6 Serdo considerados injustificados o0s atrasos ndo comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados e a aceitacdo da
justificativa ficara a critério do Contratante.
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4.11.16 Condigdes para o recebimento do objeto

4.11.16.1 O objeto da presente licitacdo sera recebido das seguintes formas:
4.11.16.2 Provisoria, mediante termo circunstanciado, imediatamente
ap6s a apresentagdo da nota fiscal correspondente aos
equipamentos adquiridos e entregues, para efeito de posterior
verificagdo de sua conformidade;
4.11.16.3 Definitiva, mediante termo circunstanciado, em até 10 (dez)
dias uteis ap6s a instalacdo e pleno funcionamento do/s
equipamento/s, prazo em que sera realizada a verificagdo da
perfeita execucdo das obrigagOes contratuais, ocasidao em que
se fara constar o ateste da nota fiscal.
4.11.16.4 Os equipamentos entregues apresentando falhas no funcionamento,
desconformidade com o especificado no instrumento convocatorio ou o
indicado na proposta serdo rejeitados parcial ou totalmente, conforme o
caso, e a Contratada sera notificada e obrigada a substitui-los, a suas
expensas, no prazo contratual estabelecido no item 4.11.15.1, sob pena
de incorrer em atraso quanto ao prazo de execucao.
4.11.16.5 Essa notificagdo suspende os prazos de recebimento e de
pagamento até que a irregularidade seja sanada.
4.11.16.6 Independentemente da aceitacdo, a Contratada garantird a qualidade de
cada equipamento fornecido e instalado pelo prazo estabelecido na
garantia, obrigando-se a reparar aquele que apresentar defeito no prazo
estabelecido pelo Contratante.
4.11.16.7 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil da empresa contratada pela solidez, seguranca e ética-profissional
pela perfeita execucdo contratual, dentro dos limites estabelecidos pela
lei ou por este instrumento.

5. Relacao entre a demanda prevista e a quantidade de cada item

5.1.1 A fim de se mensurar a quantidade de pdrticos necessarios para atender aos
requisitos minimos de seguranca do Orgdo, , foi utilizada a plataforma de controle
de acesso BIS — Building Integration System — Version 4.7 - BOSCH, cujos
relatorios detalhados de acesso por dia, alinhados a analises de risco desses locais,
mostraram a necessidade de aquisicdo inicial de dois porticos detectores de metal
em cada acesso principal dos blocos “A” e “B”.

6. Justificativa da escolha do tipo de solucao a contratar

6.1.1 A contratagdo objetiva atender as demandas de deteccdo de objetos indesejaveis
nas dependéncias do Tribunal Superior do Trabalho, através da compra de
Detectores de Metais, Tipo Portal, os quais tem menor custo dentre os modelos
existentes pesquisados.

6.1.2 Foram analisadas contratacGes similares feitas por outros 6rgdos e entidades, por
meio de consultas ao sistema Painel de Precos do Portal de Compras do Governo
Federal, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias,
tecnologias ou inovagbes que melhor atendessem as necessidades da
Administragéo, e as que foram identificadas foram incorporadas na contratacdo em
analise.
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7. Estimativa preliminar dos precos

7.1.1 Foram realizadas pesquisas de precos tomando como base as contratagOes
firmadas com a Administracdo Publica. Os resultados obtidos constam da tabela

abaixo:
ORGAO PRECO
STF Pregéo Eletrénico N° 134/2019 — Sistema de Registro de preco R$ 9.800,00
Cémara dos Deputados Pregédo Eletrénico n° 149/2019 R$ 18.500,00

8. Descricao da Solu¢ao como um todo

8.1.1 Os portais detectores de metais sdo equipamentos versateis, utilizados nas mais
variadas aplicacdes, dentre elas, a inspecdo de pessoas, interceptando os metais
portados e ndo desejados por ocasido do ingresso as dependéncias do Tribunal.

8.1.2 A aquisicdo sera realizada mediante Registro de Precos para contratacdo de pessoa
juridica especializada para o fornecimento, instalacdo, ativacdo, treinamento e
assisténcia técnica de detectores de metais, tipo portico e acessorios.

9. Parcelamento/Agrupamento de itens

9.1 A contratacdo dos servicos em item Gnico, sem parcelamento do seu objeto, € a que
melhor atende aos interesses e necessidades da Administracéo.

10. Contratacoes correlatas ou interdependentes
N° do Processo Contrato Objeto
503.364/2017-3 PE-114/2017 Aquisicao e instalacdo de pérticos detectores de metais

504.160/2019-9 PE-063/2010-8 | Prestacdo de servicos de manutencdo preventivo-corretiva em
equipamentos de raios-X e pérticos detectores de metais

11. Providéncias para adequacao do ambiente do drgao

11.1 N&o havera necessidade de adequacdo no ambiente, uma vez que o TST ja
possui infraestrutura fisica e tecnoldgica para instalagdo dos equipamentos e prestacao
de servigos descritos neste ETP.

12.Vigéncia

12.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados da data da
sua assinatura, e prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administragdo, conforme
art. 13 do Decreto n° 7.892/2013.

13. Declaracao da viabilidade ou ndao da contratacao

13.1 Com base nos estudos expostos acima, especialmente no que tange a solugéo
de mercado escolhida, que inclui critérios e praticas de sustentabilidade, a Equipe de
Planejamento, considera que a contratacdo é viavel, além de ser necessaria para o
atendimento das necessidades e interesses da Administrag&o.
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14. Analise de Riscos da Contratacao

IDENTIFICAGAO DO RISCO ANALISE QUALITATIVA DO RISCO CONTROLES EXISTENTES
RISCO CONTROLE 1 CONTROLE 2 CONTROLE 3 RISCO
DIRETRIZ PARA RESPOSTA
CATEGORIA DO DATA DE PROBABI | o, o | NIVEL DO RESIDUAL
RISCO CAUSA EVENTO | CONSEQUENCIA | 'IDENTIFICACAO|  LIDADE RISCO DESCRIGAO EFICACIA DESCRIGAO EFICACIA DESCRIGAO EFICACIA
Falta de
equipamento : ) Manter os
Dificulg Fil: 3 A "
apropriadonas | 2P :Z"e;ec'c"éo L contratos de P Néo se faz necessario adotar medidas.
Clima organizacional |  portarias para ; MEDA-3 | MEDIO-3 ALTO (9) aquisicao de MEDIANO | 06 = MEDIANO | 06 INEXISTENTE| 1 54 [especiais de ratamento, exceto manter os
de metais de  [atrasos no inicio do }
deteccaode | "R TEEE S | et icos controles j4 exstentes.
objetos néio 4 disponiveis
permitidos
Gestio dos Funcionamento |Filas nas portarias
elementos que Suporte técnico = B e Acompanhar o et Néo se faz necessério adotar medidas
no ou X ; MEDIA-3 | MEDIO-3 ALTO (9) TISFATORIO | 0.4 © MEDIANO | 0.6 INEXISTENTE| 1 45 [especiais de ratamento, exceto manter os
porticos. atrasos no inicio do| ° pérticos "
alcance dos objetivos ineficiente dos pérticos controles j& existentes.
; : comprometidos [expediente
atégicos
> Contratago de.
(o]
x Equipamento Enada de empresa para Contrato de i )
Covoles do | defeituosooucom o - [pessoas porando aquisicao de b Néio se faz necessario adotar medidas
®  |mal funcionamento S 012 | sbjetos ndo 05/06/22020) BAXA-2 |MUTOALTO-5[ ALTO(@20) | poriicos de baixa FORTE 02 ton MEDIANO | 06 INEXISTENTE| 1 40 [especiais de ratamento, exceto manter os
seautanca fisica de operagdo s 3 dos porticos !
ealto valor de permitdos (Alo manutencéo ot controles ja exstentes.
S manutencdo 320/2016) corretiva
o (garantia).
(o]
(=) impossibilidade de
L‘_'O contratagéo de
S empresas para
Digppribilidade | | ade | Conigenciamento | oecMmento de Previsao
nceiro- P o - poérticos ou 05/06/2020] BAIXA-2 MEDIO- 3 MEDIO (6) orgamentaria no SATISFATORIO 04 INEXISTENTE 1 INEXISTENTE| 1
de recursos orgamentario
ogamenaria prorrogagao SIGEO
2 contratual do
e contrato de
o
o Qualquer risco encontrado nessa area
Poliica de deve ter uma resposta em um intervalo de
I I ) : i
o] S | [roicioss e Gt e et s
9 ¢ pessoas que 05/06/2020| MEDIA-3 MEDIO- 3 ALTO (9) controles. FRACO 08 FRACO | 08 INEXISTENTE| 1 LERG 90 eqt .
mudangas no | dependéncias do | entradas do TST dos Admite-se postergar o ratamento
: ‘ acessam o TST existentes : h
cofifexto interno tribunal procedimentos somente mediante parecer pelo
de seguranga Secretdrio da Unidade, ou cargo
uivalente.
= Qualquer risco encontrado nessa area
™ deve ter uma resposta em um intervalo de
> . Manter o bom tempo definido pelo Secretario da
Peigepgao da Controle de recepcao "sensagéio de funcionamento Unidade, ou cargo equivalente.
i) inadequada das e 06/06/2020| MEDIA-3 ALTO- 4 ALTO (12) FRACO 08 INEXSTENTE| 1 INEXISTENTE| 1 96 = -
sciedade acesso ineficiente e inseguranca’ dos equipamentos Admite-se postergar o tratamento
7)) P de seguranca somente mediante parecer pelo
2, Secretario da Unidade, ou cargo
A, equivalente.
i
34
3 (RE Qualquer risco encontrado nessa area
Alinhagiiento entre os| manutencéo e Ingresso de : Fiscalizagao a contrs 4 area
roles de suporte; |Falhanas barrei com Poriicos elo ASJ e Manutencéo e deve ter uma resposta imediata.
e [ ; ssoas ¢ 1200612020 ALTA-4  [MUITOALTO-5 detectores de MEDIANO | 0 [ PO FRACO | 08 i FRACO |08 Admite-se postergar o ratamento
segafancafisicae | Despreparodo fisicas objetos nao ° supenisor da suporte técnico m
: - ‘ metais perisor somente mediante parecer do Secretario
gica; vigilante; Falha na autorizados vigilancia <
<l da Unidade, ou cargo equivalente.
fiscalizagio.

Escala de probabilidade

Descritor Descricao Ocorréncias | Nivel

Muito Baixa | Evento extraordinarnio, sem historico de ocomréncia. Até 5 1

Baixa Evento casual e inesperado, sem historico de ocoméncia. > 5 até 10 2

Evento esperado, de frequéncia reduzida, e comhistorico de

Meédia ks ; :
ocomréncia parcialmente conhecido.

>10 até 15 3

Alta Evento usual, comhistorico de ocorréncia amplamente conhecido. >15até 20 4

Este documento pode ser acessado no enderego eletronico hftp://

Muito Alta | Eventorepetitivo e constante. >20
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Escala de impacto

Descritor Descricao Nivel
Muito Baixo | Impactoinsignificante nos objetivos. 1
Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2
Meédio Impacto mediano nos objetivos, compossibilidade de recuperacgio. 3
Alto Impacto significante nos objetivos, compossibilidade remota derecuperagio. 4
Muito Alto | Impacto maximo nos objetivos, sempossibilidade de recuperagio. 3
Nivel d Probabilidade
“C € Descrigdo Diretriz para Resposta e
Risco 1 Z
Baixo Muito Baixa Baixa
Inctica um nivel de tisco (Qualiquer risco encontrado nessa drea deve ter uma
ahsohtamente maceddvel mato [tesposta inediata, m: Alto 5
além do apetite arisco da Acdmite-se postergar o tratamento somente mediante
organzagio. parecer do Becretitio da Uridade, o cargn equivaleste
(Qualyuer tiseo encontrado nessa drea deve tet uma Afw 4 8
Inckica um rivel de risco resposta em um mtervalo de tempo defimdo pelo 3 ecretdrio
Alio maceitdvel, além do apetie a da Uridade, ou cargo equivalente
tisco da organagio. Lcimite-se postergar o tratamento somente mediante £ 3
parecer pelo B ecretdrio da Unidade, oucargo equivalente. é- Médio 3 ]
Indica um rivel de riseo
oL ) I &0 se faz necessdrio adotar medidas especiais de
MIEE | dedfu df' apeids a tratamento, exceta manter os cartroles j4 existentes B:Lm 4
tisco da organagio.
Indica um rivel de risco muito L
baira, onde bé possieis Explorar as oportuidades ss determinada pelo Secretirio Dt Baizo
oporbandades de maior retorno |da Unidads, ou cargo equivalesnte
gue podem ser exploradas.
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TIPO DE RESPOSTA DESCRIGCAO

O objetivo dessa resposta é evitar totalmente o risco. O objetivo desta resposta é impedir

EVITAR 0 risco, descontinuando as atividades com potencial de gera-lo.

O objetivo dessa resposta é compartilhar ou transferir uma parte do risco a terceiros. Vale
TRANSFERIR salientar que nem todos os riscos sao totalmente transferiveis, como por exemplo, 0s
riscos associados a reputagdo ou & imagem.

MITIGAR O objetivo dessa resposta é reduzir a probabilidade, o impacto, ou ambos.

Aceitar implica reconhecer o risco sem que nenhuma acéo especifica seja tomada. Em
ACEITAR algumas situacdes, como risco de baixo nivel ou custo desproporcional ao beneficio do
tratamento, a op¢éo mais adequada é aceitar ou reter o risco.

Uma vez que os tipos de respostas foram elencados, resta saber em quais situacdes eles deverdo ser aplicados. Para isso,
devem-se considerar alguns aspectos, como: avaliar os custos-beneficios de cada resposta; avaliar o efeito de cada resposta
sobre a probabilidade e o impacto; considerar os riscos cujo tratamento ndo é economicamente justificavel; avaliar os riscos

secundarios introduzidos pelo tratamento, entre outros.

Algumas respostas sdo esquematizadas para serem usadas somente se certos eventos
ocorrerem. Para alguns riscos, é apropriado que a equipe do projeto desenvolva um plano de
respostas que sO serd executado sob determinadas condic¢des predefinidas, caso se acredite que

havera alerta suficiente para implementar o plano. Os eventos que acionam a resposta de
contingéncia, como marcos intermediérios ndo atingidos ou 0 aumento da prioridade de um
fornecedor, devem ser definidos e acompanhados. As respostas aos riscos identificados usando
essa técnica sao muitas vezes chamadas de planos de contingéncia ou planos alternativos, e
incluem eventos geradores identificados que colocam os planos em vigor.

PMBOoK 52 Ed., pag 346

| Obs.: Os eventos que acionam a resposta de contingéncia, em vermelho no texto acima, sdo usualmente denominados GATILHOS.
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TECNICAS DE

IDENTIFICACAO DE RISCOS CARACTERISTICAS OBSERVACAO

« Utilizar quando ha uma necessidade técnica sobre assunto que a equipe nédo
domina.

« E necessério definir o escopo (parte especifica do projeto) para identificar
riscos daquela parte.

» Mecanismo utilizado para riscos técnicos especificos, normalmente néo cobertas pela equipe do projeto.
ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS « Entrevistados: Especialistas externos a equipe e/ ou organizagéo, Consultores, Equipe de projeto
« Lento e muitas vezes ndo presencial

« Identificagdo de grande volume de riscos « Utilizar para itens normais (ndo aspectos técnicos)

* Presencial « Deixar claro no inicio da reunido: o que é e o que ndo é escopo da
BRAINSTORMING * Processo criativo e sinérgico discussao

+ Estimula o trabalho em equipe +Grupo de 5 a 6 pessoas

+ Se ndo bem trabalhado pode gerar o “caos" « Duragdo de 30 a 45 minutos

« Um tipo de entrevista com especialistas

« Entrevistas anonimas

TECNICA DELPHI + Usado quando existe um certo grau de conflito e confronto, onde o brainstorming e a discusséo direta ndo séo aplicaveis.
« Usado para obter comentarios dos “concorrentes”

+ Demorado e trabalhoso

+ Brainstorming individual « Técnica presencial
« Permite um “certo" grau de priorizacdo

A DE GRUPO NOMINAL - NGT |+ Mescla participagdo individual e trabalho em grupo
+ Répido e efetivo

+ Reduz 0 “caos" do brainstorming

DY X6

TECN

« Grande volume de riscos em pouco tempo
SLIP DE CRAWFORD « Utiliza um "slip" ou pedagos de papel tipo Post-Ir®
« Brainstorming individual e Consolidagédo em grupo

+ Base em histérico « E preciso cuidado para nao se utilizar a referéncia errada ou inadequada
ANALOGIA * Precisam de referencia
« Informac@es precisam ser ajustadas visando a compatibilidade com a realidade atual

« Quando existem dados histéricos/ estudos de entidade/ outras organizactes

KLIST, QUESTIONARIOS E « Baseiam-se no conceito de que nenhum projeto representa um conjunto de riscos totalmente novo « E uma forma de analogia
MODELOS * Usado para refinar sua lista de riscos

« Usa Risk Breakdown Structures para facilitar a criacao de riscos

CH

b céligp A5016062(0000

(e}
M ENSA(giENS PRINCIPAIS
« Outra importante fonte de identificacéo de risco sdo as PREMISSAS. Uma premissa, quando ndo concretizada, se transforma em risco.
« Cada técnica de identificacéo de riscos tem uma aplicagéo especifica em cada necessidade.
* Delphi re é um processo anonimo.
« Para grande volume de dados, utilize o Brainstorming ou o Slip de Crawford.
. Quandoﬁforrragﬁes histdricas existirem, podem ser utilizados a Analogia e os Checklist .

-

SIS Situacgdo do controle existente Multiplicador do Risco Inerente
Controle
INEXISTENTE  Auséncia completa de controle. 1,0
Controle depositado na esfera de conhecimento pessoal
FRACO dos operadores do processo, em geral realizado de 0,8

maneira manual.
Controle pode falhar por ndo contemplar todos os
MEDIANO aspectos relevantes do risco ou porque seu desenho ou 0,6
as ferramentas que o suportamndo sdo adequados.
Controle normatizado e embora passivel de
SATISFATORIO aperfeicoamento esté sustentado por ferramentas 04
adequadas e mitiga o risco razoavelmente.
Controle mitiga o risco associado emtodos 0s aspectos
FORTE relevantes, podendo ser enquadrado numnivel de 0,2
“melhor pratica”.

Brasilia, 07 de agosto de 2020.

Este documento pode ser acessado no enderego eletronico http://www.tst.j

Ro S e I a i n e d a ézs:easdo de forma digital por Roselaine da Silva

DN: cn=Roselaine da Silva Gomes, 0=TST,
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C060840

Assinado de forma digital por FELIPE
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Coordenador de Seguranca
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f NUCTECH DO BRASIL LTDA.

PROPOSTA COMERCIAL
NUCTECH DO BRASIL

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE
INSPECAO POR RAIOS X NUCTECH™ CX6040BI

PARA
ANTT/DF

Proposta: NUCBRA-PRO-226-23



‘iz;’ NUCTECH DO BRASIL LTDA.

INTRODUCAO

A Nuctech do Brasil LTDA. atua no Brasil no segmento de Segurang¢a Nacional, proporcionandosolugdes de

alta tecnologia e robustez garantindo alta eficiéncia no combate a possiveis atos ilicitos.

A NUCTECH oferece uma série de equipamentos de raios X para inspe¢ao de volumes e bagagens,
necessarios para a realizacao dos procedimentos de seguranca e também aduaneiros. Sua plataforma de
inspecao de cargas e bagagens passa por evolugdes constantesproporcionando exceléncia comprovada nos
resultados obtidos, composto por tubo de raios X de alta tecnologia, detectores de alta resolucdo,
interface ergondmica, algoritmos avangados para processamento de imagem, poderosas fungdes e

aplicacdes de rede com altaconfiabilidade, seguranca e economia.
A Série CX apresenta flexibilidade de dimensdes de tunel proporcionando a inspe¢dao de volumes e

bagagens variadas, o mesmo atende plenamente os requisitos para aplicacdes em aeroportos, areas

prisionais, estacdes de metrd, portos, infraestruturas criticas e grandes eventos, etc.
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Indaiatuba, 21 de agosto de 2023.

REF.: NUCBRA-PRO-L226-23

A

ANTT — Agéncia Nacional de Transportes Terrestres

PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS
PARA EQUIPAMENTOS NUCTECH CX6040BI.

A Nuctech do Brasil Ltda apresenta proposta comercial, que contempla a prestagdo de servicos de
manuteng¢do preventiva e corretiva, correspondente ao periodo de 12 (doze) meses, ao equipamento de
inspecdo por raios-x, marca NUCTECH, modelo CX6040BI instalado nas dependéncias da ANTT — Agéncia
Nacional de Transportes Terrestres.

1. ESCOPO DOS SERVICOS

1.1 Manuteng¢ao Preventiva:

Periodicidade trimestral (04 visitas por ano (intervalo de 90 dias)) em cada equipamento, a ser realizada no
endereco da sede da ANTT, ou caso autorizado por esta, no estabelecimento da NUCTECH do Brasil LTDA,
conforme Plano de Manutencdo a ser apresentado pela NUCTECH do Brasil LTDA. a ANTT, em até 10 (dez)
dias uteis a contar da assinatura do contrato, abrangendo a verificagdo completa do equipamento, conforme
recomendacdo da Nuctech e de acordo com os planos e requisitos minimos de manutenc¢do descrito no
Anexo |.

1.2 Manuten¢ao Corretiva:

O atendimento de chamados técnicos no expediente comercial no periodo diurno das 08:00 as 18:00 horas
de segunda a sexta feira, exceto feriados locais e nacionais, a ser realizada no endereco da sede da ANTT, ou
caso autorizado por esta, no estabelecimento da NUCTECH do Brasil LTDA, seguindo o Plano de Manutenc¢ao
apresentado pela NUCTECH do Brasil LTDA., sendo admitida a execugao de servicos em horarios diferentes
daqueles acima descritos desde que acordados entre a NUCTECH do Brasil LTDA e a ANTT, sem a implica¢ao
de precos adicionais relativos a horas extras.

A solicitagdo de chamado técnico serd efetuada para a Central de Atendimento:
e Discagem gratuita (0800) para os nimeros 0800 682 8324 e 0800 038 5861
e Meio eletronico (e-mail) ao email manutencao@nuctechdobrasil.com.br.
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1.3 Lista de Pegas:

A NUCTECH do Brasil LTDA. substituird as pecas listadas abaixo, quando necessario:

ITEM DESCRICAO VALOR UNIT
1 Botao de Emergéncia do Teclado de Operacao RS 518,00
2 Botdao de Emergéncia Chassi do Scanner RS 805,00
3 Cabo de alimentacio RS 1.480,00
4 Chave de Console RS 660,00
5 Contator AC RS 285,00
6 Contator DC RS 285,00
7 Computador industrial RS 28.900,00
8 Disco Rigido RS 14.925,00
9 Disjuntor RS 289,00
10 Filtro CA RS 189,00
11 Meméria RS 1.800,00
12 Micro Switch — Interruptor de Segurancga RS 110,00
13 Monitor LCD 17” 1280x1024 pixels RS 2.900,00
14 Mouse RS 110,00
15 Nobreak (poténcia méxima 3kva/2.7kw isolado, entrada 220v, RS 9.720,00
saida 110/220v, frequéncia 60hz e corrente de entrada 152) e
16 Rolete Esticador RS 1.480,00
17 Sensor Fotoelétrico RS 2.630,00
18 Tira para Cortina Plumbifera RS 190,00
19 Ventilador DC RS 380,00
20 Computador Industrial RS 28.380,00
21 Correia Transportadora RS 13.930,00
22 Cortina Plumbifera PN RS 6.800,00
23 DAQ Board — Placa Detectora de Fotodiodos RS 28.600,00
24 Detector Module — Moédulo Detector de Fotodiodos RS 23.380,00
25 Fonte de Alimentagao CC RS 7.445,00
26 Gerador de Raios-X 160kv com conectores J11, J15 e J16 RS 46.280,00
27 Inversor de Frequéncia para Correia Transportadora RS 9.600,00
28 Placa de Video RS 3.830,00
29 Placa de Controle MCB (Mother Control Board) RS 26.800,00
30 Quadro de Distribuicdo E04 — Mddulo de Poténcia 12.000,00
31 Rolete Induzido Direcional RS 9.800,00
32 Rolete Motorizado RS 22.800,00
33 Teclado de Operagdo PDM RS 11.800,00
34 Transformador 1800va RS 7.900,00
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2. PRAZO DE ATENDIMENTO

Os atendimentos aos chamados de manutengdo ocorrerao dentro dos seguintes limites:

- No prazo de até 2 horas Uteis, contados da solicitacdao realizada por meio de Central de Atendimento da
empresa: OrientagGes técnicas efetuadas via telefone;

- No prazo de até 2 (dois) dias Uteis (48 horas) contado do recebimento da solicitacdo: primeiro atendimento
no local de instalacdo do equipamento;

- No prazo de até 2 (dois) dias uteis (48 horas) contado do primeiro atendimento no local: corre¢ao do
problema.

3. DO ATENDIMENTO

3.1 Os servicos de Manutencdo Corretiva e Preventiva serdo realizados por equipe especializada, treinada e
credenciada pela Nuctech do Brasil Ltda.

3.2 Os servicos de manutencdo serdo realizados no periodo comercial das 8 as 18 horas, podendo, se
necessario, e de comum acordo, iniciar-se mais cedo ou prolongar-se além do hordrio mencionado, sempre
no interesse de resolucdo de qualquer eventual problema de forma mais expedita e eficaz para manutencao
da operacionalidade dos equipamentos no seu emprego.

3.3 Os servicos de manutenc¢do corretiva e preventiva comtemplarao a substituicao de pecas, quando
necessario, conforme lista citada acima.

3.4 ANUCTECH do Brasil LTDA designara formalmente seu preposto, antes do inicio da prestacao de servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.

3.5 A ANTT disponibilizara um fiscal técnico para o contrato afim de acompanhar a execu¢dao do contrato,
para que sejam cumpridas todas as condi¢bes estabelecidas neste instrumento, de modo a assegurar os
melhores resultados, comunicando a NUCTECH do Brasil LTDA sobre quaisquer inexatiddes ou irregularidades
identificadas.
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4. CONDICOES PARA O FORNECIMENTO

Vigéncia: 12 (doze) meses

ITEM DESCRICAO VLR UNITARIO QTDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE

MANUTENCAO  PREVENTIVA
EM EQUIPAMENTO DE DE
INSPECAO  POR  RAIO-X
NUCTECH CX6040BI COM
FORNECIMENTO DE PECAS

PRESTACAO DE SERVICOS DE
MANUTENGAO CORRETIVA EM
EQUIPAMENTO  DE  DE POR

INSPECAO POR  RAIO-X R$5.00000 | 1 mADO
NUCTECH CX6040BI COM
FORNECIMENTO DE PECAS

RS 5.000,00 4

OBS: No preco apresentado nao esta contemplado a Substituicio do Equipamento em Emergéncia. As
manutengdes serao sempre realizadas no local.

Todos os precos apresentados estdo inclusos todas as despesas com transporte bem como os encargos
trabalhistas e sociais, fretes, seguro, mado de obra, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta,
necessarios a plena execucao.

5. PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
Imediato apds a assinatura do contrato.

6. FORMA DE PAGAMENTO
Mensalmente contra a prestacdo dos servigos.

7. VALIDADE DA PROPOSTA
Validade de 60 (sessenta) dias apds a sua emissao.

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

Nuctech do Brasil LTDA.
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ANEXO |

PLANO E REQUISITOS MINIMOS NECESSARIOS PARA MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM
FORNECIMENTO DE PEGAS DE REPOSICAO

EQUIPAMENTOS: NUCTECH CX60408BlI

Atendimento a Legislagdao Vigente
Os servicos de manutencgdo corretiva, preventiva e assisténcia técnica serdo realizados por técnicos
especializados, com treinamento credenciados pela Nuctech do Brasil Ltda.

Atendimento a Legislagdao Vigente
Os Servicos de manutencdo corretiva e preventiva serdo prestados diretamente pela empresa Nuctech do
Brasil Ltda. especializada com registro nos seguintes orgaos:

— CNEN — Comissao Nacional de Energia Nuclear.

Chamados de Emergéncia

O atendimento dos chamados de manutengdo corretiva no prazo maximo de até 48 horas apds a confirmagao
do recebimento da comunicacdo. Tal comunicacdo podera ser realizada via acionamento de Central de
Atendimento com discagem gratuita (0800) ou por meio eletrénico (e-mail).

Verificagdo da Seguranca dos equipamentos
Avaliacdo da conservagao, alinhamento das cortinas de protecdo do tunel de inspecdo e da distancia da
esteira transportadora.

Verificacdo de eventuais avarias externas do equipamento e demais sistemas como monitores, teclado, cabos,
painéis laterais etc., conforme previsto no manual de manutencdo do equipamento.

Procedimentos e limpeza geral do equipamento
Todo o sistema devera ser desligado durante a limpeza.

- Realizar Limpeza geral de todo o equipamento, externa e internamente. Para isso equipamento devera estar
desligado, exceto no caso da esteira transportadora.

- Utilizar produtos de limpeza adequados; ndo utilizar produtos de limpeza abrasivos ou que possam danificar
as etiquetas. A maioria dos componentes podem ser limpos com um pano antiestatico, que nao solte fiapos
um agente de limpeza. N3o serdo usados solventes que danifique os revestimentos ou etiquetas.

- Etiquetas adesivas de instrucdo danificadas ou ausentes serdo repostas.

- Os componentes do gabinete eletronico ndo deverdo ter nenhum contato com dgua/humidade.
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Limpeza e verificagdo das barreiras de luzes
- Limpeza e ajustes periddicos das barreiras de luzes necessarios para evitar interrupgdes nas operagoes.
- Limpeza dos diodos transmissores e receptores das barreiras, usando ar seco.

Verificagcdo de todos os elementos de controle

Nesta etapa da manutencdo o estado mecanico dos elementos de controle serd verificado (com rede AC
desligada). Indicar para substituicdo, quando necessario, teclas e lentes de indicadores danificados, testar
todos os switches e botoeiras quanto ao adequado acionamento.

Verificagdo da fiacdo de terra
Serad verificado as condicdes de aterramento bem como sua conservacao. Orientar a Unidade sobre o correto
aterramento do equipamento.

Verificacdo de todos os cabos
Realizar inspecdo visual de todos os cabos e conectores quanto a danos.

Verificacdo da tensao de alimentagdo ajustada com a rede externa
Controle das tensdes da rede AC e consequente DC, atendendo as especificacbes do fabricante do
equipamento, para evitar danos dos componentes eletronicos internos.

Verificacdo dos interruptores de parada de emergéncia.
Verificar se todos os interruptores de parada de emergéncia produzem o correto desligamento do sistema
guando acionados.

Verificagcdao do sistema de intertravamento
Verificar e testar a atuacdo de todos os sistemas de protecao — intertravamento - da tampa do colimador de
RX.

Verificacao e limpeza da esteira transportadora

Efetuar a limpeza do acimulo de sujeira na esteira transportadora, com agente de limpeza adequado.
Inspecionar a esteira quanto ao estado de conservacao e tensdo, conforme especificacdo do fabricante. Com
a esteira em funcionamento, verificar possivel corrosao dos roletes.

Verificagdo do motor de acionamento da esteira
Verificar o motor de acionamento da esteira, quanto a vazamentos, ruidos anormais e rota¢do. Acionar a
esteira para avaliacdo de ruidos destes rolamentos.

Verificacdo de ventilagao
Verificar o ventilador da unidade de processamento: fonte, processador e disco rigido.
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Verificagcdao do controle do gerador

Ajuste, afericao e calibragdo da unidade de controle do raio-x — XRC — conforme manual técnico especifico
do fabricante. Os valores obtidos antes e depois da calibracdo devem ser registrados no relatério de
manutengao.

Verificacdo e ajuste de alinhamento do feixe de raio-x
Verificar, ajustar e testar o alinhamento do feixe de raio-x conforme especificacdo técnica do fabricante, com
utilizagdo de calibrador especifico.

I"

Verificagdo da linha de sinal “scroll” dos médulos detectores

Verificar a linha de sinal “scroll” dos mdédulos de detectores, conforme procedimento descrito no manual
técnico, e ajustar quando necessdrio. Caso um modulo detector esteja fora da faixa regular recomendada, o
respectivo mddulo devera ser indicado para substituicado.

Verificagdo do ajuste dos monitores / programacdo

Limpar a tela do monitor utilizando-se produtos de limpeza apropriados e ajustar o formato e posi¢ao da
imagem, foco, etc., evitando-se a entrada de agua. Os ajustes dos monitores no que dizem respeito a formato
e posi¢cao de imagem, foco etc., sao descritos nas instrucdes de operacao dos monitores.

Os ajustes de brilho e o contraste de imagem podem ser otimizados através dos padrdes exibidos apds ligar
o sistema.

Verificagdo de contadores
Verificar os parametros de programacao e o volume do arquivo IMS.

Fungoes de Teste
Verificar se todas as funcbes do equipamento disponiveis estdo ativas, apontando irregularidades e
atualizando o “software” quando necessario, utilizando-se “software” original do fabricante.
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