AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Papel Timbrado do DNIT, da ANTT e da Concessionaria)

Anexo 1 - Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens

TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS

Aos [e] de [e] de [e], pelo presente instrumento, de um lado,

1)

(@)

3)

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia vinculada ao
Ministério da Infraestrutura, com sede em Brasilia, Distrito Federal, na [endereco], neste
ato representada pelo seu [e], Sr [e], [qualificagdo], doravante denominado “DNIT”; e

[Concessionaria], sociedade por agdes, com sede em [Municipio], Estado de [e], na
[endereco], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, do Ministério da Economia,
sob o n° [e], neste ato representada por [e], os Srs [e], [qualificagdo], conforme poderes
previstos no seu estatuto social; e

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, autarquia vinculada ao Ministério da
Infraestrutura, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, neste ato representada pelo seu [e], Sr. [e],
[qualificagao], doravante denominada “ANTT”;

Considerando que:

A [Concessionaria] foi constituida, em [e] de [e] de [e], pela [Proponente] vencedora do
Leildo para exploragao da infraestrutura e da prestagao do servigo publico de recuperagao,
operagao, manutencdo, monitoragao, conservacao, implantagdo de melhorias, ampliagdo de
capacidade e manutengao do nivel de servigco do Sistema Rodoviario (conforme definido no
Contrato de Concessao mencionado abaixo), de acordo com publicacdo do Diario Oficial
da Unido de [e] de [e] de [e];

O Contrato de Concessao foi celebrado em [e] de [e] de [e], conforme publicado no Diario
Oficial da Unido [e] de [e] de [¢] (“Contrato de Concessao”); e

A subclausula 4.2.1 do Contrato de Concessao determina a transferéncia, pelo DNIT, dos
Bens da Concessdo a Concessionaria na Data da Assungao;

O inciso V do art. 24 da Lei n® 10.233, de 05 de junho de 2001, confere a ANTT como
atribuicbes gerais a edicdo de atos de outorga e de extingédo de direito de exploracéo de
infraestrutura e de prestacdo de servigos de transporte terrestre, celebrando e gerindo os
respectivos contratos e demais instrumentos administrativos.

O DNIT, a ANTT e a Concessionaria, no presente ato, celebram o Termo de Arrolamento e
Transferéncia dos Bens atualmente utilizados para a operagdao e manutencdo do Sistema
Rodoviario, abaixo arrolados:

[e]
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

[Concessionaria]
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Anexo 2 - Programa de Explora¢cédo da Rodovia (PER)

Este Anexo sera disponibilizado separadamente.
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(Papel Timbrado do Banco Fiador)

Anexo 3 - Modelo de Fianga Bancaria

[local], [e] de [e] de [e]

A

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”)
SCES Trecho 3, Lote 10

Polo 8 do Projeto Orla

70.200-003 Brasilia DF

Ref.: Carta de Fianga Bancaria n° [e] (“Carta de Fianga”)

1 Pela presente Carta de Fianga, o Banco [e], com sede em [e], inscrito no CNPJ/MF sob
n° [e] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se
perante a ANTT como fiador solidario da [Concessionaria], com sede em [e], inscrita no
CNPJ/MF sob n° [e] (“Afiangada”), com expressa renuncia dos direitos previstos nos artigos
nos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil
Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Afiangada no
Contrato de Concessao n°[e], para a prestagdo do servigo publico de recuperagao,
operagao, manutengdo, conservacgao, implantacdo de melhorias e ampliagcao da capacidade
do Sistema Rodoviario (“Contrato”), celebrado entre a ANTT e a Afiangada em [e], cujos
termos, clausulas e condigbes o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.

2 Em consequéncia desta Carta de Fianga, obriga-se o Banco Fiador a pagar a ANTT, no
caso de descumprimento das obrigagcbes assumidas pela Afiangada no Contrato, incluindo,
entre outras, as hipéteses de inadimplemento previstas no Contrato, os valores identificados
a seguir, para cada ano do Contrato (“Fianga”):

Periodo Valor
Do inicio do Prazo do Contrato até o 9° Ano R$ 878.000.000,00 (oitocentos e setenta e
de Concessao oito milhdes de reais)
Do 10° Ano de Concessdao até o 27° Ano de R$ 439.000.000,00 (quatrocentos e trinta e
Concessao nove milhdes de reais)
Do 28° Ano de Concesséo até o final do R$ 878.000.000,00 (oitocentos e setenta e
Prazo do Contrato oito milhBes de reais)

2.1 A reducdo do valor da Garantia de Execugdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.

2.2 A Garantia de Execug¢ao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.

3 Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no ambito dos valores indicados no item 2 desta Carta
de Fian¢a Bancaria, a pagar pelos prejuizos causados pela Afiangada, comprometendo-se
a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando Ihe forem exigidos, no prazo maximo
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de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da
notificagdo escrita encaminhada pela ANTT.

O Banco Fiador nao podera admitir nenhuma objec¢ao ou oposigdo da Afiangada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigagdo assumida perante a ANTT
nos termos desta Carta de Fianga.

O Banco Fiador e a Afiangada nao poderao alterar qualquer dos termos da Fianga sem a
prévia e expressa autorizagdao da ANTT.

Sempre que a Afiangada se utilizar de parte do total da Fianga, o Banco Fiador obriga-se
a efetuar imediata notificagdo a Concessionaria para que esta proceda, dentro de 30 (trinta)
dias da data da utilizagao, a recomposigdao do montante integral da Fianga.

Na hipotese de a ANTT ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagao a
gue se refere a presente Carta de Fianga, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das
despesas judiciais ou extrajudiciais.

A Fianga vigorara pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as condi¢des
mencionadas no Contrato.

Declara o Banco Fiador que:

9.1 a presente Carta de Fianga estd devidamente -contabilizada, observando
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além
de atender aos preceitos da legislagdo bancaria aplicavel;

9.2 0s signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a Fianga em seu nome
e em sua responsabilidade; e

9.3 seu capital social & de R$ [e] (), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fianga, e que o valor da presente Carta de Fianga, no montante de
R$ [] (e), encontra-se dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pelo Banco Central
do Brasil.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianga terdo os
significados a eles atribuidos no Contrato.

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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Anexo 4 - Modelo de Seguro-Garantia

TERMOS E CONDIGOES MINIMOS DO SEGURO-GARANTIA

Tomador

1.1 Concessionaria.

Segurado

2.1 Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT
Objeto do Seguro

3.1 Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigagdes contraidas pela Concessionaria
perante o Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessao do Sistema
Rodoviario, devendo o Segurado ser indenizado, até o limite dos valores fixados no
item 5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os
eventos de descumprimento contratual indicados no Contrato.

Instrumento

4.1 Apdlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e
autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP,
observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.

Valor da Garantia

51 A Apdlice de Seguro-Garantia devera prever os montantes de indenizagéo indicados
a segquir, para cada ano do Contrato:

Periodo Valor
Do inicio do Prazo do Contrato até 0 9° Ano de | R$ 878.000.000,00 (oitocentos e setenta e oito
Concesséo milhGes de reais)
Do 10° Ano de Concesséo até o0 27° Ano de R$ 439.000.000,00 (quatrocentos e trinta e nove
Concesséo milhGes de reais)

Do 28° Ano de Concesséo até o final do Prazo R$ 878.000.000,00 (oitocentos e setenta e oito
do Contrato milh6es de reais)

5.2 A reducdo do valor da Garantia de Execucdo do Contrato estd condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.

5.3 A Garantia de Execug¢ao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.
Prazo

6.1 A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 1 (um) ano,
renovavel por igual periodo.

Disposi¢oes Adicionais

7.1 A Apdlice de Seguro-Garantia devera conter as seguintes disposi¢ées adicionais:
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(iv)

(v)

(Vi)

(Vi)
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declaragédo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condigbes
do Contrato;

vedagdo ao cancelamento da Apdlice de Seguro-Garantia por falta de
pagamento total ou parcial do prémio;

confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigagdes cobertas pela
Apdlice de Seguro-Garantia, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora
a indenizagdo devida, quando resultar infrutifera a notificagdo feita ao
Tomador;

a comunicagao regular da expectativa e da reclamagao do sinistro, quando
apresentados todos os documentos e preenchidos os requisitos previstos
nesta apolice, assegura a indenizagdo em favor do segurado, ainda que
entre o fato gerador do sinistro e a conclusdo da sua apuragdo tenha
expirado a vigéncia da apdlice ou esta tenha sido prorrogada;

a prorrogacgao da apdlice nao implicara reconhecimento pelo segurado da
adimpléncia e pontualidade nas obrigagbes previstas no contrato de
concessao pelo tomador;

que, declarada a caducidade da Concessédo, a ANTT podera executar a
Apdlice de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuizos; e

as questdes judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado,
serdo resolvidas na jurisdigdo de domicilio do Segurado.

8 Os termos que nao tenham sido expressamente definidos neste Anexo teréo os significados
a eles atribuidos no Contrato.
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Anexo 5 - Fatores D,Ae E

Desconto e Acréscimo de Reequilibrio

Introdugéo

1.1

1.2

O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferi¢ao, célculo e
aplicacdo do Desconto de Reequilibrio e do Acréscimo de Reequilibrio
relacionados a prestacao dos servigos publicos objeto da Concessao.

A aplicagao dar-se-a por meio dos Fatores D, A e E, incidentes sobre a Tarifa Basica
de Pedagio, na forma prevista neste Contrato.

Desconto de Reequilibrio

2.1

2.2

23

O Desconto de Reequilibrio ndo constitui espécie de penalidade imposta a
Concessionaria, mas sim mecanismo para desonerar os usuarios do Sistema
Rodoviario. Pressupde que, se o servigo publico prestado na Concessao estiver
em desconformidade com as condicdes estabelecidas no Contrato e no PER, tal
servico nao deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando a manutengao do
seu equilibrio econdmico-financeiro para os casos de nao atendimento das metas do
PER ou da supressao de investimentos da Frente de Ampliacdo de Capacidade e
Melhorias, da Frente de Recuperagcdo e Manutencdo e da Frente de Servigos
Operacionais, em consonancia com os seus respectivos Parametros Técnicos.

A avaliagdo prevista neste Anexo ¢ a verificagdo objetiva promovida para medir a
execucdo de obras e servicos da Concessao com base nos indicadores
estabelecidos, com vistas a manutengéo da equivaléncia contratual entre os servigos
prestados pela Concessionaria e a sua remuneragao.

A avaliagao sera realizada em periodicidade anual, para cada Ano de Concessao,
observando-se que:

2.3.1 obras e servigos deverdo ser realizados de acordo com os Parametros
Técnicos e os prazos estabelecidos no PER;

2.3.2 sera admitida a entrega parcial das obras e servigcos da Frente de Ampliagédo
de Capacidade e Melhorias e da Frente de Servigos Operacionais;

2.3.3 o calculo de entregas parciais considerard o percentual ndo concluido das
obras e servicos e nao significa aceite da ANTT quanto a conclusdo da
atividade;

2.3.4 0 nao cumprimento de cada atividade sera atestado e documentado pela
ANTT; e

2.3.5 para a aferigao do cumprimento dos parametros presentes neste Anexo a
ANTT podera utilizar certificado de inspegdo emitido por Verificador nos
termos do Contrato.
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2.3.5.1 Aplica-se a avaliacdo de conformidade de que trata este item o
disposto na Clausula 9 do Contrato.

No caso de cumprimento de todas as atividades especificadas e dentro do prazo
inicialmente previsto no PER, nao havera aplicagao do Desconto de Reequilibrio.

Para cada ano do Prazo de Concessao, a excecao do ultimo, o Desconto de
Reequilibrio sera calculado pelo somatério dos percentuais relativos as atividades
ndo cumpridas ou suprimidas das Tabelas I, Il e Il deste Anexo, produzindo efeito
na revisao ordinaria subsequente ao que for constatado o seu ndo atendimento.

2.5.1

2.5.2

253

Os percentuais previstos serdo multiplicados pelos percentuais
inexecutados. A apuragao desses percentuais ocorrera a partir do término do
prazo estipulado no PER e tera como base o detalhamento de execugéao
fisica aprovado pela ANTT.

O resultado da avaliagdo determinara, anualmente, o percentual relativo ao
Desconto de Reequilibrio a ser aplicado a Tarifa Basica de Pedagio,
considerando a aplicagdo do Coeficiente de Ajuste Temporal.

O percentual relativo ao Desconto de Reequilibrio — Fator D, que incidira
sobre a Tarifa Basica de Pedagio, sera calculado de acordo com a seguinte
férmula:

i=n
D = Z(Dtl X PIl X CATI)

i=1
Onde,
D é o Desconto de Reequilibrio — Fator D;

Dt; é o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas |, Il e lll associado a cada
obra ou servico i;

PI; € o percentual ndo concluido da obra ou servico i;

CAT, é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado
a cada obra ou servico i, e aplicado na forma descrita neste Anexo.;

n € a quantidade de obras ou servicos com previsdo de serem executados
até o ano anterior ao de inicio da aplicacéo do Fator D; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada obras ou servicos com previsao de
serem executados até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator D.

O ndo cumprimento das atividades que ensejem a aplicagdo do Desconto de
Reequilibrio no ultimo ano do Contrato gerara indenizacéo ao Poder Concedente
correspondente a aplicagdo do somatério dos percentuais de Desconto de
Reequilibrio, relativos as atividades ndo cumpridas, sobre a receita estimada
referente ao ano seguinte ao término da Concesséo.

2.6.1
(i)

A receita estimada sera calculada a partir dos elementos (i) e (ii) a seguir:

da Tarifa de Pedagio calculada conforme a seguinte férmula:
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Tarifa de Pedagio = Tarifa Basica de Pedagio x IRT,

Onde o IRT é calculado até dois meses anteriores a data de término da
Concessao.

(ii) da Projecéo do Volume Total Pedagiado Equivalente para o ano seguinte
ao término da concessao, expresso em veiculos equivalentes a categoria 1
indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média do
Volume Total Pedagiado Equivalente da Rodovia dos ultimos 3 (trés) anos,
de acordo com a seguinte férmula:

VTPeq,,, = VTPeq, X VTPeq.
eqi+1 = €qe VTPeq,_,

VTPeq:: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

VTPeg:2: Volume Total Pedagiado equivalente darodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos néo
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

VTPeqt+1: Projegcdo do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso
em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o0 ano
seguinte a t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na
categoria 1 sera o Multiplicador de Tarifa indicado na tabela do Contrato
para cada categoria.

2.6.2 O valor monetario decorrente do céalculo descrito na subclausula 2.6 devera
ser transferido para o saldo do Fator C ao final da Concessado para
eventual compensacgéo, como disposto no Contrato e no Anexo 6.

Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias

3.1

3.2

O Acréscimo de Reequilibrio ndo constitui espécie de bonificagdo em favor da
Concessionaria, mas mecanismo pré-fixado de ressarcimento da
Concessionaria pela conclusdo antecipada das Obras de Ampliagao de
Capacidade e Melhorias previstas no PER (Fator A) ou pela conclusédo das obras
do Estoque de Melhorias (Fator E). Pressupde que o custo econdmico e/ou
financeiro adicional deve ser ressarcido em decorréncia do atendimento ao
interesse publico pela ampliagdo de capacidade disponibilizada aos usuarios.

O Acréscimo de Reequilibrio consiste no acréscimo percentual ao valor da Tarifa
Basica de Pedagio pré-fixado na Tabela ll, decorrente das seguintes hipoteses:

10
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3.21 conclusdo antecipada das Obras de Ampliagdo de Capacidade e
Melhorias previstas no PER, sendo a sua execugédo condicionada a
prévia autorizagao da ANTT; ou

3.2.2 conclusdao das obras do Estoque de Melhorias, mediante prévia
solicitagdo da ANTT.

O Acréscimo de Reequilibrio sera aplicado junto ao Desconto de Reequilibrio
na revisao ordinaria subsequente a conclusdo das obras e servigos previstos na
Tabela Il, nos termos do Contrato e do PER.

O resultado da avaliacdo determinara o percentual relativo ao Acréscimo de
Reequilibrio a ser aplicado anualmente a Tarifa Basica de Pedagio, desde a
revisdo ordinaria subsequente a conclusao das obras e servicos até o final do Prazo
de Concessao.

Incidira sobre os percentuais pré-fixados o Coeficiente de Ajuste Temporal
previsto neste Anexo.

No caso da conclusao antecipada das Obras de Ampliagdo de Capacidade e
Melhorias previstas no PER, sera também aplicado o Coeficiente de Ajuste
Adicional previsto neste Anexo, de forma a equilibrar receitas e despesas no
tempo, mantendo a neutralidade do Fator A no caso de antecipagao de obrigagdes
contratuais.

3.6.1 O Coeficiente de Ajuste Adicional € um coeficiente que visa captar o
tempo de antecipacdo das Obras de Ampliagao de Capacidade e
Melhorias.

O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A, que incidira sobre
a Tarifa Basica de Pedagio, sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

i=n
A= Z[(CAAIXDtl) - Dtl) X CATI]

i=1
Onde,
A é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator A;

CAA, é o Coeficiente de Ajuste Adicional, associado a cada obra i antecipada,
aplicado apenas ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A, conforme previsto na
Tabela V;

Dti € o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il, associado a cada obra i
antecipada;

CAT; é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i antecipada, e aplicado na forma descrita no item 4 deste Anexo;

n é a quantidade de Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias antecipadas
e concluidas até o ano anterior ao de inicio da aplicacdo do Fator A; e

11
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i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das Obras de Ampliacédo de
Capacidade e Melhorias que foram antecipadas e concluidas até o ano anterior ao
de inicio da aplicacédo do Fator A.

A aplicagdo do Estoque de Melhorias sera realizada com base nas melhorias
caracterizadas indicadas na Tabela Il.

3.8.1 Na hipétese de nado haver correspondéncia direta entre a melhoria
necessaria e as tipificagdes previstas na Tabela Il, a ANTT podera compor
novos percentuais considerando como referéncia os percentuais pré-fixados
na Tabela Il, equiparando-os.

3.8.2 O limite do Estoque de Melhorias, assim como o seu saldo apoés utilizagéo
parcial, sera calculado com base nos percentuais pré-fixados na Tabela II,
desconsiderando a aplicagao do Coeficiente de Ajuste Temporal, uma vez
que a sua incidéncia tem apenas o objetivo de ajustar temporalmente o
acréscimo.

O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator E, que incidira sobre a
Tarifa Basica de Pedagio, sera calculado de acordo com a seguinte formula:

=n
E = Z(Dtl X CATI)
i=1

Onde,
E é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator E;

Dti é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il associado a cada obra i do
Estoque de Melhorias;

CAT, é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i do Estoque de Melhorias, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

n é a quantidade de obras do Estoque de Melhorias concluidas até o ano anterior
ao de inicio da aplicagao do Fator E; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das obras do concluidas até o ano
anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator E.

4. Coeficiente de Ajuste Temporal

4.1

4.2

O Coeficiente de Ajuste Temporal consiste na multiplicagdo do percentual
calculado de Desconto de Reequilibrio ou Acréscimo de Reequilibrio por valor
pré-fixado na Tabela IV, de forma a equilibrar receitas e despesas no tempo,
mantendo a neutralidade dos Fatores D, A e E.

No caso do Fator D, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste Temporal na
Tabela IV correspondera ao ano previsto para a execugido das obras e servigos
constantes no PER.

12



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

4.21 O Fator D permanecera constante e sera aplicado enquanto perdurar a
inexecugao, a partir da sua incorporagao por meio de Revisao Ordinaria.

4.3 No caso dos Fatores A e E, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano de conclusao da execugao das obras
e servigos constantes no PER.

4.3.1 O Fator A e o Fator E permanecerao constantes até o final do Prazo da
Concessao, a partir da sua incorporacao por meio de Revisdo Ordinaria.

Supressao de Obras e Servigos

5.1 Na hipotese de exclusdes definitivas de obras e servigos constantes no PER, a
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro dar-se-4, por meio da aplicagao
do Fator D até o final do Prazo da Concessao.

13
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Tabela | — Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Recuperacdo e Manutencao

Indicadores de qualidade ou pardmetros de desempenho em desacordo com previséo Percentual Unidade Fator
contratual da Frente de Recuperacdo e Manuten¢do do PER (1)
BR-116 BR-101

1 | Auséncia de depressdes, abaulamentos ou areas exsudadas na pista ou no acostamento 0,00287055% 0,00130436% Por km D
2 | Auséncia de desnivel entre faixas de trafego contiguas 0,00196406% 0,00089246% Por km D
3 | Desnivel entre a faixa de trdfego e acostamento conforme estabelecido no PER 0,00196406% 0,00089246% Por km D
4 | Auséncia de flecha nas trilhas de roda, conforme parametros de desempenho 0,00196406% 0,00089246% Por km D
5 | Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Maxima (IRI) 0,00377704% 0,00171627% Por km D
6 | Cumprimento dos limites maximos de &reas trincadas (TR) 0,00120865% 0,00054920% Por km D
7 | Cumprimento dos limites maximos de Deflexdo Caracteristica (DC) 0,00704873% 0,00320290% Por km D
8 | Atendimento aos parametros de desempenho de sinalizacéo vertical 0,00049204% Por km D
9 | Atendimento aos parametros de desempenho de sinalizagao horizontal 0,00226537% Por km D
10 | Atendimento aos paradmetros de desempenho de dispositivos de prote¢do e seguranga 0,00126021% Por km D
11 | Atendimento aos paramentros de desempenho de sistemas elétricos e iluminagéo 0,00050299% Por km D
12 | Atendimento aos paradmetros de desempenho da OAEs de Reforgo para o TB-45 (2) 0,00000161% Por m2 (3) D
13 ét;?r’l)dlmento aos parametros de desempenho da OAEs de Alargamento e Recuperagéo 0,00003257% Por m2 (4) D
14 | Manutencgao de aceiros 0,00013199% Por km D
15 | Recomposic¢do de cercas 0,00023815% Por km D
16 | Atingimento do nivel minimo de estrelas do iRAP 0,00330496% Por km D

(1) O percentual relativo aos indicadores de n° 1 a 11, 14 e 15 devera ser multiplicado pela extensao da obra cujo parametro ndo esteja sendo atendido, considerando ambas as pistas,
em segmentos de 1 km.

(2) O percentual relativo aos indicadores 12 e 13 devera ser multiplicado pela area total inexecutada, caso a obra ndo tenha sido concluida.

(3) Corresponde as Obras de Arte Especiais nos trechos onde ndo héa previsdo das obras de ampliag&o de capacidade.

(4) Corresponde a area do tabuleiro total ja alargada, sem laje de transigdo.
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Tabela Il — Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Ampliagédo de Capacidade e Melhorias

Obras e servigcos da Frente de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias Percentual Unidade Fator
1 Duplicacdo BR-101 (1) 0,03826648% Por km A/D
2 Faixa adicional (1) 0,03729617% Por km A/D
3 Vias Marginais (1) 0,02835930% Por km A/D
4 Passarelas (2) 0,00965285% Por unidade A/D/E
5 Passagens Inferiores (2) 0,00323070% Por unidade A/D/E
6 Paradas de Onibus (2) 0,00285432% Por unidade A/D/E
7 Implantacdo de iluminacdo em travessias urbanas (2) 0,00127269% Por km A/D/IE
8 Construcgédo de acessos (2) 0,00142224% Por unidade A/D/E
9 Alcas de ligacdo em desnivel (1) 0,01064579% Por km A/D/E
10 Diamante (2) 0,04588736% Por unidade A/D/E
11 Rotatoria (2) 0,05391630% Por unidade A/D/IE
12 Intersecdo em nivel (2) 0,01594877% Por unidade A/D/E
13 Parclo (2) 0,07182717% Por unidade A/DIE
14 Retorno em nivel (2) 0,02886588% Por unidade A/D/E
15 Retorno em desnivel (2) 0,03659048% Por unidade A/DIE
16 Rotat6ria alongada (2) 0,01901698% Por unidade A/D/E
17 Trevo (2) 0,02282507% Por unidade A/D/IE
18 Trombeta (2) 0,03598999% Por unidade A/D/E
19 Duplicacédo/alargamento de Obras de Arte Especiais (2)(3) 0,00003132% Por m2 (4) A/D

(1) O percentual relativo ao indicador devera ser multiplicado pela extensé@o da obra inexecutada aprovada pela ANTT, em relagdo a extensao prevista para o respectivo
ano, para o célculo do Desconto, e devera ser multiplicado pela extensédo adicional concluida, em relagdo ao percentual previsto para o respectivo ano, para o calculo do
Acréscimo.

(2) O percentual relativo ao indicador devera ser multiplicado pelo percentual de inexecugdo da obra aprovado pela ANTT, em relagdo ao percentual previsto para o
respectivo ano, para o calculo do Desconto, e devera ser multiplicado pelo percentual de execucéo adicional, em relagdo ao percentual previsto para o respectivo ano,
para o calculo do acréscimo.

(3) Corresponde as Obras de Arte Especiais nos trechos previstos das obras de ampliagéo de capacidade.

(4) Corresponde a &rea do tabuleiro total j& alargada, sem laje de transicéo.
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Tabela lll - Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Servicos Operacionais
Obras e servigos da Frente de Servigos Operacionais (1) Percentual Unidade Fator
1 Implantacdo das Bases de Servigos Operacionais 0,06835778% Por unidade D
2 Implantacdo dos Postos de Pesagem Veicular fixos 0,08893890% Por unidade D
3 Implantacdo dos Painéis de Mensagens Variaveis Fixos 0,00592574% Por unidade D
4 Implantacdo do sistema de CFTV da rodovia e cAmeras 0,00017204% Por unidade D
5 Implantacdo do Sistema de Controle de Velocidade 0,00450109% Por unidade D
6 Implantac&o da Fibra Otica 0,00073964% Por km D
7 Implantacdo dos Sistemas do Free Flow 0,01507504% Por km D

M

Tabela IV — Coeficiente de Ajuste Temporal para cada ano de concesséao

O percentual relativo ao indicador devera ser multiplicado pelo percentual de inexecucéo da obra aprovado pela ANTT, em relagdo ao percentual previsto para o respectivo ano.

Ano Concesséao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAT 1,094 1,197 1,311 1,437 1,577 1,733 1,906 2,100 2,318 2,562 2,838 3,151 3,507 3,915 4,386
Ano Concesséo 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAT 4,932 5,573 6,330 7,237 8,339 9,700 | 11,418 | 13,646 | 16,640 | 20,860 | 27,224 | 37,877 | 59,254 | 123,527 --
Tabela V — Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) — Acréscimo de Reequilibrio
Anos Antecipados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAA 1,085 1,177 1,276 1,384 1,502 1,629 1,767 1,916 2,079 2,255 2,446 2,653 2,878 3,121 3,386
Anos Antecipados 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAA 3,672 3,983 4,321 4,687 5,084 5,514 5,982 6,488 7,038 7,634 8,280 8,982 9,742 | 10,568 | 11,463
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Anexo 6 - Fator C

Introducéo

1.1

1.2

1.3

O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferigéo, calculo e
reequilibrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente sobre as
receitas de pedagio ou extraordinarias ou verbas devidas pela Concessionaria,
pela prestacdo dos servigos publicos objeto da Concessao.

Os eventos de reequilibrio que geram impacto sobre as receitas de pedagio ou
extraordinarias ou verbas da Concessionaria, nos termos da subclausula anterior,
serao apurados na forma do presente Anexo, extraindo-se a partir de seu calculo o
Fator C incidente sobre o valor da Tarifa Basica de Pedagio, na forma prevista no
Contrato de Concessao.

O Fator C ¢é aplicavel para fins de reequilibrio do Contrato, quando verificada a
ampliacdo ou reducgéao de receitas de pedagio ou extraordinarias ou a nao utilizagéo
das verbas da Concessionaria decorrentes dos seguintes eventos (rol
exemplificativo):

1.31 Nao utilizagdo da totalidade das verbas anuais destinadas para Seguranga
no Transito, conforme previsto no Contrato;

1.3.2 Nao utilizagdo da totalidade das verbas com Recursos para
Desenvolvimento Tecnolégico — RDT, conforme previsto no Contrato;

1.3.3 Alteragédo de receitas com o arredondamento da Tarifa de Pedagio na
forma prevista no Contrato;

1.34 Alteracéo de receitas decorrentes do atraso na aplicagdo do reajuste da
Tarifa de Pedagio no periodo anterior;

1.3.5 Alteragéo de receitas decorrente da redugédo ou aumento da aliquota do
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN e da aliquota do
PIS e COFINS;

1.3.6 Alteragédo de receitas decorrente de decisdo judicial que impossibilite a
cobranca parcial ou total da Tarifa de Pedagio;

1.3.7 Eventual saldo de eventos de anos anteriores nao revertido para a Tarifa
de Pedagio;

1.3.8 Alteracao de receitas decorrentes da execucéo de obras e servigos fora
do prazo previsto no PER;

1.3.9 Alteracdo de receitas decorrente da indenizacdo, ao Poder Publico,
descrita na subclausula 2.6 do Anexo 5 do Contrato de Concesséao;

1.3.10 Compensagédo do Desconto de Usuario Frequente quando ndo houver
saldo na Conta de Ajuste;

1.3.11 Reversdo a modicidade tarifaria de Saldo da Concessdo no ambito de
revisdo quinquenal;
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1.5

1.6
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1.3.12 Variacao dos valores efetivamente aplicados para fins de desapropriacédo
considerando o montante inicialmente previsto, nos termos da subclausula
6.2 do Contrato;

1.3.13 Recomposic¢do das receitas ndo arrecadadas devido a defasagem entre o
momento em que a Concessionaria faz jus a Reclassificagao Tarifaria
de que trata a subclausula 19.4.2 (ii) do Contrato e a alteragao tarifaria
decorrente da Reviséo Ordinaria subsequente.

Todos os eventos da subclausula 1.3 relativos a parcelas ou percentuais de tarifas
serao convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do saldo da
Conta C, conforme previsto no item 2.1, com base no trafego e nas receitas
auferidas durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos
efetivamente se realizassem.

A afericao do Fator C sera feita anualmente e tera inicio a partir do inicio da
cobranca de Tarifa de Pedagio pela Concessionaria, com sua primeira aplicagéo
prevista na revisdo ordinaria que se seguir ao decurso de 1 (um) ano contado do
inicio da cobranca de Tarifa de Pedagio.

1.51 A primeira aplicagdo do Fator C levara em conta todos os eventos de
reequilibrio com impacto sobre as receitas e verbas da Concessionaria
desde a Data da Assungdo da Concessao.

O Fator C sera atualizado monetariamente para a mesma data-base de reajuste da
tarifa, com aplicagao do IRT.

Metodologia de célculo do Fator C

2.1

Onde:

O Fator C sera calculado de acordo com a seguinte formula:

Cd;,1 + (c; X (VTPeq, — VTPeq,)) x (1 +1,)
VTPeq,.,

Cer1 =

t: representa o ano da ocorréncia dos eventos sujeitos a aplicacdo do Fator C

Ct:

Ct+1:

Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano t.

Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte a t.
Previamente a sua incidéncia na tarifa de pedagio, o Fator C deve ser convertido
a precgos iniciais.

VTPeq,. Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em veiculos

equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado no ano
t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria 1 sera
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada categoria.

VTPeqt: Projecdo do Volume Total Pedagiado equivalente calculada no ano anterior para

0 corrente ano, expressa em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria
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1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada
categoria.

VTPeq,,: Projecdo do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em

It

Onde:

veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano seguinte a
t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria 1 sera
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela no Contrato para cada categoria.

Taxa de Juros nominal equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato definida abaixo no ano t.

Taxade Juros =[(1+)x 1+ f)]—-1

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da Conta C, ou seja,

Cd+1:

Cdt:

Ort.

representa a variagao, no periodo, do mesmo indice utilizado para o calculo
do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de Pedagio
pelo IRT.

Taxa de juros real equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato.

Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme o item
2.3.

Montante dos eventos de reequilibrio devidamente ajustado ao trafego real
do ano t e efetivamente aplicado ao calculo de ct.

O saldo da Conta C sera calculado através das seguintes férmulas:

Onde:
Ct
Fit:
FCt

Ct
2.2

n
C,t:ZFit‘i'FCt
i=1

FC=Ciy X (1+m)

Co=C'y—Cdeyy

Saldo provisério da Conta C ao final do ano t.
Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item 1.3.10.

Eventual saldo de eventos de anos anteriores nido revertido para a Tarifa de
Pedagio previsto no item 1.3.10 observado o tratamento previsto no item 2.3.1.

Saldo final da Conta C ao final do ano t.

A afericdo dos parametros previstos no item 2.1 tomara por base os seguintes
critérios:

2.21 Para o parametro de eventos de reequilibrio:
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(a) Os eventos de reequilibrio serdo apurados pelo calculo da diferenca
entre o valor previsto originalmente de acordo com o Contrato e o
valor efetivamente verificado de acordo com a ampliacdo ou
reducao decorrente do evento de reequilibrio.

Para o parametro de Projecao do Trafego:

(a) A Projecdo de Trafego para a primeira aplicagdo do Fator C, em
t+1, conforme previsto no item 1.5, sera o Volume Total Pedagiado
equivalente da rodovia, expresso em veiculos equivalentes a
categoria 1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido de 2% (dois
por cento), de acordo com a seguinte formula:

VTPeq,,1 = 1,02 X VTPeq,

(b) A Projecao de Trafego para a segunda aplicagdo do Fator C, em
t+1, sera o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento do Volume
Total Pedagiado equivalente da Rodovia nos ultimos dois anos,
de acordo com a seguinte férmula:

VTPeq, )

VTP =VTPeq, X | c—
€qi+1 eq, (VTPeqt_l

Onde:

VTPeqt1: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-1. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 serda o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria,

(c) A Projecao de Trafego para a terceira e demais aplicagbes do Fator
C serd o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média do
Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia dos ultimos 3
(trés) anos, de acordo com a seguinte féormula:

VTPeq,,, = VTPeq, x VTPeq,
€qii1 = eq, VTPeq,_,

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos néo
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:
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A ANTT determinara o montante da Conta C a ser utilizado no calculo do Fator C
que incidira sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte, podendo optar por
um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes oscilagbes
tarifarias.

2.31 Os eventos previstos nos itens 1.3.1 a 1.3.5 deverdo obrigatoriamente
incidir sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte.

O saldo remanescente sera acrescido da taxa de juros equivalente a taxa de
desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo até a
data de sua aplicagao e sera transferido ao Fator C de anos posteriores conforme
o item 1.3.

Taxade Juros =[(1+)x (1 +f)]—-1

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da Conta C.

2.5

representa a variagao, no periodo, do mesmo indice utilizado para o calculo
do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de Pedagio
pelo IRT.

Taxa de juros equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal
previsto no Contrato.

Os eventos de reequilibrio que gerarem impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionaria, nos termos do item 1.1, apurados nos 2 ultimos anos do Prazo da
Concessao gerarao indenizagéo correspondente ao saldo da Conta C em favor da
Concessionaria ou da Unido, a depender do caso.
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Anexo 7 - Transicdo A

Apresentacao

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

A transicao tratada neste Anexo do Contrato considera a interacdo entre a SPE e
o0 Poder Concedente ou a Operadora Anterior e tem o objetivo de facilitar a
assuncao da operacao do Sistema Rodoviario.

A transicdo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar a assuncéo da operacéo
do Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como
garantir a qualidade, continuidade e atualidade da prestacdo dos servigcos que
integram o escopo do Contrato, devendo todos os atores relacionados a SPE e ao
Poder Concedente ou a Operadora Anterior ensejarem os esforcos necessarios
para a efetiva e célere transicdo operacional.

A Transicdo A nao é necesséria ou indispensavel para o cumprimento do Contrato
pela SPE, que assume ter plenas condicdes de assun¢do do Contrato
independentemente da realizagdo das atividades tratadas neste Anexo.

O Poder Concedente ou a Operadora Anterior ndo s@o responsaveis por
eventuais equivocos, erros ou problemas ocorridos neste processo de transicao,
que nao eximirdo a SPE de qualquer responsabilidade prevista no Contrato.

Equipe de Transicéo

2.1.

2.2.

2.3.

A SPE criard equipe de transicdo responsavel pela execucdo do Plano de
Transicdo Operacional.

2.1.1. A equipe de transigdo sera integrada por profissionais da SPE alocados
nas areas de expertise necessarias a continuidade da operacdo do
Sistema Rodoviario.

A equipe de transicdo acompanhara a operacgéo do Sistema Rodoviério até o final
da Fase de Convivéncia A, assimilard as informacgdes disponibilizadas e
implementara o Plano de Transi¢do Operacional.

A Equipe de Transi¢cdo encaminhard & ANTT, ao final da Fase de Convivéncia A,
relatorio final das atividades desenvolvidas durante a fase de transigao.

Fase de Convivéncia A

3.1

3.2.

A Fase de Convivéncia A tera inicio no dia seguinte ao da data da assinatura do
Contrato e terminard com a assinatura do Termo de Arrolamento e Transferéncia
de Bens, nos termos do Contrato.

Durante a Fase de Convivéncia A, cabera a equipe de transigcdo, dentre outras
atividades:

3.2.1. Implantar o Plano de Transicdo Operacional;
3.2.2.  Acompanhar a operacao do Sistema Rodoviario;

3.2.3. Planejar a composigéo do seu quadro de funcionarios;
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3.4.
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3.2.4. Iniciar interacdo com o0s atores e agentes envolvidos na operacédo do
Sistema Rodoviario;

3.2.5. Utilizar os espacos fisicos disponibilizados pelo Poder Concedente ou
pela Operadora Anterior.

Durante esse periodo os Bens da Concesséao anterior que serao revertidos a futura
Concesséo ficardo a disposicao para utilizacdo da SPE, desde que a sua utilizacéo
nao comprometa a operacao durante a transicao.

A SPE podera empregar meios alternativos aos indicados acima para obtencéo das
informacgdes relevantes ao desempenho de suas atividades durante a fase de
transicao.
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Anexo 8 - Transicao B

Apresentacéo

1.1. A Transicao tratada neste Anexo considera a interacdo entre a Concessionaria
e o Poder Concedente ou a Operadora Futura no final da Concesséo.

1.2. A Transicao tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar assuncao da operacéo
do Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como
garantir a qualidade, continuidade e atualidade da prestacdo do servico.

1.3. O Poder Concedente ndo é responsavel por quaisquer equivocos, erros ou
problemas nesta transicdo, decorrentes da relacéo entre a Concessionéria e a
Operadora Futura.

1.4. As obrigacdes e responsabilidades da Concessionaria, previstas no Contrato,
permanecerédo inalteradas durante a Transi¢cao B.

1.5. Para todos os procedimentos de Transi¢do B, aplicar-se-do, sem prejuizo das

demais disposi¢Bes contratuais, as disposi¢des constantes do Contrato.

Fiscalizag&o Inicial de Encerramento

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Pelo menos doze meses antes do advento do termo contratual da Concessao,
serd iniciada a Fiscalizagc&o Inicial de Encerramento, ao final da qual sera
emitido o Relatério Inicial de Encerramento.

O Relatério Inicial de Encerramento serd emitido em até 1 (um) més contado do
inicio da Fiscalizagéo Inicial de Encerramento.

O Relatério Inicial de Encerramento contera, de forma pormenorizada, o
resultado da monitoragao, o inventério preliminar com a lista de bens e seu estado,
as desconformidades dos elementos em relacdo ao seu pardmetro de
desempenho e funcionalidade, bem como o disposto na regulamentagéo da ANTT.

O Relatério Inicial de Encerramento devera abranger a analise dos:

0] Bens da Concesséo e elementos do Sistema Rodoviario em rela¢do aos
seus Pardmetros de Desempenho definidos no PER;

(i) Bens da Concessé@o e elementos do Sistema Rodoviério, inclusive
aqueles necessarios para a sua monitoracdo e afericdo de sua
funcionalidade;

(iii) Demais Bens da Concessédo e elementos do Sistema Rodoviario que
ndo sejam abarcados pelas hipoteses descritas nos itens 2.4, (i) e 2.4, (ii).

A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderao se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboragao do inventario de Bens da Concessao.

Fiscalizagdo Final de Encerramento
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Trés meses antes do advento do termo contratual da Concesséo, sera iniciada a
Fiscalizagcao Final de Encerramento, ao final da qual sera emitido o Relatério
Final de Encerramento.

O Relatério Final de Encerramento devera conter, além daqueles itens previstos
no item 2.3, a avaliacdo das pendéncias verificadas no Relatério Inicial de
Encerramento.

O Relatério Final de Encerramento sera emitido até 30 (trinta) dias antes do fim
da Concessao.

Caso se verifique o ndo cumprimento de quaisquer das pendéncias indicadas no
Relatério Inicial de Encerramento, estas serdo apuradas nos termos do
Contrato.

O arrolamento de Bens Reversiveis sera redigido considerando o constante do
inventario de Bens da Concesséao contido no Relatério Final de Encerramento
e contera os anexos listados na Resolugdo n° 5.926, de 2 de fevereiro de 2021, e
posteriores.

O termo de arrolamento e transferéncia de bens devera ser celebrado em até 30
(trinta) dias apds o advento do termo contratual e podera ser revisto em até 12
(doze) meses apds esse prazo.

A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderao se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboragao do inventario de Bens da Concessao.

4, Fase de Convivéncia

4.1.

4.2.

4.2.1.

A Fase de Convivéncia B é o periodo de convivio entre a Concessionaria e 0
Poder Concedente ou a Operadora Futura, objetivando a apropriada transicéo
operacional e a continuidade da prestacdo adequada dos servigos.

ObrigagGes da Concessionéria:

Durante a Fase de Convivéncia B, a Concessionaria devera:

0] Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da
Concesséo;

(i) Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da
Concesséo;

(iii) Disponibilizar demais informacdes sobre a operacdo do Sistema
Rodoviério;

(iv) Cooperar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura

e com a ANTT para a transmissdo adequada dos conhecimentos
e informacdes;

(v) Permitir o acompanhamento da operagéo do Sistema Rodoviario
e as atividades regulares da Concessionaria pelo Poder
Concedente ou pela Operadora Futura;



(Vi)

(Vi)

(viii)

(ix)

(x)
(xi)

(xi)
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Promover o treinamento do Poder Concedente ou da Operadora
Futura relativamente a operacéo do Sistema Rodoviario;

Colaborar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura
na elaboracao de eventuais relatérios requeridos para o processo
de transicéo;

Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para
transicdo operacional durante a Fase de Convivéncia,

Disponibilizar espaco fisico para acomodacdo dos grupos de
trabalho do Poder Concedente ou da Operadora Futura, nesse
periodo;

Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

Interagir com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura
e demais atores e agentes envolvidos na operagdo do Sistema
Rodoviério;

Colaborar das demais formas indicadas pela ANTT ou dispostas
em sua regulamentacéo.

4.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao que serdo revertidos a Operadora
Futura ou ao Poder Concedente ficardo a disposicao para a sua utilizacao, desde
que a sua utilizacdo ndo comprometa a operacgdo durante a transicéo.
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Anexo 9 - Diretrizes para Elaboracao de Acordo Tripartite

A minuta anexa é referencial e tem por finalidade balizar a discusséo entre as Partes a respeito do
alcance e procedimento para exercicio dos direitos dos Financiadores, sendo que, se necessario,
podera ter seu contelido ajustado antes de sua assinatura, desde que com prévia aprovacao da
ANTT.

A assinatura do Acordo Tripartite é facultativa para os Financiadores e implica a vinculacdo da
ANTT a respeito da forma pela qual os Financiadores exercerdo os direitos previstos no art. 27 e
art. 27-A da Lei n® 8.987/1995, caso mantida a minuta aqui estabelecida.

Os Eventos de Alerta sdo eventos tipificados neste Anexo que desencadeiam a obrigacédo de
notificacdo entre a ANTT e o Agente, decorrentes de descumprimentos do Contrato e/ou dos
Documentos de Financiamento.

O Periodo de Cura consiste em prazo concedido pela ANTT ou pelo Agente, mediante notificacdo
a Concessionaria, conforme o caso, para que sejam sanados eventuais descumprimentos
observados no Contrato ou nos Documentos do Financiamento.

Caso a Concessionaria ndo sane os descumprimentos indicados nos Eventos de Alerta durante o
Periodo de Cura, sera facultado ao Agente, representando os Financiadores, exercer os direitos
previstos no Acordo Tripartite. Neste caso, havera previsao de Periodo de Exercicio, que consistira
em periodo durante o qual o Agente, na qualidade de representante dos Financiadores, caso estes
desejem, podera exercer os direitos que Ihes foram conferidos no presente instrumento.

Em caso de descumprimento de obrigacdes decorrentes dos Documentos de Financiamento,
observados os eventuais prazos de cura aplicaveis, os Financiadores poderdo exercer os direitos
previstos no Acordo enquanto perdurar o inadimplemento.

O exercicio dos direitos de Administragdo Temporaria e Assuncdo do Controle implicarao a
elaboracdo de um Plano de Reestruturacdo, que devera ser apresentado pelo Agente a
Concessionaria e & ANTT.

O Plano de Reestruturacdo ndo poderd comprometer a prestacdo dos servicos objeto da
Concesséo.

O exercicio da Administracdo Temporaria ndo importard a responsabilizacdo do Agente, dos
Financiadores ou do Administrador Temporario em relacéo a tributagcéo, encargos, 6nus, sancdes,
obrigagc6es ou compromissos da Concessionéria perante a ANTT, o Poder Concedente, terceiros
ou empregados da Concessionaria, permanecendo essa como responsavel por tais encargos,
Onus, sanc¢des, obrigacdes ou compromissos.

Sao direitos do Agente, durante a Assuncdo de Controle, exercer, em sua plenitude, todos os
direitos emergentes da propriedade resollvel das acdes da Concessionaria ou outra forma de
garantia possivel, tais como: (i) acessar todas as informag8es da Concessionaria relacionadas ao
Contrato para a elaboracdo do Plano de Reestruturacéo; e (ii) eleger ou destituir os membros da
administragdo da Concessiondria quando tais competéncias forem dos acionistas.

A ANTT poderd interromper a Administracdo Temporaria e a Assuncdo do Controle caso
comprovado, em processo administrativo proprio, o descumprimento do Plano de Reestruturacéao.
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MINUTA DO ACORDO

Na qualidade de PODER CONCEDENTE, a UNIAO, por intermédio da AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES, autarquia integrante da Administracdo Federal indireta, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8
do Projeto Orla, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr [*], [qualificacao], nomeado por
Decreto de [+], publicado no Diario Oficial da Unido de [¢], e por seu Diretor [*], nomeado pelo
Decreto de [], publicado no Diario Oficial da Uniao de [¢], doravante denominada “ANTT”;

[*], atuando na qualidade de representante dos Financiadores da Concessionaria relacionados nos
Documentos de Financiamento, conforme mandato outorgado pelas respectivas entidades, e

[*], sociedade de propdsito especifico adjudicataria do objeto do Edital de Concesséo n° [*]/[*];

CONSIDERANDO que a ANTT, e a [], sociedade de propdsito especifico, na data de [],
celebraram o Contrato n°® [+], na qual a primeira figura como Contratante e a segunda como
Concessionaria, tendo por objeto a exploracdo da infraestrutura e da prestacéo do servigo publico
de recuperacgdo, operacdo, manutenc¢do, monitoragdo, conservacao, implantacdo de melhorias,
ampliacdo de capacidade e manutencédo do nivel de servigco do Sistema Rodoviario, nos termos,
no prazo e nas condi¢des estabelecidas no Contrato, no Edital e nos respectivos Anexos;

CONSIDERANDO que os investimentos a serem realizados pela Concessiondria, na consecucao
do objeto do Contrato, dar-se-d4o0 mediante financiamento e garantia obtidos de entidades
financeiras, no montante e conforme referéncias constantes dos Documentos de Financiamento
que integram este acordo como Apéndice;

CONSIDERANDO que os Financiadores nomearam o Agente para representa-los e exercer os
direitos e obrigacdes previstos neste Acordo;

CONSIDERANDO que o estatuto social da Concessionaria se encontra adequado as presentes
disposi¢fes, sendo que seus acionistas estdo obrigados a respeitar, bem como a adotar todas as
medidas que se fagam necessérias ao cumprimento das obriga¢gfes aqui convencionadas;

CONSIDERANDO que nos termos do Contrato, foi concedida aos Financiadores a faculdade de
celebrar o presente Acordo Tripartite, para melhor disciplinar a relagédo entre a Concessionaria, 0s
Financiadores, representados pelo Agente, e a ANTT,;

CONSIDERANDO que este Acordo, para fins do Contrato, enquadra-se no conceito de Acordo
Tripartite a que se refere tal instrumento;

CONSIDERANDO o interesse comum da ANTT, da Concessionaria e dos Financiadores na
perfeita exploracdo da infraestrutura e da prestacdo do servico publico de recuperacgéo, operacao,
manutenc¢do, monitoracdo, conservacao, implantacdo de melhorias, ampliacdo de capacidade e
manutenc¢do do nivel de servigo do Sistema Rodoviario, conforme estabelecido no Contrato;

Resolvem celebrar o presente Acordo, que serd regido pelas seguintes clausulas e condi¢cdes.
1. OBJETO

1.1. O presente Acordo tem por objeto disciplinar os direitos e deveres conferidos as
Partes por ocasido da ocorréncia de um Evento de Alerta, conforme disciplina aqui
contida, assim como o estabelecimento dos termos e condicdes em que, nessa
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hipétese, se dardo a Assuncdo do Controle e a Administracdo Tempordria da
Concessionaria, conforme disposi¢des dos artigos 27 e 27-A da Lei n° 8.987/1995.

2.  DEFINICOES

2.1.

Os termos em letra maildscula ou com inicial mailscula neste Acordo, salvo
disposicdo expressa, e sem prejuizo das demais definicbes constantes do Contrato,
deverao ser compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes significados:

Administracdo Temporaria: exercicio por parte dos Financiadores, sem a
transferéncia da propriedade das acdes, de poderes prdprios para a reorganizacao
da atividade empresarial da Concessionaria.

Administrador: responsavel pela devida conducédo do processo de Administragao
Temporéaria, nomeado pelo Agente no Plano de Reestruturacéo.

Agente: o representante dos Financiadores, tais como banco lider ou coordenador,
ou terceiro indicado pelos Financiadores, perante a ANTT, a quem cabe o exercicio
dos direitos e obrigacfes que Ihe sédo conferidos neste Acordo.

Assuncdo do Controle Societério: aquisicdo do controle societdrio da
Concessionaria, conforme requisitos do artigo 116 da Lei n. 6.404/1976, a partir da
propriedade resolluvel de a¢cdes da Concessionaria por parte dos Financiadores ou
outra forma de garantia possivel.

Atendimento a Notificacdo de Alerta: ocorréncia de alguma das hipéteses descritas
neste Acordo, suficientes para encerrar o Periodo de Exercicio.

Concesséo: tem o significado previsto no Contrato.

Conta de Ajuste: tem o significado previsto no Contrato.
Conta de Retencdo: tem o significado previsto no Contrato.
Contrato: é o Contato de Concessao.

Contratos de Financiamento: Instrumentos celebrados pela Concessionaria com 0s
Financiadores para a estruturacdo de operacao visando a obtenc¢do de recursos para
0 adimplemento das obrigagBes assumidas no Contrato, 0s quais integram o0s
Documentos de Financiamento.

Data de Encerramento do Periodo de Exercicio: termo final do Periodo de
Exercicio concedido ao Agente para adogao das providéncias que lhe sdo permitidas,
conforme este Acordo, para promover a reestruturacdo financeira e assegurar a
continuidade da prestacdo de servicos.

Data de Quitacao: data de liquidag@o e cumprimento, pela Concessionaria, de todas
as obrigacgGes previstas nos Documentos de Financiamento, de maneira irrevogavel
e completa, conforme atestado pelo Agente na qualidade de representante dos
Financiadores.

Documentos de Financiamento: sdo os Contratos de Financiamento, incluindo as
respectivas garantias a eles atreladas, cujo descumprimento por parte da
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Concessionaria acelere o pagamento da divida ou implique sua extingdo antecipada,
configurando Evento de Alerta.

Edital: tem o significado previsto no Contrato.
Estoque de Melhorias: tem o significado previsto no Contrato.

Evento de Alerta: eventos previstos na clausula 7.1 deste Acordo, cuja ocorréncia
implica a obrigacao de a ANTT notificar o Agente, bem como a obrigacdo do Agente
notificar a ANTT, a depender do tipo de Evento de Alerta constatado.

Financiadores: tem o significado previsto no Contrato.
Garantia de Execucéo do Contrato: tem o significado previsto no Contrato.

Notificacdo de Alerta: comunicado a ser expedido pela ANTT ou pelo Agente a
Concessionaria, conforme o caso, sempre que ocorrer algum dos Eventos de Alerta
previstos neste Acordo, e cujo recebimento pela Concessiondria da inicio ao Periodo
de Cura.

Notificacdo da ANTT: comunicado a ser expedido pela ANTT ao Agente, apés o
término do Periodo de Cura concedido a Concessionaria, e cujo recebimento da inicio
ao Periodo de Exercicio.

Notificacdo de Administracdo Temporaria: notificacdo enviada pelo Agente a
ANTT para comunicar o inicio do exercicio da Administracdo Temporaria.

Notificacdo de Assuncédo do Controle Societéario: notificacdo enviada pelo Agente
a ANTT para comunicar o inicio do exercicio da Assunc¢do do Controle Societério.

Notificacdo de Exercicio: comunicado a ser expedido pelo Agente & ANTT, apds o
término do Periodo de Cura concedido & Concessionéria, com vistas ao exercicio dos
direitos previstos neste Acordo.

Partes: a ANTT, o Agente e a Concessionaria.

Periodo de Cura: prazo concedido pela ANTT ou pelo Agente, conforme o caso,
mediante notificagdo a Concessiondria, para que sejam sanados descumprimentos
observados neste Acordo, no Contrato ou nos Documentos do Financiamento,
conforme previsto na clausula 8.4 deste Acordo.

Periodo de Exercicio: periodo que se inicia na data em que o Agente recebe a
Notificagdo da ANTT, com a duragao prevista na clausula 8.7 deste Acordo, e que se
encerra conforme um dos trés itens a seguir, 0 que ocorrer primeiro: (i) Data de
Encerramento do Periodo de Exercicio; (ii) Atendimento a Notificagdo da ANTT; ou
(iii) extingdo do Contrato de Financiamento.

Plano de Reestruturacéo: plano contendo as medidas propostas para sanar 0s
inadimplementos identificados e permitir a regularizacdo da execucdo do Contrato
nas hipéteses de Administracdo Temporaria e Assuncgdo do Controle.

Poder Concedente: tem o significado previsto no Contrato.

Receita Tarifaria: tem o significado previsto no Contrato.
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Receitas Extraordindrias: tem o significado previsto no Contrato.
Recursos Vinculados: tem o significado previsto no Contrato.

Relatério de Situacdo Regulatéria: relatério elaborado pela ANTT com
periodicidade anual em favor do Agente, com a finalidade de manter a integral
transparéncia do status regulatério da Concessionaria, cujo conteddo minimo é
aguele previsto na clausula 6.6 deste Acordo.

INTERPRETACAO

3.1. Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do
Contrato e o presente Acordo, prevalecerdo aqueles consignados no presente
instrumento.

CONSTITUICAO, REMUNERACAO E SUBSTITUICAO DO AGENTE

4.1. A Concessionaria e seus Financiadores, conforme livre ajuste, ficardo
responsaveis pela remuneracdo do Agente em contraprestacdo ao desempenho
das atribuicBes previstas neste Acordo, ficando vedada a cobrancga de qualquer
despesa do Poder Concedente e da ANTT a tal titulo.

4.2. A Concessionéria podera providenciar para que qualquer Financiador com quem
venha a contratar posteriormente a celebracdo do presente Acordo também se
faca representar pelo Agente perante & ANTT.

4.3. O disposto na clausula 4.2 deste Acordo ndo constitui uma obrigagdo a cargo da
Concessionéria, podendo os novos Financiadores aderirem ou ndo ao presente
Acordo.

4.4, O Agente devera comunicar a ANTT sua eventual substituicdo por outro Agente

nas fungdes por ele exercidas, solicitando a assinatura de novo Acordo Tripartite
ou a celebracdo de aditivo ao presente, sendo certo que devera permanecer
responsavel até o momento da formalizagcao de sua substituigcdo.

4.5. A ANTT desde logo concorda, a menos que haja algum impedimento que impeca
0 Agente substituto de contratar com o poder publico, em celebrar um novo Acordo
Tripartite, cujos termos serdo substancialmente os mesmos deste Acordo.

4.6. Enquanto ndo formalizada a substituicio do Agente, qualquer comunicado
expedido pela ANTT ao Agente ora indicado, especialmente a Notificagdo da
ANTT, sera tido por valido e eficaz.

AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO

5.1. Nenhuma das clausulas do presente Acordo altera ou modifica quaisquer das
obrigacbes da Concessionaria previstas no Contrato, salvo nas situacdes
expressamente identificadas neste Anexo.

TROCA DE INFORMACOES PELAS PARTES

6.1. A Concessionaria deverd manter o Agente semestralmente informado do
desempenho de suas obriga¢des no &mbito do Contrato, comunicando-o acerca
de eventuais falhas e descumprimentos identificados, a despeito de terem ou néao
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dimenséo suficiente para constituir um Evento de Alerta, tal como previsto neste
Acordo.

O Agente podera a qualquer momento verificar com a ANTT a veracidade das
informacBes prestadas pela Concessionaria, bem como solicitar demais
informacBes acerca da Concessdo, que julgue conveniente a pedido dos
Financiadores e que possam ser prestadas pela ANTT.

A Concessionaria, neste ato, concede: (i) ao Agente o direito a acessar todas as
informacdes relacionadas a Concessdo, que tenham sido fornecidas pela
Concessionaria a ANTT, ou obtidas por essa Ultima no exercicio de suas
competéncias legais; e (ii) a ANTT, autoriza¢do para enviar ao Agente todas as
informagBes que tenha recebido da Concessionaria, ou obtido no exercicio de

suas competéncias legais, sobre a Concessao.

Para possibilitar o cumprimento dos termos deste Acordo, a Concessionaria
consente expressamente com o compartilhamento de suas informacgdes bancérias
para as Partes, sem que tal divulgacdo configure quebra de sigilo bancéario nos
termos da Lei Complementar n°® 105/2001, assim como renuncia ao direito de sigilo
sobre os processos administrativos para a apuracdo de infragdes e aplicagéo de
penalidades nos termos do art. 78-B da Lei n°® 10.233/2001.

A ANTT devera encaminhar ao Agente as comunicacdes de expectativa e
reclamacdao de sinistro, nos termos dos Anexos 3 e 4 do Contrato, em até 24 (vinte
e quatro) horas contadas do seu recebimento, visando ao acompanhamento da
execucdo do Contrato.

A ANTT devera encaminhar ao Agente, com periodicidade anual, o Relatério de
Situagdo Regulatéria, o qual devera conter, dentre outras julgadas pertinentes pela
ANTT, as seguintes informacdes:

a) saldo de investimentos realizados pela Concessionaria ha Concessao e ndo
amortizado, devidamente contabilizado e aprovado pela ANTT conforme
normas contdbeis em vigor e metodologia de aferigcdo prevista no Contrato
para a indenizacdo no caso de extingdo antecipada da Concesséo,
observada a regulamentacdo da ANTT;

b) eventos de desequilibrio econémico-financeiro reconhecidos no ambito da
Concesséao, inclusive com os respectivos valores apurados, quando houver,
até a data de elaboracdo do Relatério de Situacdo Regulatéria da
Concessionaria, em favor da Concessionéria ou do Poder Concedente; e

C) relagdo de multas aplicadas a Concessionaria pela ANTT no ambito da
execucdo do Contrato, em razdo de procedimentos administrativos
transitados em julgado, detalhando-se os valores efetivamente pagos a
ANTT ou, eventualmente, pendentes de pagamento pela Concessionaria,
em valores atualizados.

As comunicacdes da Concessionéria e da ANTT ao Agente deverdo informar a
situacao de cumprimento de cada uma das obrigac8es contratuais, englobando as
seguintes categorias:
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a) Programada: obrigacao cujo prazo de concluséo original ndo venceu;

b) Postergada: obrigacdo cujo prazo de conclusao original ndo venceu, mas
seu prazo de concluséo foi postergado mediante autorizacao da ANTT;

C) Reprogramada: obrigacdo cujo prazo de conclusdo original venceu, mas
seu prazo de concluséo foi reprogramado mediante autorizacdo da ANTT,
nos termos da regulamentacéo da Agéncia;

d) Adimplida: obrigacao concluida conforme o Contrato e aceita pela ANTT; e

e) N&o Adimplida: obrigacdo cujo prazo de conclusdo venceu, ndo tendo
havido a sua conclusdo nem reprogramacéo autorizada pela ANTT.

7. EVENTOS DE ALERTA

7.1.

Sao Eventos de Alerta:

a) o descumprimento, pela Concessionaria, de qualquer obrigacéo ou conjunto
de obrigacdes do Contrato que, como consequéncia, possa dar ensejo a
execucdo das garantias prestadas pela Concessionaria no ambito do
Contrato, desde que reste configurada pelo menos uma das hipéteses a
seguir listadas:

0] atingimento dos niveis Il a IV da tabela de indicagdo de caducidade
de que trata o Contrato;

(ii) ndo manutencéo da Garantia de Execugdo do Contrato, na forma
estabelecida no Contrato; e

(i) esteja em mora quanto ao pagamento de multas aplicadas e/ou

valores devidos a ANTT em montante superior ao valor da Garantia
de Execucéo do Contrato.

b) a instauragdo, pela ANTT, de procedimento prévio com o oferecimento de
prazo para saneamento das falhas e transgressdes apuradas nos termos
do 83°do art. 38 da Lei 8.987/95; e

c) situacdo de grave insolvéncia financeira ou comprometimento da liquidez
de recursos da Concessionéria que coloque em risco o efetivo cumprimento
do disposto no Contrato ou obrigacBes financeiras contraidas pela
Concessionéria perante os Financiadores.

8. NOTIFICACAO ENTRE AS PARTES E EFEITOS DECORRENTES

8.1.

8.2.

A ANTT devera remeter ao Agente a Notificacdo de Alerta, no prazo de 10 (dez)
dias a contar da ciéncia de um dos Eventos de Alerta previstos na cldusula 7.1,
alineas (a) e (b) deste Acordo, cabendo ao Agente a mesma obrigacao de notificar
a ANTT, no mesmo prazo previsto nesta clausula, sempre que tomar conhecimento
do Evento de Alerta previsto na alinea (c).

A Notificagcdo de Alerta devera conter obrigatoriamente:

a) a descricdo completa do Evento de Alerta;
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as obrigacdes contratuais violadas ou ndo executadas pela Concessionaria,
de acordo com os termos do Contrato;

a indicacao de todos os valores devidos pela Concessionaria a ANTT ou
aos Financiadores, conforme o caso, e vencidos na data da Notificacdo de
Alerta, juntamente com todos os valores vincendos, acompanhados da
descricdo da natureza da obrigacdo da Concessionaria referente ao
pagamento de tais valores, conforme clausulas do Contrato e Documentos
de Financiamento; e

na hipotese especifica prevista na clausula 7.1, alinea (c), apresentacao de
laudo econdmico-financeiro elaborado por entidade independente de
auditoria contratada pelos Financiadores, que contenha a anélise referente
a solvéncia e liquidez da Concessionaria com base em suas informacgdes
contdbeis. A Concessionaria anui, desde j4, com a obrigacdo de
disponibilizar ao Agente, sempre quando solicitada, quaisquer documentos
de natureza econdmico-financeira ou contabil para a andlise de solvéncia
compreendida nesta clausula.

Eventual atualizacdo dos termos da referida notificacdo, ou ocorréncia de outro
Evento de Alerta, dara ensejo a expedicdo de nova Notificacdo de Alerta.

Na ocorréncia de um ou mais Eventos de Alerta, dar-se-a inicio ao Periodo de Cura,
mediante o envio, pelo Agente ou pela ANTT, de Notificacdo de Alerta, com copia a
terceira parte deste Acordo, para que a Concessionaria possa, dentro do prazo de
até 90 (noventa) dias contados da data da entrega da primeira notificacao, sanar os
Eventos de Alerta apontados.

8.4.1.

8.4.2.

A ANTT, em caso de pedido da Concessionéria ou a pedido do Agente,
poderé estender o Periodo de Cura, caso entenda ser insuficiente o prazo
inicialmente concedido para sanar os Eventos de Alerta apontados na
notificacéo.

O Periodo de Cura sera considerado, para fins de enquadramento legal,
como o procedimento prévio de oferecimento de prazo para o saneamento
das falhas e transgressdes, nos termos do 83° do art. 38 da Lei 8.987/95.

Caso a Concessionaria ndo tenha sanado todos os inadimplementos identificados
no Evento de Alerta dentro dos respectivos Periodos de Cura, sera facultado ao
Agente, representando os Financiadores, adotar uma das seguintes medidas:

a)

b)

adimplir em seu préprio nome as obrigacdes pelas quais a Concessionaria
estiver em mora frente ao Poder Concedente ou a ANTT;

solicitar a ANTT o exercicio da Administragdo Temporaria da Concessionaria,
para promover a sua reestruturacéo financeira e assegurar a continuidade da
prestacdo dos servigcos publicos, mediante Notificacdo de Exercicio; e

solicitar a ANTT a Assuncédo do Controle Societario da Concessionaria, para
promover a sua reestruturacdo financeira e assegurar a continuidade da
prestacao dos servigcos publicos, mediante Notificacdo de Exercicio.
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Caso sejam atendidas as exigéncias contidas nos artigos 27 e 27-A da Lei
8987/1995, a ANTT autorizard, conforme o caso, a Administracdo Temporaria ou a
Assuncdo do Controle Societario, conforme descritos nas alineas (b) e (c) da
cldusula 8.5 deste Acordo.

O Agente podera exercer os direitos previstos na clausula 8.5, dando inicio ao
Periodo de Exercicio, nas seguintes hipoteses:

a) a qualquer tempo, no caso de inadimplemento da Concessionaria frente as
obrigagbes estipuladas nos Documentos do Financiamento, e caso a
Concessionaria permaneca em situacdo de inadimpléncia apos expirado o
Periodo de Cura, mediante notificacdo prévia por escrito a ANTT e a
Concessionaria; ou

b) em até 30 (trinta) dias contados da Notificacdo da ANTT, no caso de
inadimplemento da Concessionaria frente as obrigacdes estipuladas no
Contrato, caso a Concessionaria permanecga em situacdo de inadimpléncia
durante tal periodo.

Os direitos conferidos na clausula 8.5 deste Acordo representam uma faculdade
conferida ao Agente, cujo o ndo exercicio ndo acarretara qualquer puni¢do ao
Agente ou aos Financiadores.

Para adimplir as obrigacdes a cargo da Concessiondria previstas no Contrato, o
Agente podera, a seu Unico e exclusivo critério, em nome da Concessionaria,
executar ou providenciar a execucdo de qualquer ato dela exigido, ou ainda sanar
qualquer violagdo ou omissao por parte dela.

Durante a Administragdo Temporaria ou a Assuncdo do Controle Societario, 0
Agente poderd contratar terceiros, em nome da Concessionéria, para a execugéo
das obrigacdes previstas no Contrato.

O regular adimplemento de obrigacdo prevista no contrato, nos termos da clausula
8.9, apds aceite da ANTT, devera ser reconhecido pela ANTT como se executado
pela prépria Concessionaria, de modo que tal obrigacdo seré considerada quitada,
caso atendido todos pardmetros contratuais e normas técnicas.

O uso da faculdade conferida pela clausula 8.9 deste Acordo ndo deverd ser
interpretado como uma assuncao, pelo Agente, ou por pessoa agindo em seu nome,
de quaisquer outras obrigacdes, ainda que acessorias, atribuidas a Concessionaria
pelo Contrato.

O uso da faculdade conferida pela clausula 8.9 deste Acordo nao afasta a obrigacao
de cumprimento dos parametros técnicos e de desempenho contratuais, bem como
ndo enseja a Concessionaria qualquer direito a reequilibrio econémico-financeiro.

Durante o Periodo de Exercicio, ndo serao instaurados processos administrativos
destinados a decretacdo de caducidade.

A execucdo de obras do Estoque de Melhorias e os processos administrativos
sancionatérios nédo definitivamente decididos, bem como o depésito dos Recursos
Vinculados serdo interrompidos durante o Periodo de Exercicio, considerando a
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incidéncia do art. 2°, IV, da Lei n® 9.873, de 23 de novembro de 1999, ficando
inoperantes, do mesmo modo, as compensacfes previstas no mecanismo de
protecdo cambial.

Os montantes correspondentes as multas e as parcelas dos Recursos Vinculados
serdo reajustados pelo IPCA, devendo ser quitados pela Concessiondria apds o
término do respectivo periodo, ou, caso ocorra a extincdo antecipada da
Concessao, incluidos no calculo de eventual indenizagao devida a Concessionaria
na forma prevista no Contrato.

8.16.1. De todo modo, sera calculado o respectivo crédito em favor da ANTT, de
modo a viabilizar a quitacdo dos valores pela Concessionéaria apos o
término do Periodo de Exercicio.

8.16.2. Durante o Periodo de Cura e o Periodo de Exercicio, a Concessionéria
deverd realizar normalmente o pagamento da Verba de Fiscalizacao,
sendo também mantida a aplicacdo dos Fatores A, C e D na forma do
Contrato.

A apuracao das circunstancias que ensejaram o inadimplemento contratual por
parte da Concessionaria, incluindo eventuais causas excludentes de culpabilidade,
sera feita em processo administrativo préprio.

O Agente devera notificar a ANTT, em momento posterior ou conjuntamente com a
Notificacdo de Alerta por ele emitida, a respeito de qualquer decisdo referente ao
vencimento antecipado de débitos ou exercicio de medidas de execug¢do previstas
nos Documentos de Financiamento, em até 10 (dez) dias da decisédo tomada.

O Agente devera notificar imediatamente a ANTT assim que qualquer Evento de
Alerta ndo mais persistir, com o adimplemento da obrigacdo que motivou a
expedicdo da Notificacdo de Alerta.

O recebimento pela ANTT da Notificacdo de Alerta emitida pelo Agente, nos casos
em que o Evento de Alerta ndo represente qualquer descumprimento do Contrato,
mas diga respeito tdo somente a obrigacdes pactuadas entre a Concessionéria e
seus Financiadores, ndo obriga a ANTT & pratica de qualquer ato, com excec¢éo
daqueles previstos neste Acordo.

A partir do advento da Data de Encerramento do Periodo de Exercicio poderdo ser
retomadas a execucdo das obras do Estoque de Melhorias, a cobranca das
penalidades aplicadas pela ANTT, bem como as parcelas dos Recursos Vinculados,
gue deverdo ser depositados pela Concessionaria nas Contas da Concessao, na
forma do Contrato.

8.21.1. Na ocorréncia de dois ou mais Periodos de Exercicio em curso
simultaneamente, a retomada das obrigag6es previstas na clausula 8.21
ocorrerd quando do advento da primeira Data de Encerramento do
Periodo de Exercicio.



9.

10.

8.22.

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

A ANTT, durante o Periodo de Cura e o Periodo de Exercicio, ndo devera suspender
quaisquer obrigacdes contratuais que |hes tenham sido atribuidas pelo Contrato,
observado o Plano de Reestruturacgéo.

ATENDIMENTO A NOTIFICAGAO DE ALERTA

9.1.

9.2.

9.3.

Considerar-se-a atendida a Notificacdo de Alerta nos casos em que:

a) ocorra o adimplemento das obrigacdes da Concessionaria por parte do
Agente, conforme clausula 8.9;

b) a prépria Concessionaria execute as obrigacdes identificadas na
Notificacdo de Alerta sem que ocorra o exercicio dos direitos conferidos
ao Agente;

c) 0 Agente opte pelo exercicio da Administracdo Temporaria e, dentro do

Periodo de Exercicio, a Concessionaria cumpra as obriga¢des indicadas
na Notificacdo de Alerta;

d) 0 Agente opte pelo Exercicio da Assuncao do Controle Societério e, dentro
do Periodo de Exercicio, a Concessionaria cumpra as obrigacdes
indicadas na Notificacdo de Alerta;

Quando o Evento de Alerta se restringir unicamente a inadimplementos dos
Documentos de Financiamento, o Periodo de Exercicio perdurarqd até o
cumprimento, pela Concessionéria, das respectivas obrigacdes.

O Atendimento a Notificacdo de Alerta ocasionarq a extingdo do Periodo de
Exercicio e o arquivamento dos processos administrativos que fundamentaram a
emissao da Notificagdo de Alerta, ressalvados aqueles de carater sancionador,
voltados a aplicagdo de multas contratuais.

ADMINISTRACAO TEMPORARIA

10.1.

10.2.

O inicio da Administracdo Temporéria pelo estard condicionado a aprovacao pela
ANTT quanto a comprovacao do atendimento aos requisitos de regularidade
juridica, fiscal e trabalhista pelo Agente, nos exatos termos previstos no Edital.

10.1.1. Eventual negativa da ANTT em relacdo a Administracdo Temporaria, em
razdo do nao atendimento dos critérios previstos na clausula 10.1 ndo obsta
a apresentacdo de nova Notificagdo de Administracdo Temporaria, caso
sanada a falha identificada.

Sdo conferidos, aos Financiadores, 0s seguintes poderes, para fins de
Administracdo Temporaria, sem prejuizo de outros que advenham do disposto no
art. 27-A, 84°, da Lei n° 8.987/1995:

a) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho de administracdo a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;
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b) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho fiscal a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

c) 0 exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votacao
dos acionistas que, na visdo dos Financiadores, possa comprometer a

reestruturacao.

O Agente devera, no prazo de 60 (sessenta) dias apds o inicio da Administracdo
Temporaria, formular e apresentar a Concessionaria e a ANTT, o Plano de
Reestruturagdo, contendo indicacdo dos poderes que poderdo ser exercidos pelo
Agente ao longo de sua execug¢do, bem como as medidas propostas para sanar 0s
inadimplementos, de modo a permitir a regularizacdo da execucdo do Contrato,
devendo o referido Plano guardar conformidade com o Evento de Alerta que ensejou
0 exercicio das prerrogativas previstas neste Acordo.

10.3.1. O Plano de Reestruturacdo a ser apresentado pelo Agente
necessariamente contera os seguintes elementos:

a) nomeacao do administrador responsavel pela devida conducao do
processo de Administracdo Temporaria;

b) discriminacdo pormenorizada dos meios de reestruturacdo a
serem empregados, 0s quais poderdo incluir, sem prejuizo de
outros eventualmente cabiveis:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)
(vi)

conversdo em acdes de emissdo da Concessionaria, dos
valores de mituo e/ou de adiantamento para futuros
aumentos de capital efetivamente desembolsados por
seus acionistas em favor da Concessionaria,;

concessdo de prazos e condicdes especiais para
pagamento das obriga¢cbes vencidas ou vincendas nos
Contratos de Financiamento e, sujeito aos termos da
legislagéo aplicavel, no Contrato;

substituicdo total ou parcial dos administradores da
Concessionéria;

concessdo aos Financiadores de direito de eleicdo em
separado de administradores e de poder de veto em
relacdo as matérias que o Plano de Reestruturacéo
especificar;

aumentos de capital social eventualmente exigidos para a
recuperacao financeira da Concessionaria;

alteracdes nos contratos de trabalho, contemplando
modificacBes na estrutura de carreira, compensacao de
horarios e redugdo da jornada, mediante acordo ou
convencdo coletiva a serem celebrados pela
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d)

e)

g)
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Concessionaria e as entidades sindicais pertinentes, nos
limites admitidos pela legislacao trabalhista vigente;

(vii) dacdo em pagamento ou novacao de dividas, com ou sem
constituicdo de garantia propria ou de terceiro;

(vii)  venda parcial dos bens, observando-se a subclausula 4.3
do Contrato de Concessdo e os normativos da ANTT
aplicaveis aos Bens Reversiveis;

(ix) equalizacao de encargos financeiros relativos a débitos de
gualquer natureza, tendo como termo inicial a data em que
a ANTT autorizar a Administracdo Temporaria, sem
prejuizo do disposto em legislacdo especifica;

(x) emissao de titulos de divida ou de valores mobiliarios;

(xi) contratacdo, as expensas da Concessionaria, de
profissionais ou empresas especializadas para, quando
necessario, dar suporte ao Administrador Temporario no
exercicio de suas funcdes; e

(xii) Proposta de repactuag&o com os Financiadores da forma
de cumprimento dos financiamentos existentes.

proposta de cronograma para cumprimento das obrigacBes
originais vencidas do Contrato, com estabelecimento de
cronogramas parciais com periodicidade maxima de 6 (seis)
meses, no prazo total maximo estabelecido pela ANTT incluidas,
incluida a suspensao de multas moratérias em relacdo a tais
obrigacdes atinentes aos processos administrativos
sancionatérios ndo definitivamente decididos que tenham sido
suspensos até o término do prazo previsto para a conclusédo
dessas obrigacbes no cronograma proposto, considerando a
incidéncia do art. 2°, 1V, da Lei n° 9.873, de 23 de novembro de
1999, na forma da subclausula 10.4;

o Plano de Reestruturacdo ndo podera comprometer a prestacao
dos servicos objeto da Concessao;

demonstragdo da viabilidade econ6mica e técnica do Plano de
Reestruturacao;

as demonstrac8es financeiras relativas ao Gltimo exercicio social
e as levantadas especialmente para instruir o Plano de
Reestruturacdo, confeccionadas com estrita observancia da
legislagdo societaria aplicavel;

0 prazo necessario para a execucao integral do Plano de
Reestruturacao, que néo podera exceder o periodo de 12 (doze)
meses, salvo autorizagdo expressa e devidamente motivada da
ANTT, caso as circunstancias do caso assim o0 exijam e tornem
conveniente e oportuna essa solugéo;
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h) outras providéncias tidas como necessdrias para a recuperacao
financeira e operacional da Concessionaria, decorrentes da
execucao de garantias ou nao.

A proposta de cronograma para cumprimento das obrigacdes originais do Contrato
tratada na subclausula 10.3.1, c), ndo suspendera a aplicacdo dos fatores C e D,
que continuardo sendo aplicados até a conclusao das respectivas obrigacdes, nos
termos do Contrato.

a) As multas moratorias referentes ao descumprimento das obrigacdes serao
suspensas quando da aprovacdo do plano de estruturacdo pela ANTT e,
serdo retomadas, caso os cronogramas sejam descumpridos, a partir da
data do descumprimento.

b) A contagem da mora, no caso de descumprimento do cronograma, dar-se-
a partir da data de aprovacédo do plano de estruturacdo pela ANTT.

O Plano de Reestruturacao devera ser apresentado a Concessionéria e a ANTT,
sendo que a esta Ultima caberd, no prazo de 60 (sessenta) dias:

a) aprovar o Plano de Reestruturacéo, hipétese em que se iniciard o prazo nele
previsto para o0 seu cumprimento; ou

b) rejeitar o Plano de Reestruturacéo.

Rejeitado o Plano de Reestruturacéo pela ANTT, ser& facultado ao Agente optar por
apresentar novo Plano de Reestruturacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, ou
executar as garantias previstas nos Documentos do Financiamento.

10.6.1. Caso haja nova rejeicdo, restara salvaguardado o direito do Agente de
excutir as referidas garantias.

A Administracdo Temporaria autorizada na forma desta clausula ndo importara a
responsabilidade do Agente, dos Financiadores ou do Administrador Temporario,
em relagdo a tributagdo, encargos, 6nus, sancdes, obrigacdes ou compromissos
com terceiros detidos pela Concessionaria, inclusive com a ANTT ou empregados.

A Administragdo Temporéaria ndo importara a responsabilizacao pessoal do Agente
ou dos Financiadores pelas obrigacdes detidas pela Concessionaria no ambito da
Concesséo, ressalvadas as obrigacGes decorrentes das medidas propostas no
Plano de Reestruturacéo.

O Agente podera requerer eventual conversao da Administracdo Temporaria em
Assuncdo de Controle Societario, mediante a ocorréncia de eventos
preestabelecidos no Plano de Reestruturagdo incluida a deterioragéo significativa
da situacdo econdmico-financeira da Concessionaria e/ou a inefetividade da
Administracdo Temporaria.

A ANTT podera interromper, a qualquer tempo, a Administracdo Temporéaria caso
comprovado, em processo administrativo proprio, a nao apresentacdo ou 0
descumprimento do Plano de Reestruturacéo pelo Agente, pelos Financiadores ou
pela Concessionaria, ou caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez.
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ASSUNCAO DO CONTROLE

11.1.

11.1.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

O inicio da Assuncéo de Controle Societario pelos Financiadores, nos termos do
Art. 27-A da Lei 8.987/1995, esta condicionado a comprovacao, por parte daqueles,
de que atendem aos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista nos
exatos termos previstos no Edital.

Eventual negativa da ANTT do inicio da Assuncdo do Controle em razdo do néo
atendimento dos critérios previstos na clausula 11.1 ndo obsta a apresentacao de
nova Notificacdo de Assungéo de Controle, em até 15 dias, caso sanada a falha.

Séao direitos do Agente/Financiadores, durante a Assun¢éo de Controle Societério,
exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade das a¢fes
cuja propriedade resollvel lhes for transferida ou por meio de outra forma de
garantia possivel, em especial (i) a convocacdo de assembleia geral, eleicdo ou
destituicdo dos membros dos conselhos administrativo e fiscal da Concessionaria,
quando tais competéncias forem dos acionistas; (ii) acessar todas as informacdes
da Concessionaria relacionadas ao Contrato, para a elaboracdo do Plano de
Reestruturacéo.

O Agente devera, no prazo de 15 (quinze) dias apds a aprovagéo da Assuncao do
Controle Societario, formular e apresentar a ANTT Plano de Reestruturagéo ou a
readequacao do Plano de Reestruturagéo vigente, mantendo o cronograma total de
que trata o item 10.3.1, c), contendo as medidas propostas para sanear 0S
inadimplementos identificados e permitir a regularizacdo da execucao do Contrato,
nos termos previstos na clausula 10.3.1, vedada altera¢éo do referido cronograma.
O Plano de Reestruturacdo ou sua readequacéo devera ser apresentada a ANTT,
que devera, no prazo de 30 (trinta) dias:

a) aprovar o Plano de Reestruturacdo, hipétese em que se iniciara o prazo
nele previsto para 0 seu cumprimento; ou

b) rejeitar o Plano de Reestruturacao.

Rejeitado o Plano de Reestruturacéo pela ANTT, sera facultado ao Agente optar por
apresentar novo Plano de Reestruturacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, ou
executar as garantias previstas nos Documentos do Financiamento.

11.4.1. Caso haja nova rejeicdo, restara salvaguardado o direito do Agente de
excutir as referidas garantias.

Em caso de aprovacdo do Plano de Reestruturacdo ou da sua readequacgdo, os
Financiadores seguirdo o mesmo regime de responsabilidade aplicavel aos antigos
controladores da Concessionaria, ndo ficando solidariamente responsaveis pelas
obrigacdes previstas no Contrato antes da Assuncdo do Controle.

O Agente devera comunicar previamente a ANTT eventual restabelecimento do
controle societario pelos antigos controladores da Concessionaria.

A ANTT podera interromper, a qualquer tempo, a Assuncao do Controle Societario
caso comprovado, em processo administrativo proprio, a ndo apresentagdo ou 0
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descumprimento do Plano de Reestruturacdo pelo Agente, pelos Financiadores ou
pela Concessionaria, ou caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez.

TARIFA DE PEDAGIO

12.1.

12.2.

12.3.

Durante a confec¢éo do Plano de Reestruturacdo, e até seu integral cumprimento,
as Partes concordam que os valores arrecadados com a Tarifa de Pedagio e as
Receitas Extraordinarias deverdo ser utilizados exclusivamente para as finalidades
abaixo indicadas:

a) custeio das despesas e investimentos estritamente necessarios a
operacionalizagdo e a continuidade da prestacao dos servicos relacionados
a Concesséo; e

b) havendo excedentes a destinacdo prevista no item anterior, amortizagdo ou
liquidacdo dos financiamentos outorgados pelos Financiadores.

O pagamento de multas aplicadas pela ANTT néo inscritas em divida ativa ficara
sobrestado até a conclusédo da integral do Plano de Reestruturagdo ou até que
comprovado seu descumprimento.

As Partes concordam que o disposto na clausula 12.1 deste Acordo néo prejudicara
a capacidade dos Financiadores de executarem as garantias outorgadas no ambito
dos financiamentos concedidos a Concessionaria.

VIGENCIA DO ACORDO

13.1.

Este Acordo tera vigéncia até que sobrevenha a quitacdo das obrigacdes relativas
ao contrato de financiamento pela Concessionéria ou a formalizacdo do Termo de
Ajuste Final e Quitacéo, definido nos termos do Contrato de Concesséo.

PRESERVACAO DOS BENS REVERSIVEIS

14.1.

Sem prejuizo das demais disposic¢des previstas neste Acordo, o Agente concorda,
em seu proprio nome e em nome dos Financiadores, que ndo exercera quaisquer
direitos que lhe foram outorgados ou tomard quaisquer outras medidas que
venham a prejudicar a reversao de ativos regulada pelo Contrato.

DIVULGACAO DE INFORMACOES

15.1.

A ANTT e o Agente deverdo, em mutuo beneficio, cumprir com os requisitos
previstos na Lei n® 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informacao) no que diz respeito
a divulgacao publica de informacdes a respeito da Concessao, como se qualquer
referéncia a Concessionaria feita no Contrato também se referisse ao Agente.

ALTERACAO DO PRESENTE CONTRATO

16.1.

16.2.

O exercicio por uma das Partes de qualquer direito ou medida corretiva prevista
no presente Acordo ou em lei ndo representara rendncia ou impedimento do
posterior exercicio desses ou outros direitos ou medidas corretivas.

As medidas corretivas estabelecidas neste instrumento sdo cumulativas e ndo
excluem quaisquer outras previstas em lei, podendo ser exercidas pelo Agente ou
pelos Financiadores, ou ainda mediante procuragao.
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Nenhuma rendncia apresentada pelas Partes quanto a qualquer direito ou medida
corretiva prevista neste Acordo, ou em lei, devera ser considerada como rendncia
a outros ou subsequentes direitos ou medidas corretivas previstas neste Acordo e
legislacdo prépria.

A anuéncia de uma das Partes com relacdo a qualquer ato praticado por outra
Parte que exigiu tal anuéncia ndo tornara desnecessaria a obtencdo da anuéncia
para qualquer ato subsequente que a exija.

17. SOLUGAO DE DIVERGENCIAS

17.1.

17.2.

Caso ocorra qualquer disputa entre a ANTT e o Agente, as Partes resolveréao
conforme o0s procedimentos estabelecidos no Contrato para solucdo de
divergéncias, sendo que o Agente tera os mesmos direitos e obrigagcbes que a
Concessionéria, conforme procedimentos estabelecidos no Contrato.

Nenhuma das disposi¢des da clausula 17.1 deste Acordo altera os direitos e actes
gue poderdo ser exercidos pelo Agente em face da Concessionéria, os direitos da
Concessiondria descritos nos Documentos de Financiamento ou o0s
procedimentos legais assegurados ao Agente para excussao de suas garantias.

18. SUCESSORES E REPRESENTANTES

18.1.

Nenhuma das Partes do presente Contrato podera atribuir ou transferir qualquer
parte de seus direitos ou obrigagBes sem o consentimento prévio por escrito das
outras Partes, ressalvada, contudo, a substituicdo do Agente prevista na clausula
4.4 deste Acordo, hipétese em que o Agente poderd atribuir ou transferir seus
direitos e obrigacdes ao Agente sucessor, desde que em conformidade com os
Documentos do Financiamento e mantidas todas as condicdes que
fundamentaram a anterior aprovacao da ANTT.

19. INVALIDACAO

19.1.

Caso uma ou mais das disposi¢des contidas neste Acordo, por qualquer razéo,
seja considerada nula, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, tal nulidade,
ilegalidade ou inexequibilidade ndo prejudicard qualquer outra disposicdo que
possa ser mantida, devendo este Acordo ser interpretado como se tal disposicao
fosse excluida.

20. EFICACIA DAS NOTIFICACOES E CONTAGEM DOS PRAZOS

20.1.

Sempre que, ao abrigo das disposi¢cdes do presente instrumento, seja necessario
ou recomendavel que uma Parte entregue a outra Parte qualquer aprovacéo,
notificacdo, pedido, demanda, relatério ou outras formas de comunicacgéo, tais
acOes serdo realizadas por escrito e ndo serdo eficazes para qualquer finalidade,
a menos gque sejam recebidas sob protocolo ou remetidas pelo correio com aviso
de recebimento para os enderecos indicados a seguir:

Se para a ANTT: []
Se para a Concessionaria: []

Se para o Agente: [*]
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Qualquer uma das Partes podera, mediante aviso por escrito entregue as outras
Partes, designar um endereco adicional e/ou outro endereco, ou uma pessoa
adicional e/ou outra pessoa a quem todas essas notificacdes, solicitacdes,
exigéncias, relatérios e comunicacdes deverdo, a partir desse momento, ser
enderecadas.

Qualquer aviso, solicitacdo, demanda, relatério ou outra comunicacdo sera
considerada entregue na data do respectivo recebimento, aplicando-se o disposto
sobre o tema no Contrato de Concesséo.

A contagem dos prazos previstos neste Acordo sera feita em dias corridos,
excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia de vencimento.

EFEITOS DA RESCISAO SOBRE O CONTRATO

21.1.

Sem prejuizo de quaisquer direitos que uma das Partes podera exercer, a violagdo
deste Acordo ndo devera por si so resultar no direito de extinguir o Contrato.

AUSENCIA DE INTERFERENCIA POR PARTE DA CONCESSIONARIA

22.1.

22.2.

A Concessionéria celebra este Acordo reconhecendo e concordando com as
disposi¢cbes aqui estabelecidas, comprometendo-se também a néo realizar ou
deixar de realizar qualquer acdo que possa impedir que quaisquer das Partes
gozem dos direitos previstos neste Acordo.

As Partes reconhecem que a celebracéo deste Acordo nao altera a reparticdo dos
riscos estabelecida no Contrato

ONUS DO AGENTE

23.1.

A ANTT reconhece e concorda que o Agente ndo devera ser obrigado a executar
nenhuma das obriga¢des da Concessionéria, conforme previstas no Contrato com
ressalva das faculdades e obrigacdes decorrentes da adocdo de uma das medidas
previstas na subclausula 8.5 deste Anexo.

DIREITO APLICAVEL E FORO

24.1.

Este Acordo sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica
Federativa do Brasil, sendo competente o Foro da Sec¢éo Judiciaria do Distrito
Federal para dirimir qualquer controvérsia nao passivel de resolugéo por meio dos
mecanismos de solucdo de divergéncia previstos neste Acordo.
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Anexo 10 - Minuta do Contrato de Administracdo das Contas da Concesséao

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administracdo de Contas (“Contrato”), as
partes:

(1) [*], sociedade por agbes, com sede em [Municipio], Estado de [*], na [endereco], inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Economia (“CNPJ/MF”) sob o n° [*],
neste ato devidamente representada pelos Srs. [¢], [qualificacao] (“Concessionaria”);

na qualidade de banco depositario e administrador das contas objeto do presente Contrato,

(2) [e], [qualificacéo] (“Banco Depositario” e, em conjunto com a Concessionaria, “Partes”
e, individual e indistintamente, “Parte”)

e, como Interveniente Anuente:

(3) a AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, autarquia integrante da
Administracao Federal indireta, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes
Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, doravante denominada “ANTT”,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. [*], [qualificagdo], nomeado por Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Uniao de [*], e por seu Diretor [*], nomeado pelo Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Unido de [*] (“ANTT");

CONSIDERANDO QUE:

(A) Em [data], o Poder Concedente, por intermédio da ANTT, e a Concessionaria celebraram
o Contrato de Concesséao n° [e] (“Contrato de Concessao”), referente a recuperagao, operagao,
manutengao, monitoragdo, conservagao, implantagdo de melhorias, ampliagdo de capacidade e
manutengdo do nivel de servico do Sistema Rodoviario, conforme definido no Contrato de
Concesséo, Edital e seus respectivos Anexos (“Projeto”);

(B) Nos termos do Contrato de Concesséo, as receitas auferidas pela Concessionaria com o
Sistema Rodoviario, decorrentes do recebimento das Receitas Tarifarias, das Receitas
Extraordinarias e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes, devem ser vertidas para
a Conta Centralizadora, para a Conta do Trecho Viuva Graga e para a Conta do Free Flow
(conforme definido abaixo), cuja movimentacéo sera regulada por meio do presente instrumento;

© Conforme o regramento contratual pertinente, a partir da data de assinatura do Termo de
Arrolamento e Transferéncia de Bens, a Concessionaria passara a explorar o Sistema Rodoviario,
podendo, de acordo com respectivos prazos e condigdes contratualmente estabelecidas, iniciar a
operagao comercial das pragas de pedagio;

(D) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concesséo, todas as parcelas
mensais referentes ao Recursos Vinculados (conforme definido abaixo) deverdo ser transferidas,
conforme o caso, para a Conta de Retengcdo ou diretamente para a Conta de Ajuste, conforme
previsto no Contrato;

(E) A [Concessionaria] pretende contratar o [Banco Depositario] para prestar servicos de
custoédia de recursos financeiros, nos termos do Contrato de Concessédo e deste Contrato; e

(3] As Partes concordam em assinar o presente Contrato, com a interveniéncia e a anuéncia
da ANTT, com o objetivo de regular as movimentagdes da Conta Centralizadora, da Conta do Free
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Flow, da Conta do Trecho Viuva Graga, da Conta de Retengéo e da Conta de Ajuste, nos termos
do Contrato de Concessao, ficando reconhecido que a Concessionaria é integralmente
responsavel perante a ANTT e o Poder Concedente pelo seu correto cumprimento, ndo sendo a
eles oponiveis as regras limitadoras de responsabilidades expressas neste contrato.

RESOLVEM as Partes e a ANTT firmar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e
condigdes abaixo.

1 DEFINIGOES

1.1 Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposigdo em contrario, os termos
iniciados em letras maiusculas deverao ser compreendidos e interpretados de
acordo com o Contrato de Concessdo. Além disso, os termos a seguir serao
compreendidos de acordo com os respectivos significados conforme especificado
abaixo:

0] “Administragao Temporaria” - Tem o significado atribuido no Acordo
Tripartite, caso celebrado, ou no Contrato de Concesséao, caso o Acordo
Tripartite ndo seja celebrado.

(ii) “Acordo Tripartite” - Significa o acordo de carater facultativo firmado entre
o Agente, representando os Financiadores, a ANTT e a Concessionaria,
que disciplina a relagao entre as trés partes, visando a plena execugéo do
Contrato de Concessao e a preservagao dos interesses dos Financiadores.

(i) “Agente” - Tem o significado atribuido no Acordo Tripartite.

(iv) “Ajuste Final de Resultados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

(v) “Assuncgao de Controle” - Tem o significado atribuido no Acordo Tripartite,

caso celebrado, e no Contrato de Concessao, definido como “Controle”.

(vi) “Banco Depositario” — E o agente financeiro revestido de poderes para
realizar a movimentagao de recursos e administragdo das contas bancarias
de que trata o presente Contrato, selecionado e remunerado pela
Concessionaria.

(vii) “Conta Centralizadora” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(viii) “Conta de Ajuste” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(ix) “Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria” - Significa a conta
corrente n° [e], mantida pela Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

x) “Conta de Retengdo” - Significa a conta corrente n° [*], mantida pela
Concessionaria na agéncia [*] do [banco].

(xi) “Conta do Free Flow” - Significa a conta corrente n° [*], mantida pela
Concessionaria na agéncia [*] do [banco].
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(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

(xxv)
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“Conta do Trecho Vitiva Graga” - Significa a conta corrente n° [*], mantida
pela Concessionaria na agéncia [+] do [banco].

“Contrato de Concessao” - Tem o significado atribuido no Considerando
“A”.

“Contratos de Financiamento” - Tem o significado atribuido no Acordo
Tripartite, caso celebrado, ou no Contrato de Concesséo, caso o Acordo
Tripartite ndo seja celebrado.

“Data de Apuragao” - Data em que tem inicio a apuragao dos Recursos
Vinculados, conforme notificagdo da ANTT.

“Data de Encerramento” - Significa a data em que todas as obrigacdes
decorrentes dos Documentos da Concesséo forem cumpridas, conforme
atestado pelo Poder Concedente.

“Documentos da Concessao” - Significa, quando referidos em conjunto,
a totalidade dos documentos celebrados com o Poder Concedente
relacionados com a Concessdo, incluindo, mas nado se limitando ao
presente Contrato, ao Contrato de Concessdo e ao Acordo Tripartite,
juntamente com todos os documentos anexos e acessorios aos referidos
instrumentos.

“‘Empresa de Seguranga’ - Significa a parte contratada pela
Concessionaria para realizar o recolhimento, o transporte, a seguranca e a
entrega dos valores auferidos por meio da Tarifa Fisica.

“Fator C” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“Fatores de Acréscimo e Desconto” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concesséo.

‘Financiadores” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concessao.

“Investimentos Permitidos” - Significam os seguintes ativos: titulos
publicos federais indexados a SELIC.

“‘Mecanismo de Protegdao Cambial” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concessao.

Notificacdo de Ajuste Final de Resultados: notificacdo da ANTT ao
Banco Depositario no término do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, a qual podera autorizar, ao final da Concesséo, o pagamento
de indenizagao a Concessionaria com recursos das Contas da Concesséao,
em razao de investimentos realizados e ndo amortizados, na forma prevista
neste Contrato, inclusive na hipotese de extingdo antecipada da
Concesséo.

Notificagdo de Compensagao Cambial: notificagdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Prote¢cdo Cambial
na hipétese de exposigdo da Concessionaria, autorizando a transferéncia
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(xxviii)

(xxix)

(Xxx)

(xxxi)

(xxxii)

(xxxiii)

(Xxxiv)

(Xxxv)
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(xxxviii)
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de valores da Conta de Retengdo a Conta de Livre Movimentagcdo da
Concessionaria.

Notificagdo de Compensacdo de Desconto de Usuario Frequente:
notificacdo da ANTT ao Banco Depositario emitida ao final de cada periodo
de apuragdo da compensagao pela aplicagédo de Desconto de Usuario
Frequente, para transferéncia de valores da Conta de Ajuste a Conta de
Livre Movimentagao, na forma prevista neste Contrato e no Anexo 12.

Notificacdo de Exercicio: notificagdo da ANTT ao Banco Depositario
informando do exercicio de Administragcdo Temporaria ou Assungao de
Controle pelos Financiadores na forma do Acordo Tripartite.

Notificagdo de Reequilibrio: notificagdo do Poder Concedente ao Banco
Depositario que autoriza o pagamento de indenizagao a Concessionaria
para fins de recomposigéo do equilibrio econémico-financeiro, por meio de
recursos existentes na Conta de Ajuste, na forma deste Contrato.

“Plano de Reestruturacio” - Plano contendo as medidas propostas para
sanar os inadimplementos identificados e permitir a regularizacdo da
execucdo do Contrato nas hipoteses de Administracdo Temporaria e
Assuncédo do Controle.

“Projeto” - Tem o significado atribuido no Considerando A acima.

“‘Receitas Extraordinarias” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Receita Tarifaria” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“‘Recursos Vinculados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

‘Remuneracao Base” - Significa as fontes de receita da Concessionaria
nos termos do Contrato de Concessédo, quais sejam, o recebimento da
Tarifa de Pedagio, das Receitas Extraordinarias e das respectivas receitas
financeiras delas decorrentes, nao incluindo a remuneragédo oriunda da
cobranga no Trecho Metropolitano.

“Remuneracao Free Flow” - Significa as fontes de receita da
Concessionaria nos termos do Contrato de Concessao, decorrentes da
cobranga no Trecho Metropolitano.

“Remuneragao do Trecho Viuva Graga” - Significa as fontes de receita da
Concessionaria nos termos do Contrato de Concessao, decorrentes do
recebimento da Tarifa de Pedagio do Trecho Vilva Graga

“Saldo da Concessado” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Sistema Rodoviario” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.
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(xxxix) “Tarifa de Pedagio” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

(xN “Tarifa de Pedagio do Trecho Viuva Graga”: Tem o significado atribuido
no Contrato de Concessao

(xIi) “Tarifa Eletronica” - Significa a Tarifa de Pedagio ou a Tarifa de Pedagio
do Trecho Viuva Graga auferida pela Concessionaria por meio de sistema
automatico de cobranca (AVI), ou outro meio eletrénico de pagamento
aceito pela Concessionaria.

(xlii) “Tarifa Fisica” - Significa a Tarifa de Pedagio ou a Tarifa de Pedagio do
Trecho Viuva Graga auferida diretamente nas pragas de pedagio, mediante
recebimento de moeda corrente nacional ou outra forma fisica de
pagamento aceita pela Concessionaria.

(xlii) Trecho Viava Graga: tem o significado atribuido no Contrato de
Concessao.

(xliv) “Verba de Fiscalizagao” - Significa a verba de fiscalizacdo a ser
depositada na Conta Unica do Tesouro, consoante orientagdes da ANTT e
conforme previsto no Contrato de Concessao.

Nenhuma das clausulas do presente Contrato altera ou modifica quaisquer
obrigagcdes da Concessionaria com relagdo ao Poder Concedente, tal como
estabelecidas no Contrato de Concesséo.

2 CONTAS

2.1

2.2

O Banco Depositario, neste ato, declara expressamente que a Conta Centralizadora,
a Conta do Free Flow, a Conta do Trecho Viuva Graga, a Conta de Retencéo e a
Conta de Ajuste foram devidamente abertas de acordo com as normas especificas,
estando aptas para a realizagdo das movimentagdes previstas no presente Contrato
e nos demais Documentos da Concesséo.

2.1.1 O Poder Concedente e a ANTT reconhecem que os depositos realizados
na Conta Centralizadora, na Conta do Free Flow, na Conta do Trecho Vitva
Graga, na Conta de Retencdo e na Conta de Ajuste ndo integrardo, em
qualquer hipdtese, o patriménio do Poder Concedente, ressalvada a
transferéncia de valores para a Conta Unica do Tesouro, decorrentes, da
Verba de Fiscalizagdo e de saldo a favor do Poder Concedente apds o
procedimento de Ajuste Final de Resultados.

A Conta Centralizadora, a Conta do Free Flow, a Conta do Trecho Vilva Graga, a
Conta de Retencgéo e a Conta de Ajuste serdo movimentadas exclusivamente pelo
Banco Depositario, observadas as disposicbes do Contrato de Concesséao e deste
Contrato.

22.1 A Concessionéria se obriga a ndo fornecer quaisquer instru¢ées ao Banco
Depositario relativa a Conta Centralizadora, a Conta do Free Flow, a Conta
do Trecho Vilva Graca, a Conta de Ajuste e a Conta de Retengéo,
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ressalvada as instrugdes referentes a realizagdo de Investimentos
Permitidos.

22.2 A ANTT e o Poder Concedente se obrigam a ndo fornecer quaisquer
instrucbes ao Banco Depositario relativas ao Mecanismo de Contas,
ressalvadas a Notificagdo de Compensacdo Cambial, a Notificacdo de
Compensagdo do Desconto de Usuario Frequente, a Notificagdo de
Reequilibrio e a Notificagdo de Ajuste Final de Resultados.

2.2.3 A Conta Centralizadora, a Conta do Free Flow, a Conta do Trecho Viuva
Gracga, a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste somente poderéo ser
utilizadas para as finalidades previstas neste Contrato, ndo se podendo
onerar ou constituir qualquer direito ou preferéncia sobre as referidas
contas.

A Concessionaria, neste ato, outorga ao Banco Depositario todas as autorizagbes
necessarias para movimentar a Conta Centralizadora, a Conta do Free Flow, a
Conta do Trecho Viuva Graga, a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste, nos termos
do presente Contrato.

Para os fins deste Contrato, a Concessionaria renuncia ao direito de sigilo bancario
em relacdo as informagdes da Conta Centralizadora, da Conta do Free Flow, da
Conta do Trecho Viuva Graga, da Conta de Retencdo e da Conta de Ajuste, de
acordo com o artigo 1°, §3°, inciso V, da Lei Complementar n® 105/2001, autorizando
0 Banco Depositario a divulga-las a ANTT e ao Poder Concedente.

Sempre que solicitado pela ANTT e/ou pelo Poder Concedente, o Banco Depositario
devera enviar, no prazo de até 2 (dois) dias uteis, informagdes sobre a Conta
Centralizadora, a Conta do Free Flow, a Conta do Trecho Viuva Graga, a Conta de
Retengdo e a Conta de Ajuste, incluindo saldos, extratos e histéricos de
investimentos, depdsitos e transferéncias.

DEPOSITOS NA CONTA CENTRALIZADORA, NA CONTA DO TRECHO VIUVA GRAGA
E NA CONTA DO FREE FLOW

3.1

As Partes concordam que, nos termos do Contrato de Concessao, os recursos
decorrentes da Remuneragao Base do Sistema Rodoviario deverao ser depositados
diretamente na Conta Centralizadora, assim como os recursos decorrentes da
Remuneragao Free Flow deverdo ser depositados diretamente na Conta do Free
Flow e os recursos decorrentes da Remuneragédo do Trecho Viluva Graga deverao
ser depositados diretamente na Conta do Trecho Viuva Graga.

3.1.1 A Tarifa Eletrénica apurada em decorréncia da exploragdo do Sistema
Rodoviario devera ser depositada diretamente na Conta Centralizadora, na
Conta do Trecho Viuva Graga ou na Conta do Free Flow, conforme o caso,
sendo expressamente proibido o envio de instrucdo diversa pela
Concessionaria para as partes responsaveis por tais depdsitos.

3.1.2 A Tarifa Fisica apurada em decorréncia da exploragdo do Sistema
Rodoviario devera ser recolhida nas respectivas pracas de pedagio dentro
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do cronograma estabelecido entre a Concessionaria e a Empresa de
Seguranga, sendo obrigagao da Concessionaria garantir o depdsito de tais
valores na Conta Centralizadora, a exceg¢ao da Tarifa de Pedagio do Trecho
Viuva Graga, que tera seus valores depositados na Conta do Trecho Vilva
Graga, no prazo de até 2 (dois) dias contados da data da respectiva
arrecadacao.

3.1.3 A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios para fazer
creditar diretamente na Conta Centralizadora, na Conta do Free Flow e na
Conta do Trecho Viuva Gracga a totalidade da Remuneragao Base, da
Remuneragdo Free Flow e da Remuneragdo do Trecho Viuva Gracga,
respectivamente, relacionada com o Sistema Rodoviario, incluindo, mas
nao se limitando a notificar todas as partes envolvidas no pagamento,
deposito, intermediagdo ou transferéncia da Remuneragcdo Base, da
Remuneragédo Free Flow e da Remuneragdo do Trecho Vilva Graga,
incluindo a Empresa de Seguranga e as empresas que prestam servigos
relacionados com a Tarifa Eletrénica, para instruir tais partes sobre o
deposito da totalidade dos valores devidos diretamente nas respectivas
contas, sem quaisquer compensagodes, descontos, retengdes ou qualquer
outra forma de reducgao.

3.1.4 A Concessionaria concorda que, caso venha a receber diretamente
quaisquer valores relacionados com a Remuneragdo Base, com a
Remuneragao Free Flow ou com a Remuneragao do Trecho Vilva Graga,
devera providenciar o depdsito da totalidade dos valores recebidos na
Conta Centralizadora, na Conta do Free Flow ou na Conta do Trecho Vilva
Graga, conforme o caso, no prazo de 2 (dois) dias contados do
recebimento, vedada a realizagdo de compensagado quanto a quaisquer
créditos que possa ter.

MOVIMENTAGOES DA CONTA CENTRALIZADORA, DA CONTA DO TRECHO VIUVA
GRACA E DA CONTA DO FREE FLOW

4.1

4.2

4.3

4.4

O valor da Verba de Fiscalizagéo sera dividido em 12 (doze) parcelas mensais de
mesmo valor e transferido automaticamente pelo Banco Depositario para a Conta
Unica do Tesouro até o 5° (quinto) dia util de cada més.

Os valores recebidos pela Conta Centralizadora, na Conta do Free Flow e na Conta
do Trecho Viuva Graga referentes aos Recursos Vinculados deverao ser transferidos
pelo Banco Depositario as Contas da Concessao, observando-se o procedimento a
sequir.

O Banco Depositario devera transferir os Recursos Vinculados, mensalmente, no
prazo de até 2 (dois) dias uteis contados da respectiva Data de Apuragédo, nos
termos do Contrato.

Os valores excedentes da Conta de Retengao, apurados nos termos da subclausula
12.10 do Contrato de Concesséo, deverao ser transferidos pelo Banco Depositario
a Conta de Ajuste, sem qualquer necessidade de notificagdo pela ANTT.
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Apoés a transferéncia dos valores referentes aos Recursos Vinculados as Contas da
Concessdo, conforme subclausulas anteriores, o Banco Depositario devera
transferir, mensalmente, o valor remanescente da Conta Centralizadora, da Conta
do Free Flow e da Conta do Trecho Viiva Graga para a Conta de Livre
Movimentagao no prazo de até 3 (trés) dias uteis.

O Banco Depositario ndo podera transferir valores da Conta Centralizadora, da
Conta do Free Flow e da Conta do Trecho Viuva Graga para a Conta de Livre
Movimentagao e para a Conta de Retencgéo ou para a Conta de Ajuste caso tenha
recebido a notificagdo informando o exercicio da Administragdo Temporaria ou a
Assuncéao de Controle ("Notificagdo de Exercicio").

MOVIMENTAGAO DA CONTA DE RETENGAO E DA CONTA DE AJUSTE

5.1

5.2

5.3

5.4

55

Caso haja a ativagdo do Mecanismo de Protecdo Cambial pela Concessionaria, o
Banco Depositario devera, mediante recebimento da Notificacdo de Compensacéao
enviada pela ANTT, transferir os montantes nela constantes, correspondentes as
compensacdes descritas no referido anexo, da Conta de Retengéo para a Conta de
Livre Movimentagao da Concessionaria, até o limite de sua disponibilidade.

Havendo Notificagdo de Compensacdo do Desconto de Usuario Frequente ou
Notificagdo de Reequilibrio pela ANTT ao Banco Depositario, fica autorizada a
transferéncia de recursos financeiros existentes na Conta de Ajuste para a Conta de
Livre Movimentagao, na forma do Contrato de Concesséo.

As transferéncias decorrentes de cada Notificagdo de Compensacgéo ou Notificagao
de Reequilibrio deverao ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias uteis contado da data
em que a respectiva notificagdo for recebida pelo Banco Depositario.

A ndo adeséo, pela Concessionaria, ao Mecanismo de Protegdo Cambial elide a
obrigatoriedade de manutencédo da Conta de Retencéo, observando-se o previsto
no Contrato de Concesséo.

Extinta a Concesséo, e finalizado o procedimento de Ajuste Final de Resultados, o
Banco Depositario receberd da ANTT uma Notificacdo de Ajuste Final de
Resultados, com orientagdes para a transferéncia do saldo remanescente da Conta
de Retencdo e da Conta de Ajuste:

55.1 para a Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria, se houver saldo
em favor da Concessionaria, e até o limite do o montante indenizatério
devido pelo Poder Concedente a Concessionaria;

5.5.2 para a Conta Unica do Tesouro, se houver saldo remanescente ou crédito
em favor do Poder Concedente.

5.5.3 A transferéncia decorrente da Notificagdo de Ajuste Final de Resultados
devera ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias uteis contado da data em que
a respectiva notificagao for recebida pelo Banco Depositario.
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EXERCICIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES

6.1

6.2

6.3

Caso seja enviada Notificacdo de Exercicio para o Banco Depositario, as Partes
concordam que:

(@) O Banco Depositario devera suspender todas as transferéncias de valores
da Conta Centralizadora, da Conta do Free Flow e da Conta do Trecho
Viuva Graga para a Conta de Livre Movimentacdo da Concessionaria;

(b) A totalidade dos valores depositados na Conta Centralizadora, da Conta do
Free Flow e da Conta do Trecho Viuva Graga sera retida até o recebimento,
pelo Banco Depositario, de instrugbes do Agente conforme venha a ser
previsto no Plano de Reestruturagdo aprovado pela ANTT.

6.1.1  As Partes concordam que, ainda que seja enviada Notificagdo de Exercicio
para o Banco Depositario, este devera continuar a realizar as transferéncias
da Verba de Fiscalizagédo e dos Recursos Vinculados, conforme regramento
da Clausula 4, independentemente das instru¢cdes do Agente.

Apo6s o recebimento, pelo Banco Depositario, do Plano de Reestruturagao aprovado
pela ANTT, os valores depositados na Conta Centralizadora, na Conta do Free Flow
e na Conta do Trecho Viuva Graga deverao ser transferidos pelo Banco Depositario
na forma prevista no Plano de Reestruturagéo.

6.2.1 A Concessionaria se obriga a enviar ao Banco Depositario, no prazo de 2
(dois) dias uteis, todas as informacdes solicitadas pelo Banco Depositario
para cumprimento do Plano de Reestruturagcio, incluindo informagoes
necessarias para a realizagao de transferéncias indicadas no Plano de
Reestruturacéo.

Até que seja entregue o Plano de Reestruturagdo ao Banco Depositario, bem como
apos o cumprimento dos seus termos, as Partes concordam que as transferéncias
relacionadas com a Conta Centralizadora, com a Conta do Free Flow e com a Conta
do Trecho Viuva Graga seguirdo o disposto na Clausula 4.

INVESTIMENTOS PERMITIDOS

7.1

7.2

As Partes concordam que o Banco Depositario devera aplicar os valores
depositados na Conta Centralizadora, na Conta do Free Flow, na Conta do Trecho
Viuva Graca, na Conta de Retencdo e na Conta de Ajuste, respectivamente, em
Investimentos Permitidos, na forma desta clausula, desde que tais valores nao
tenham sido objeto de transferéncia ou ndo estejam para ela programados, nos
termos deste Contrato e do Contrato de Concessao.

As aplicagdes em Investimentos Permitidos deverdao estar de acordo com a
legislagéo vigente e apresentar a liquidez necessaria para permitir a utilizagao de
tais montantes pelo Banco Depositario, conforme previsto neste Contrato e nos
demais Documentos da Concessao, sendo que:

0] Todas as aplicagbes em Investimentos Permitidos serdo feitas com
recursos da Conta Centralizadora, da Conta do Free Flow, da Conta do
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(iii)

(iv)
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Trecho Viuva Graga, da Conta de Retengédo e/ou Conta de Ajuste, e os
resgates deverao ser feitos por meio de crédito na mesma conta;

Os rendimentos oriundos dos Investimentos Permitidos, deduzidos os
tributos e as despesas devidas, serdo creditados nas contas supracitadas,
conforme o caso;

Os investimentos deverdo estar restritos a titulos publicos federais
atrelados a SELIC; e

O Banco Depositario ndo agira na qualidade de consultor financeiro da
Concessionaria ou da ANTT.

8 DEPOSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS

8.1

A Concessionaria mantera, na qualidade de fiel depositaria, a posse de todos os
documentos relacionados com a Conta Centralizadora, com a Conta do Free Flow,
com a Conta do Trecho Viuva Graga, com a Conta de Retengdo e com a Conta de
Ajuste, incluindo demonstrativos de saldos e extratos, bem como outros documentos
celebrados com o Banco Depositario para abertura e manutengao das referidas

contas.

8.1.1

8.1.2

8.1.3

A Concessionaria devera praticar todos 0s atos necessarios a existéncia e
boa conservacao dos documentos referidos na Clausula 8.1 acima.

O Poder Concedente e a ANTT poderao, a qualquer momento, solicitar a
Concessionaria informagodes relativas a tais documentos, bem como a sua
apresentacgao.

A Concessionaria devera atender a solicitagao prevista na Clausula 8.1.2
supra em até 2 (dois) dias Uteis do seu recebimento, ou em prazo menor,
se para atender determinacao legal.

9 OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

9.1

Sem prejuizo das demais obrigacdes previstas neste Contrato, a Concessionaria se

obriga a:

(i)

(ii)

(iii)

Dar ciéncia, por escrito, dos termos e condigdes deste Contrato e dos
demais Documentos da Concesséao, a seus administradores e prepostos,
para que estes cumpram e fagam cumprir todos os seus termos e suas
condigdes;

Encaminhar a ANTT e ao Poder Concedente informagdes sobre qualquer
negoécio juridico, deliberagdo societaria ou medida que possa afetar o
cumprimento de qualquer de suas obrigagdes assumidas neste Contrato;

Informar, em até 1 (um) dia util, a ANTT e ao Poder Concedente o
conhecimento de (a) qualquer informagéo que possa resultar em bloqueio
ou oneragao da Conta Centralizadora, da Conta do Free Flow, da Conta do
Trecho Viuva Graga, da Conta de Retencdo e da Conta de Ajuste; ou (b)
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qualquer ato ou informagédo que possa, de qualquer forma, prejudicar o
cumprimento do presente Contrato;

Durante o periodo de vigéncia do presente Contrato, manter verdadeiras
as declaragdes prestadas neste instrumento;

Manter sempre validas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizagbes
eventualmente necessarias a execucgao deste Contrato;

Cumprir tempestivamente todas as obrigagbes assumidas no presente
Contrato;

Nao ceder direitos ou constituir 6nus, gravames, encargos, restricdes ou
preferéncias de qualquer natureza sobre a Contra Centralizadora, a Conta
do Free Flow, a Conta do Trecho Viuva Graga, a Conta de Ajuste e a Conta
de Retengao; e

Praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam
necessarios para a manutengao da Conta Centralizadora, da Conta do Free
Flow, da Conta do Trecho Viuva Graga, da Conta de Ajuste e da Conta de
Retengéo, obrigando-se, inclusive, mas ndo somente a defender, de forma
tempestiva e eficaz, as referidas contas, bem como todos os direitos delas
decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou processos que venham a
ser propostos por terceiros ou que a Concessionaria venha a ter ciéncia e
que possam, de qualquer forma, afetar de maneira adversa os termos do
presente Contrato.

10 DECLARAGOES E GARANTIAS

10.1 A Concessionaria declara e garante que:

(i)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

E sociedade devidamente constituida de acordo com as leis e
regulamentos atualmente em vigor na Republica Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados;

Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos societarios para que o presente Contrato fosse validamente
assinado;

A celebracgao deste Contrato e a assungao das obrigagdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia;

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigagdes nele estabelecidas;

A celebragdo deste Contrato e o cumprimento das obrigagbes dele
decorrentes ndo acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento,
total ou parcial, (a) de quaisquer contratos ou instrumentos firmados
anteriormente a data da assinatura deste Contrato dos quais a
Concessiondria, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras,
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diretas ou indiretas, sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a
qualquer titulo, bens ou direitos de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas; (b) de qualquer norma legal ou regulamentar a que, na
data de assinatura deste Contrato, a Concessionaria, suas pessoas
controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou qualquer
bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas
estejam sujeitos; e (c) de qualquer ordem ou decisao judicial, ainda que
liminar, que, na data de assinatura deste Contrato, afete a Concessionaria,
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas,
ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas;

E a Unica titular da Contra Centralizadora, da Conta do Free Flow, da Conta
do Trecho Viuva Graga, da Conta de Retengédo e da Conta de Ajuste, as
quais, na presente data, estao livres e desembaragadas de quaisquer 6nus,
gravames, encargos ou restricdes de qualquer natureza; e

A Conta Centralizadora, a Conta do Free Flow, a Conta do Trecho Viava
Graga, a Conta de Ajuste e a Conta de Retengdo nido sdo, na data de
assinatura deste Contrato, objeto de qualquer agéo judicial, extrajudicial ou
administrativa que possa, direta ou indiretamente, comprometer sua
liquidez e/ou os termos do presente Contrato.

Nao ha, na data de assinatura deste Contrato, qualquer motivo que permita
a qualquer terceiro realizar quaisquer descontos dos valores relacionados
com a Remuneragao ou que impega a realizagdo dos depdsitos previstos
neste Contrato.

10.2 O Banco Depositario declara e garante que:

@

(ii)

(i)

(iv)

v)

E instituiao financeira devidamente constituida e autorizada a funcionar de
acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na Republica
Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados, dispondo de todas as autorizagdes regulatérias para pratica
dos atos previstos neste Contrato;

Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos para que o presente Contrato fosse validamente assinado;

A celebracao deste Contrato e a assungao das obrigacdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia; e

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigacdes nele estabelecidas.

11 DO BANCO DEPOSITARIO

11.1 Por meio deste Contrato, o Banco Depositario € nomeado para prestar os servigos
de custddia de recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na Conta
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do Free Flow, na Conta do Trecho Viuva Graga, na Conta de Ajuste e Conta de
Retengao, sendo o unico e exclusivo responsavel pela movimentagao dos recursos
mantidos nas mesmas, em estrita obediéncia ao disposto neste Contrato.

11.1.1 O Banco Depositario podera renunciar livremente ao exercicio de suas
fungbes, mediante simples notificagcdo a ANTT e a Concessionaria, a ser
entregue com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de sua efetiva
exoneragao, permanecendo investido de todas as atribui¢cdes inerentes a
custddia dos recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na
Conta do Free Flow, na Conta do Trecho Viuva Graga na Conta de Ajuste
e na Conta de Retengao, até o término desse periodo, observado ainda o
disposto nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3.

11.1.2  Caso o Banco Depositario renuncie ao exercicio de suas fungdes antes do
término de vigéncia deste Contrato, cabera a Concessionaria, com a
anuéncia da ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificagdo de
renuncia, indicar novo banco depositario, permanecendo o Banco
Depositario no exercicio de suas atribuicdes até a sua efetiva substituicao.

11.1.3  Assim que o novo banco depositario tiver aceitado sua nomeagao, (i) o
novo banco depositario sucedera e sera investido em todos os direitos,
poderes, privilégios e deveres do Banco Depositario; (i) o Banco
Depositario ficara liberado dos respectivos deveres e obrigagdes aqui
previstos, os quais deverao continuar a ser integralmente cumpridos, até a
data em que ocorrer a sua efetiva substituicdo e até a transferéncia
completa da posse e controle das Contas Centralizadora, Conta do Free
Flow, Conta do Trecho Viuva Gracga, Conta de Retencéo e Conta de Ajuste
da Concessao e respectiva documentacao; e (iii) a gestdo dos recursos
existentes na Conta Centralizadora, na Conta do Free Flow, na Conta do
Trecho Viuva Graga, na Conta de Retencdo e na Conta de Ajuste, bem
como toda a documentacao relacionada, devera ser transferida ao novo
banco depositario.

11.2 Sem prejuizo do disposto nas demais clausulas deste Contrato, o Banco Depositario
devera:

0] Atender, independentemente de anuéncia ou consulta prévia a
Concessionaria, todas as ordens da ANTT que estejam amparadas pelos
Documentos da Concesséao, na forma prevista neste Contrato;

(ii) Zelar pelo fiel desempenho das obrigagdes previstas neste Contrato e
observar, em sua execugao, as disposi¢des deste Contrato; e

(iii) Permanecer no exercicio de suas fungdes em caso de sua substituicdo até
a celebragéo de respectivo aditamento ao presente Contrato, ainda que
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto na subclausula 11.1.1 deste
Contrato.
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11.3 As Partes concordam de forma irrevogavel e irretratavel que:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(xi)

Este Contrato expressamente dispde sobre todas as atribuicbes do Banco
Depositario com relagao a todas e quaisquer questdes pertinentes a este
Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel, salvo por culpa ou dolo
devidamente comprovado, por quaisquer prejuizos, obrigacoes,
reivindicagoes, agdes, danos e despesas, inclusive honorarios advocaticios
e desembolsos razoaveis, oriundos ou relacionados a este Contrato;

O Banco Depositario € ora autorizado a obedecer e a cumprir todas as
medidas, mandados, sentengas ou decisdes expedidas por autoridade
judicial que afetem a Conta Centralizadora, a Conta de Reteng&o e a Conta
de Ajuste;

O Banco Depositario devera cumprir decisao judicial ou arbitral, conforme
previsto neste Contrato, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade
ou a exatidao dos fatos neles declarados ou sua adequacgao;

O Banco Depositario ndo sera responsavel perante a outra Parte em virtude
do cumprimento de decisdes judiciais ou arbitrais;

O Banco Depositario ndo presta qualquer declaragdo quanto a validade,
valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento de terceiro
detido por ou a ele entregue;

A Concessionaria pagara ou reembolsard o Banco Depositario, mediante
solicitagdo, de quaisquer tributos incidentes ou que venham a incidir sobre
a operacionalizagao deste Contrato, salvo aqueles em que o referido banco
seja considerado sujeito passivo da obrigacdo tributéria, bem como
indenizara e isentara o Banco Depositario de quaisquer valores que este
seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, desde que
devidamente comprovados;

O Banco Depositario nao sera responsavel caso, por forca de decisao
judicial ou arbitral, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro
modo seria exigivel;

O Banco Depositario cumprira todas as disposi¢bes constantes das
notificagdes e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo
com as determinagdes deste Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel se os valores depositados na
Conta Centralizadora, na Conta do Free Flow, na Conta do Trecho Vilva
Gracga, na Conta de Retengédo ou na Conta de Ajuste forem bloqueados por
ordem judicial ou em decorréncia de decisdo em sede arbitral; e

O Banco Depositario nao tera responsabilidade em relagcdo a qualquer
outro instrumento celebrado entre a Concessionaria, a ANTT, o Poder
Concedente, os Financiadores e o Agente, ndo devendo, sob nenhum
pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como arbitro com relagédo a
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qualquer controvérsia surgida entre as Partes ou intérprete das condigdes
ali estabelecidas.

As Partes concordam que as disposi¢des relacionadas a remuneragao devida ao
Banco Depositario, em fungéo dos servigos prestados nos termos deste Contrato,
deverédo ser estabelecidas e cumpridas de acordo com instrumento privado a ser
celebrado entre a Concessionaria e o Banco Depositario, ndo gerando qualquer
responsabilidade para a ANTT e/ou para o Poder Concedente.

12  VIGENCIA

121

Este Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e permanecera em vigor
até a Data de Encerramento.

12.1.1  As Partes concordam que, ndo obstante o disposto na Clausula 12.1 acima,
enquanto o Banco Depositario n&do for devidamente notificado sobre a Data
de Encerramento, a remuneragéo prevista neste Contrato continuara sendo
cobrada.

12.1.2  Apo6s a Data de Encerramento, a Conta Centralizadora, a Conta do Free
Flow, a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste entrardo em regime de
encerramento, nos termos da regulamentagcdo em vigor, e, uma vez
concluido o regime de encerramento, as mesmas serdao automaticamente
encerradas, ficando o Banco Depositario desde ja autorizado a tomar todas
as providéncias necessarias para tanto.

12.1.3  Sem prejuizo do disposto na Clausula 12.1.2 acima e para evitar duvidas,
a manutencdo da Conta Centralizadora, da Conta do Free Flow, da Conta
do Trecho Viuva Graga, da Conta de Retengéo e da Conta de Ajuste ndo
estara vinculada a vigéncia da Concessao, sendo certo que, em qualquer
hipétese de extingdo da Concessdo, nos termos do Contrato de
Concessédo, o encerramento das referidas contas e a reversao de seus
saldos residuais ao Poder Concedente ficara condicionada a quitagao, pelo
Poder Concedente, de indenizagdo de qualquer natureza devida a
Concessionaria, na forma prevista para o célculo do Ajuste Final de
Resultados.

12.1.3.1. Na hipdtese de instauracdo de procedimento arbitral para
discussdo do resultado do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, na forma prevista no Contrato de Concessao, o
encerramento da Conta Centralizadora, da Conta do Free Flow,
da Conta do Trecho Viuva Graga, da Conta de Retencédo e da
Conta de Ajuste estara condicionado, ainda, a conclusdo do
referido procedimento arbitral.

12.1.3.2. Para os fins do disposto na Clausula 12.1.3.1 acima, o Banco
Depositario devera proceder ao encerramento da Conta
Centralizadora, da Conta do Free Flow, da Conta do Trecho
Vidva Gracga, da Conta de Retengdo e da Conta de Ajuste,
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quando do recebimento da Notificagdo de Ajuste Final de
Resultados.

12.1.4  As Partes concordam que o Banco Depositario tem o prazo de até 4
(quatro) dias uteis para iniciar a operacionalizagdo deste Contrato, contado
da data em que o Banco Depositario receber a sua via assinada deste
Contrato e desde que nado seja verificada qualquer pendéncia na
documentacado encaminhada.

12.1.5 A Conta do Trecho Viluva Graga sera encerrada assim que o Trecho de
Viuva Graga for transferido a Futura Operadora, nos termos do Anexo 8 e
do Anexo 15, sendo aplicaveis as demais disposi¢cdes constantes do item
12.1 deste Anexo.

12.2 Este Contrato podera ser rescindido, de acordo com a legislagdo pertinente, a
critério da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipoteses:

0] Se qualquer Parte descumprir obrigagéo prevista neste Contrato e, apos
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da referida notificacdo, de apresentar suas
alegacgées, de corrigir seu inadimplemento e de pagar a Parte prejudicada
os danos comprovadamente causados;

(ii) Se qualquer Parte descumprir obrigacdo prevista neste Contrato e, apés
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da aludida notificagdo, de indenizar a Parte
prejudicada os danos comprovadamente causados quando nao for mais
possivel o cumprimento da obrigagdo ou seu cumprimento nao satisfizer os
interesses da Parte prejudicada, conforme decisao transitada em julgado;
e

(iii) Independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte sofrer legitimo
protesto de titulos, no valor minimo de R$ [e] ([e]), tiver decretada sua
faléncia, deferimento de pedido de recuperagéo extrajudicial ou judicial ou
sofrer liquidag&o ou intervencao, judicial ou extrajudicial.

12.2.1  Caso ocorra qualquer das hipoteses da Clausula 12.2 acima, e nao tenha
sido concluido o procedimento de Ajuste Final de Resultados do Contrato
de Concessao, o Banco Depositario prestara os servigos descritos neste
Contrato até que as Partes celebrem novo contrato, cujos termos e
condi¢des substituirdo integralmente os termos do presente Contrato.

13 PENALIDADES

13.1 A Concessionaria concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposicdo do
presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estara sujeita ao
pagamento das perdas e/ou danos eventualmente incorridos pelo Banco Depositario
e pela ANTT.
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Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigacbes de depdsito ou
transferéncia de valores, a Concessionaria estara sujeita as penalidades previstas
no Contrato de Concesséao.

As Partes concordam que as penalidades previstas nesta clausula poderédo ser
exigidas independente e sem prejuizo das demais penalidades previstas nos demais
Documentos da Concessao.

A exigéncia de qualquer penalidade prevista nesta clausula ndo impede a Parte
prejudicada de exigir o cumprimento da obrigagdo descumprida ou isenta a
Concessionaria do cumprimento de tal obrigacao.

DISPOSIGOES GERAIS

14.1
14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores.

As disposi¢des do Contrato de Concessao complementam o presente Contrato para
efeito de interpretacao e perfeito entendimento dos negécios aqui tratados.

Sem prejuizo da indenizagdo devida em caso de inadimplemento de qualquer
clausula do presente Contrato, a Parte prejudicada podera exigir da Parte
inadimplente, se cabivel, a execugio especifica da obrigagao devida.

Qualquer alteragao ao presente Contrato s6 sera considerada valida, exigivel e
eficaz se feita por escrito e assinada por todas as Partes e pela ANTT, ou seus
sucessores.

Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (i) sdo cumulativos com outros
direitos previstos em lei e nos demais Documentos da Concessao; e (i) s6 admitem
renuncia especifica e por escrito.

O nao exercicio, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Contrato
nao implicara novagao da obrigagédo ou renuncia ao respectivo direito por seu titular.

A eventual invalidade e/ou ineficacia de uma ou mais clausulas nao afetara as
demais disposigdes do presente Contrato.

Se qualquer disposi¢cdo deste Contrato for considerada invalida e/ou ineficaz, as
Partes deverdo envidar seus melhores esforgos para substitui-la por outra de
conteudo similar e com os mesmos efeitos, com a anuéncia da ANTT.

As comunicagbes a serem enviadas por quaisquer das Partes ou pela ANTT nos
termos deste Contrato deverdo ser encaminhadas para os seguintes enderegos:

(&) Se para a ANTT: [e]
(b) Se para a Concessionaria: [e]
(c) Se para o Banco Depositario: [e]

14.9.1  As comunicagdes serao consideradas entregues quando recebidas sob
protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira
de Correios, nos enderegos acima.
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14.9.2 As comunicagbes feitas por correio eletronico serdo consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela maquina utilizada
pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por correio
eletrbnico deverao ser encaminhados para os enderecos acima em até 5
(cinco) dias apds o envio da mensagem.

14.9.3 A mudancga de qualquer dos enderecos acima devera ser comunicada aos
demais signatarios em até 3 (trés) dias contados da sua ocorréncia.

14.10 Fica vedada a cessao dos direitos e transferéncia das obrigagdes decorrentes deste
Contrato sem anuéncia da outra Partes e da ANTT, ressalvada as hipéteses (i) de o
Banco Depositario ceder total ou parcialmente seus direitos a empresa pertencente
ao seu conglomerado econémico e desde que os cessionarios estejam autorizados
pelos 6rgaos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato; e (ii)
dispostas no Contrato de Concessao.

14.11 O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratacdo sera realizado pela
Parte definida como contribuinte pela legislagdo tributaria, na forma nela
estabelecida.

14.12 Este Contrato sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica
Federativa do Brasil.

14.13 As Partes elegem o foro da Comarca de [e], Estado de [e], para dirimir quaisquer
questdes oriundas deste Contrato.

As Partes e a ANTT firmam o presente Contrato em [e] ([e]) vias de igual teor e conteudo, na
presenga das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[Local], [e] de [e] de [e]

[Pagina de assinaturas a seguir]
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(Pagina de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Administragdo de Contas,
celebrado em [*] de [*] de 20[*])

Partes:

[CONCESSIONARIA]
Nome:
Cargo:

[BANCO DEPOSITARIO]
Nome:
Cargo:

Interveniente Anuente:

UNIAO, representada pela Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)

Nome:

Cargo:

Testemunhas:

1 2.
Nome: Nome:
RG: RG:

CPF: CPF:
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Anexo 11 - Mecanismo de Protecdo Cambial

Condigbées

11

1.2

13

14

15

O Mecanismo de Protegao Cambial tera aplicabilidade para compartilhamento de
risco cambial decorrente de instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira
firmado(s) nos primeiros 5 (cinco) anos a partir da assinatura do Contrato, e
somente podera ser aplicado a parcela de financiamento relativa aos investimentos
previstos vinculados aos Bens Reversiveis.

O Mecanismo de Protecao Cambial tera aplicabilidade apenas para o montante
de principal de financiamentos em moeda estrangeira, sem incluir os juros ou
quaisquer outros valores devidos no ambito do financiamento.

O Mecanismo de Protegdo Cambial € aplicavel para oferecer protegdo cambial
para instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira, com periodicidade de
amortizagdo de principal anual, semestral ou trimestral, independentemente de
caréncia.

Em até 12 (doze) meses contados da Data de Assung¢ao, a Concessionaria devera
informar ao Poder Concedente seu interesse em ativar o Mecanismo de Protecao
Cambial em relagdo ao financiamento em moeda estrangeira a ser contratado pela
Concessionaria, por meio de notificagdo a ANTT. A nio notificacdo tempestiva por
parte da Concessionaria desobriga o Poder Concedente de ativar o Mecanismo
Cambial.

Para utilizar o Mecanismo de Proteciao Cambial, apds firmado o instrumento de
financiamento, em até 2 (dois) dias Uteis da data de contratagcdo, devera ser
entregue a ANTT:

151 Copia(s) do(s) Contrato(s) e/ou instrumentos(s) de Financiamento
devidamente assinadas acompanhadas de versdes traduzidas para o
portugués;

15.2 Resumo executivo em portugués que descreva as seguintes informacgdes:

0] Descricdo pormenorizada da destinagdo dos recursos obtidos por
meio de financiamento, observado o disposto no presente Anexo;

(i) A moeda de denominacao do instrumento de financiamento;

(iii) Data em que firmado o instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(iv) Montante nominal do instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(v) Perfil da divida, indicando os montantes, eventuais caréncias e
datas de pagamentos e desembolsos do financiamento, incluindo o
cronograma de amortizagdo regular da divida;
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(vi) Taxa de juros nominal, com spreads e demais taxas que formem o
valor final da taxa de juros do instrumento;

(vii) Descricao de seguros, garantias, comissoes e outros;
(viii)  Nome do avalista ou garantidor do crédito, quando houver;

(ix) Valor da taxa do swap embutido no instrumento de financiamento,
quando houver;

x) Razao Social do mutuario ou receptor do crédito (que devera ser a
prépria Concessionaria); e

(xi) Sintese dos relatérios de agéncias de classificagdo de risco, se for
0 caso.

O Poder Concedente podera dispensar, conforme o caso, tradugdes juramentadas
dos documentos acima mencionados.

Os valores incluidos no Mecanismo de Prote¢cao Cambial ndo poderdo estar
sujeitos a hipoteses de aceleragao, pré-pagamento ou outras condicionantes que
possam alterar o fluxo inicial de amortizagao da divida. Alteragdes nestas condi¢des
do instrumento de financiamento devem envolver a anuéncia do Poder
Concedente, para evitar exposi¢cdes cambiais da Concessionaria durante o
periodo da Concessao, respeitadas as condigbes basicas do Mecanismo de
Prote¢ao Cambial.

Uma vez ativado o Mecanismo de Prote¢dao Cambial, a Concessionaria nao
podera cancela-lo.

O Mecanismo de Prote¢ao Cambial, em qualquer hipétese, ndo podera alterar
unilateralmente estruturas de hierarquizagéo, subordinagdo ou cascateamento de
receitas associados a dividas preexistentes.

Quando o(s) financiamento(s) for(em) tomado(s) em moeda estrangeira distinta do
délar americano (US$), sera utilizado, para a aplicagdo dos limites maximos de
cobertura do Mecanismo de Protegcdo Cambial, o correspondente em dodlar
americano (US$) da moeda estrangeira adotada, na data de internalizagdo dos
recursos pela Concessionaria, utilizando-se a mesma taxa PTAX indicada para
calculo nos itens subsequentes.

Quando a amortizagdo do(s) financiamento(s) tomado(s) se der em moeda
estrangeira distinta do délar americano (US$), sera utilizada, para a apuragdo dos
limites maximos de cobertura do Mecanismo de Prote¢do Cambial, a
proporcionalidade do saldo remanescente do montante original da divida.

Uma vez tenha sido ativado o Mecanismo de Protegcao Cambial de que trata esse
Anexo, vigorarao as condigdes descritas abaixo.

Calculo do Valor Devido

2.1

Para fins do presente Mecanismo de Prote¢cao Cambial, define-se:
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Taxa PTAX:: Com base na taxa do ddlar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagdes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transacdo PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a determinada data t, ou seja, com base na taxa referente
a t-2, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

Taxa PTAXo: Com base na taxa do ddlar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagdes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transacao PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a data de assinatura do instrumento de financiamento ou
de desembolso do instrumento de financiamento, ou indice equivalente
caso esse tenha sido extinto.

IPCA:: Ultimo indice de precos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente & data de célculo do instante t, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

IPCAo: Ultimo indice de pregos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de assinatura do instrumento de financiamento ou de
desembolso do instrumento de financiamento, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

A significa o valor da parcela de amortizagdo do principal em dolares
norte-americano do financiamento no instante t.

PR:: significa o valor de principal remanescente em dodlares norte-
americanos do financiamento imediatamente antes do instante t.

A Concessionaria podera optar, uma uUnica vez a cada utilizagdo do mecanismo,
por uma das sistematicas de calculo do valor devido (Parcela em Reais):

@

(ii)

Sistematica 1

. IPCA; du
Parcela em Reais, = PTAXy X ——— X {At + PR, X [(1 +8)z52 — 1 }

IPCA,

Sistematica 2

. IPCA, du
Parcela em Reais; = PTAXy X ———— X {At X [(1 + 5)252]}
IPCA,

Parcela em Doélart = At * PTAX:

Onde:

. du significa o numero de dias Uteis entre cada data de pagamento
de amortizagao do principal do financiamento; e,

. S éigual a:

2,25%, para financiamentos com prazo médio até 5 anos; ou
0,75%, para financiamentos com prazo médio superior a 5 anos.
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Para fins do calculo do prazo médio S acima, a férmula aplicavel sera:
t

G D)
i=1

Prazo Médio = Z

Em que:
. P significa o valor de principal total em ddlares americanos;

o A significa o valor da parcela de amortizagédo do financiamento no instante
t em ddlares americanos; e,

. ti significa o tempo transcorrido, em anos, do desembolso ao pagamento
emt.

Saldos devidos, considerando somente as parcelas de amortizagdo de principal, nao
incluindo o pagamento de juros:

0] Caso de Compensacgio 1:

Parcela em Reais > Parcela em Doélar:, a Concessionaria tem obrigagao
de compensar o Poder Concedente no equivalente a Parcela em Reaist -
Parcela em Dolart

(ii) Caso de Compensacgéo 2:

Parcela em Reaist < Parcela em Dodlar, o Poder Concedente tem
obrigagcao de compensar a Concessionaria no equivalente a Parcela em
Délar; - Parcela em Reaist

Compensagao

3.1

3.2

3.3

A compensacao deste Mecanismo de Prote¢cao Cambial se dara, unicamente, por
meio dos Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de Protecao
Cambial, com compensagbes mensais entre as partes (Concessionaria e Poder
Concedente).

O valor a ser compensado pelo Mecanismo de Prote¢ao Cambial, para cada uma
das Partes, estara, em regra, limitado aos Recursos Vinculados acumulados na
Conta de Retengao, alocados para o Mecanismo de Prote¢ao Cambial, por meio
de Notificagdo de Compensagao, ou fluxo futuro de Recursos Vinculados,
conforme o Caso de Compensagao acima demonstrado.

Para fins do calculo da referida compensacéo, definem-se:

A. M. € o montante equivalente ao saldo da Conta de Reteng¢ao, apurados
no instante t,

B. Z*: Sdo os Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de
Protegdao Cambial, em reais, no instante t, calculado como percentual da Receita
Bruta, de acordo com as regras do Contrato, apurado em periodicidade mensal.
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C. zFftva: S50 os Recursos Vinculados efetivamente retidos, em reais, no
instante t, incluindo-se eventuais restituicbes, observadas as regras desse
Mecanismo de Protegdo Cambial, e de acordo com as regras do Contrato.

D. NTN_B (Tesouro IPCA + 2035 com juros semestral): Composta pela média
dos ultimos trés meses da taxa anual bruta de juros de venda das Notas do Tesouro
Nacional - Série B (NTN-B) com Juros Semestrais, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, ex-ante a deducao do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2035, considerando a média observada ao longo de 3 meses, a partir do
ultimo indice IPCA disponivel, retroativamente.

E. Saldo Acumulado (Saldo¢'™)

o Para a 12 Data de Apuragao:
se (Parcela em Délari — Parcela em Reais1) > 0,
(Saldosaum) = (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais1) — M1
se (Parcela em Délari — Parcela em Reais1) < 0,
(Saldo+3um) = (Parcela em Ddlar1 — Parcela em Reais1)

. Para a t-ésima Data de Apuracdo, onde t # 1:
se (Parcela em Doélari — Parcela em Reaist) + Saldotm > 0,
(Saldoweum) = (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) — Mt + Saldotn
se (Parcela em Délari — Parcela em Reaist) + Saldotm < 0,
(Saldog@eum) = (Parcela em Dolari — Parcela em Reaist) + Saldotm

em que o Saldo'm se refere ao saldo remanescente apds a retengdo da
ultima parcela dos Recursos Vinculados que antecede o instante t, ajustado
ao instante t.

. O Saldo Acumulado (Saldogeum) > 0 significa um valor devido pelo Poder
Concedente a Concessionaria no instante t, mesmo apos dedugéo de M;

. O Saldo Acumulado (Saldog@em) < 0, significa um valor devido pela
Concessionaria ao Poder Concedente no instante t.

F. Utilizagao dos saldos Mt da Conta de Retengao

. Sempre que (Parcela em Dolari — Parcela em Reaist) + Saldo'm for > 0, o
Poder Concedente autorizara a imediata transferéncia de Mt da Conta de
Retengao para compensar parcial ou integralmente a Concessionaria, por
meio da Notificagdo de Compensacao.

G. Saldo

. Saldo, representa saldos remanescentes, para compensagao apoés
retencédo dos Recursos Vinculados calculado, em que:
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Saldom = Saldot12™M + Yt.1<i<m (Ajustei — Saldo Compensadoi), em que m
representa um determinado instante, entre as Datas de Apuragao t1et, €
imediatamente apds compensacao.

Saldo'n é o saldo apds a ultima retengédo dos Recursos Vinculados que
antecede a Data de Apuragao no instante t, ajustada pela NTN-B, até o
instante t, conforme definicao de Ajuste.

Saldo Compensado e Ajuste

O Saldo Compensadom representa compensacdes mensais realizadas no
instante m, com aplicagédo de regra de compensagao que estabelece:

Quando da compensacgao do Poder Concedente, sera fixado percentual
maximo para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de
Prote¢ao Cambial;

Quando da compensacgédo da Concessionaria, sera fixado percentual de
0% para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de Protegéao
Cambial.

Ajusten representa o Saldo n&o quitado corrigido entre as Datas de
Apuragdoet—-1et:

Para o 1° més subsequente a Data de Apuragdo t — 1,
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 X (—1) X Saldot‘lflfm]
Para os outros meses m:
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 X (—1)] X Saldo,, 4

dum representa o numero de dias Uteis entre datas de pagamento mensais,
considerando o cronograma definido no Contrato para apuracdo dos
Recursos Vinculados a ser retida, ou o numero de dias uteis entre a data
de retengao dos Recursos Vinculados e a Data de Apuragao, o que ocorrer
antes.

Calculo das compensagoes:

As Datas de Apuragdo do Saldo Acumulado coincidem obrigatoriamente
com data de pagamento do principal da divida em moeda estrangeira,
sendo que:

Sendo (Saldo@eum) > 0, ZEfetiva serg, ao se considerar a imediata restituicdo
dos Recursos Vinculados retida na Conta de Retengao, igual a 0 (zero)
até proxima apuragdo do Saldo Acumulado (Saldot1?m) ou até
compensagcao integral entre t e t+1, o que ocorrer primeiro.

Sendo (Saldogeum) < 0, ZEftiva serg o percentual maximo até préxima
apuragéo do Saldo Acumulado (Saldot+12®'™) ou até compensacéo integral
entre t e t+1, 0 que ocorrer primeiro.
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Cada parte pode, unilateralmente, optar por antecipar suas respectivas
obrigagdes, por meio de ajuste na Zftva, desde que observado o previsto
no Acordo Tripartite, no Contrato de Administracdo de Contas e em
eventuais instrumentos que sejam afetados pela variagdo na
disponibilidade de receita da concessao.

O calculo das compensagdes mensais observara as regras abaixo:

. Para Saldo,,_, + Ajuste,, > Z,%,
Zrlz;lfetiva — 0,

Saldo Compensado,, = Z}
. Para 0 < Saldo,,_; + Ajuste,, < Z,%,
ZEfetva _ 7% _ (Saldo,,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = Saldo,,_, + Ajuste,,
. Para Saldo,,_, + Ajuste,, = 0,
Zﬁ“lfetiva = 7%
Saldo Compensado,, =0
. Para Saldo,,_, + Ajuste,, < (—)Z;,

ZrEnfetwa =2 x Z:{l{

Saldo Compensado,, = —Z
. Para (-)Z% < Saldo,,_, + Ajuste,, < 0,

ZETetva — 7% _ (Saldoy,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = (Saldo,,_, + Ajuste,,)

Sendo (Saldo#cum) > 0, o Banco Depositario devera, a partir do
recebimento da Notificagcao de Compensacgao, transferir os valores para
compensagao da Concessionaria da Conta de Retengdo para a
Concessionaria, até o limite de sua disponibilidade ou quando da
compensagao integral, o que ocorrer primeiro.

Sendo (Saldo@®™m) < 0, a ANTT ampliara a z*tva de forma a compensar
no menor prazo possivel os valores a serem retidos em favor do Poder
Concedente, a serem transferidos da Conta de Retengao para a Conta
de Ajuste, até a sua compensagéo integral, o que ocorrer primeiro.

Caso os valores depositados na Conta de Reten¢ao nao sejam suficientes
para cumprimento de Notificagdio de Compensagciao, o Banco
Depositario estara autorizado a transferir o fluxo futuro dos Recursos
Vinculados, até que a totalidade dos valores transferidos sejam suficientes
para dar cumprimento dos termos da Notificagao de Compensacao.
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A Concessionaria podera utilizar os valores disponiveis na Conta de Retengao que
Ihe sejam devidos pelo Poder Concedente por conta deste Mecanismo de
Protecao Cambial e, caso o montante disponivel ndo seja suficiente para o
cumprimento da Notificagdo de Compensacgao, fara jus ao recebimento do fluxo
futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de Reten¢ao até que seja
transferida a totalidade dos valores para cumprimento da Notificagdo de
Compensagao.

Apds a amortizagdo integral da divida poderao ainda ser realizadas compensacgées
para quitar um possivel saldo remanescente até o fim da Concessao, desde que
respeitadas as condigcbes basicas do Mecanismo de Protegdo Cambial. Extinta a
Concessao, e tendo fim o recolhimento dos Recursos Vinculados, ndo havera
mais compensagdes a Concessionaria.

Operacionalizagao do Mecanismo de Protegcao Cambial

4.1

4.2

Para ativacdo do Mecanismo de Protegcdo Cambial, a ANTT e a Concessionaria
deverao adotar, além dos procedimentos previstos neste Anexo, quaisquer outros
eventualmente requeridos, caso expressamente previsto em instrumentos de divida
ou outros equivalentes eventualmente afetados pela variagdo na disponibilidade de
receitas da Concessao livres de qualquer 6nus.

Apés ativacdo do Mecanismo de Prote¢cao Cambial, o Banco Depositario e
demais agentes eventualmente envolvidos deverdo ser notificados com relagao
ao(s) Contrato(s) de Financiamento, bem como quaisquer outras informagbes
necessarias a implantagédo do Mecanismo de Protegdao Cambial.

421 O Banco Depositario adotara todas as medidas para assegurar a
operacionalizagao do Mecanismo de Protecdo Cambial, sem prejuizo das
demais disposicdes do Contrato e seus Anexos as quais esteja vinculado,
tais como:

. ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, de 0% ao percentual maximo,
conforme notificacdo da ANTT;

. efetuar as transferéncias previstas no Mecanismo de Protecao
Cambial, conforme a hipétese de compensagao, observando as
regras aplicaveis, devendo também enviar relatérios mensais as
Partes indicadas, quando da ativagdo do Mecanismo de Protecgao

Cambial;
. notificar as Partes sobre a cessagao das compensagoes;
. outras medidas previstas no Mecanismo de Prote¢cao Cambial e

em instrumentos, contratos, acordos e ajustes associados a sua
efetivagao.
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Anexo 12 - Desconto de Usuario Frequente (DUF)

O presente Anexo tem como objetivo estabelecer o regramento aplicavel as Tarifas de Pedagio a
serem cobradas dos usuarios que disponham de Sistema de Cobranga Eletronica (AVI) e
trafegarem em veiculos das categorias 1, 3 e 5 no Sistema Rodoviario, consoante indicado no
Contrato, de acordo com a quantidade de passagens realizadas em uma mesma praga de
pedagio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo més calendario.

1 Calculo do Desconto de Usuario Frequente

11

1.2

13

14

15

Os valores aplicaveis as Tarifas de Pedagio para o Desconto de Usuario
Frequente serdo ajustados sempre que as Tarifas de Pedagio sofrerem
modificagdo, isto &, por ocasido das revisdes ordinarias, extraordinarias e/ou
quinquenais e/ou das Reclassificagdes Tarifarias, nos termos previstos no
Contrato.

A formulagdo apresentada a seguir define a sistematica e as regras para a aplicagéo
do Desconto de Usuario Frequente.

Os valores resultantes deste Anexo nao estao sujeitos as regras de arredondamento
da Tarifa de Pedagio previstas no Contrato.

A Férmula 1 a seguir demonstra o calculo da tarifa a ser cobrada de um usuario
frequente de acordo com a quantidade de viagens por ele realizadas nos mesmos
(i) praca de pedagio, (ii) sentido de fluxo e (iii) més calendario.

FORMULA 1

TP,=TP x (1 —5%) x (1 — PDU)""1
Sendoque: 0 <PDU<1lev <30
Onde,

TP: é a Tarifa de Pedagio de determinada praga de pedagio, calculada conforme
previsto no Contrato;

TPyv: é a Tarifa de Pedagio cobrada do usuario frequente da v-ésima viagem no
més;
PDU: é o Percentual de Desconto Unitario; e

5%: é o percentual de desconto pela utilizacao do sistema eletrénico de cobranga
(AVI), conforme disposto no Contrato.

Diante das condigbes abaixo dispostas, a Tarifa de Pedagio cobrada do usuario
frequente sera reduzida progressivamente até a 30? (trigésima) viagem no més,
conforme percentual fixo de redugdo em relagao a Tarifa de Pedagio cobrada na
viagem anterior, ocasido em que sera atingida a Tarifa de Pedagio minima para
determinada praca de pedagio, calculada de acordo com a Férmula 2.
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A partir da 312 (trigésima primeira) viagem no més, a Tarifa de Pedagio minima sera
cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo més calendario.

FORMULA 2
TPy = TP X (1 —5%) X (1 — PDU)?°
Sendo que,
TP, >2TP, > TPy, paral <v <30
TP, = TPy, parav = 30
Onde,

TPmin: € a Tarifa de Pedagio minima a ser cobrada dos usuarios frequentes, a partir
da 302 (trigésima) passagem em determinada praga de pedagio, em um mesmo més
calendario e sentido de fluxo.

O Percentual de Desconto Unitario (PDU) sera diferente para cada praga de
pedagio, de acordo com a respectiva extensao referencial, conforme a tabela abaixo:

Praca Percentual de Desconto Unitario (PDU)
Aruja 3,49%
Aruja (B) 3,49%
Guararema Sul/Norte 6,90%
Jacarei 9,09%
Jacarei (B) 9,09%
Moreira César 11,35%
Itatiaia 8,40%
Paraty 0,38%
Mangaratiba 4,69%
Itaguai 9,98%
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Anexo 13 - Pesos dos Trechos Homogéneos para Reclassificacdo Tarifaria

A tabela abaixo deve ser utilizada para Reclassificagao Tarifaria em decorréncia de duplicagéo
de Trecho Homogéneo (TH), devendo ser utilizada a férmula constante no Contrato para
definicdo da Tarifa de Pedagio em cada praca.

Tabela
PTH - Pesos dos Trechos Homogéneos especificos associados a cada praca de pedagio da
BR-101
Praca TH associado % do TH associado a Peso do TH na
& Praca de pedéagio Reclassificagcdo Tarifaria
2-101-RJ-1 100% 0,03295
2-101-RJ-2 100% 0,01611
2-101-RJ-3 100% 0,01468
2-101-RJ-4 100% 0,00824
i 2-101-RJ-5 100% 0,02077
ltaguai ’
2-101-RJ-6 100% 0,00645
2-101-RJ-7 100% 0,02954
2-101-RJ-8 100% 0,04412
2-101-RJ-9 100% 0,01722
2-101-RJ-10 63% 0,10992
2-101-RJ-10 37% 0,05777
. 2-101-RJ-11 100% 0,04457
Mangaratiba
2-101-RJ-12 100% 0,10761
2-101-RJ-13 61% 0,09005
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Anexo 14 - Gerenciamento de Trafego no Trecho Metropolitano

Introdugédo

1.1. O presente Anexo tem por objetivo disciplinar as regras de gerenciamento de
trafego por meio do Free Flow no ambito do Trecho Metropolitano, visando reforgar a
natureza do Sistema Rodoviario como uma composi¢cao de vias para trafego de longa
distancia, otimizar a utilizagado da infraestrutura existente e reduzir o congestionamento nas
vias marginais do Trecho Metropolitano (km 205 a 230 da BR-116/SP).

Inicio da cobrancga de pedagio do Trecho Metropolitano por meio do Free Flow

2.1. Consoante descrito no PER, a Concessionaria devera, nos prazos e condi¢cbes
previstos no mesmo documento e no Contrato, proceder a implantagao de toda a estrutura
de porticos, contadores automaticos, medidores de velocidade, displays indicadores de
tarifa e demais equipamentos necessarios a viabilizagdo do Free Flow no Trecho
Metropolitano.

2.2. A Concessionaria para realizar a cobranga de tarifas de pedagio no Trecho
Metropolitano por meio do Free Flow devera cumprir as condigbes previstas no Contrato
e no PER.

2.3. A cobranga de tarifa de pedagio se dara exclusivamente para os usuarios que
utilizarem as Pistas Expressas, conforme regramento apresentado na clausula 3 nao
havendo cobranca de tarifa para as Pistas Marginais.

2.3.1. Pistas Expressas: Vias longitudinais sujeitas a cobranca de tarifa e a
monitoracdo constante do Nivel de Servico, cuja fluidez deve ser superior a das
Pistas Marginais.

2.3.2. Pistas Marginais: Vias paralelas as Pistas Expressas, com objetivo de
atender ao trafego local, longitudinal a rodovia e pertinente a area urbanizada
adjacente, e permitir o disciplinamento dos locais de ingresso e egresso da rodovia.

2.4. O usuario que efetuar o pagamento da Tarifa de Pedagio na Praca de Aruja,
denominada daqui em diante Praga de Referéncia, em qualquer dos sentidos (bloqueios
inclusos), sera isento da Tarifa das Pistas Expressas por meio do Free Flow.

Tarifa das Pistas Expressas por meio do Free Flow

3.1. O Trecho Metropolitano sera dividido em Segmentos de Cobranga, definidos como
segmentos rodoviarios existentes entre uma entrada e saida das Pistas Expressas para as
Pistas Marginais.

3.1.1. Os segmentos de cobranga do Trecho Metropolitano s&o apresentados na
tabela a seguir:

SEYIE Extenséo
de Sentido inicio final kmi | kmf
(km)
Cobranca
SP1 RJ-SP | 12 agulha de entrada | 12 agulha de saida | 205,5 | 206,8 1,3
SP2 RJ-SP 12 agulha de saida | 22 agulha de saida | 206,8 | 211,5 4,7
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Segmento
de
Cobranca

Extensao

km f (km)

Sentido inicio final km i

SP3

RJ-SP 22 agulha de saida | 32 agulha de saida | 211,5 | 215,5 4,0

SP4

Saida para

RJ-SP Marginal Tieté

32 agulha de saida 2155 | 231,3 15,8

RJ1

Pista expressa, pés

SP-RJ agulha de saida

22 agulha de saida | 231,2 | 224,5 6,7

RJ2

SP-RJ 22 agulha de saida | 3% agulha de saida | 224,5 | 217,8 6,7

RJ3

Pista expressa,
pré final da pista
marginal

SP-RJ 32 agulha de saida 217,8 | 208,3 9,5

3.2.

3.1.2. A Concessionaria podera remodelar a configuragdo dos Segmentos de
Cobranga, propondo a adigdo ou subtragdo de entradas e saidas, incluindo algas,
agulhas e outras intervengdes, além de novas solugdes operacionais, de forma que
a capacidade do sistema permanega, no minimo, no mesmo patamar da solugéo
original.

3.1.2.1. Qualquer alteracdo, devera ser apresentada ao Poder

Concedente, que ira autorizar sua execugdo se comprovada a sua maior

eficiéncia.
3.1.3. Anteriormente aos pontos de acesso as Pistas Expressas e aos pontos de
inicio dos Segmentos de Cobranca, com distdncia segura e suficiente para a
devida compreenséo do usuario, devera haver sinalizagao com a indicagéo da Tarifa
das Pistas Expressas para usuarios de automoével, pelo menos para o Segmento
de Cobranga a ser acessado, podendo conter valores dos demais segmentos e de
outros destinos frequentes.

3.1.3.1. AConcessionaria podera implantar outras formas de comunicagéo
com o usuario, informando-os da atual condigdo do trafego e alternativas
de trajeto, facilitando a tomada de decisao do usuario.

A Tarifa das Pistas Expressas cobrada de cada usuario sera o somatério da tarifa

de pedagio de cada Segmento de Cobrancga percorrido, conforme equagéo a seguir.

TPM =Y., TPE;, onde:
i representa os Segmentos de Cobranga percorridos;
n representa o numero de Segmentos de Cobranga percorridos;
TPM ¢é a tarifa total a ser paga pelo usuario; e

TPEi representa a tarifa em cada Segmento de Cobranga, conforme exposto na
clausula 3.2.1.

3.2.1. A tarifa em cada Segmento de Cobranca é definida pela seguinte
equagao:

TPE, =TP X L, X F,, onde:
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TPEnN representa a tarifa em cada Segmento de Cobranga;

TP ¢ a Tarifa de Pedagio base do sistema de Free Flow, em R$/km, da Praga de
Referéncia (P1 - Aruja);

TCP é o trecho de cobertura da Praga de Referéncia;

Ln € a extensdo em km percorrida pelo usuario dentro do Segmento de Cobranga
n; e

Fn & o Fator de Gerenciamento no Segmento de Cobranga n, conforme descrito
na clausula 3.3.

3.2.2. ATarifa das Pistas Expressas sera diferenciada por categoria de veiculos,
em razao do numero de eixos e da rodagem, adotando-se os Multiplicadores da
Tarifa, conforme tabela a seguir.

NUumero Multiplicador

Categoria Tipos de veiculos de eixos Rodagem da Tarifa

Automoével,

1 caminhonete e furgéo

2 Simples 1,0

Caminhdo leve, Onibus,
2 caminh&o-trator e 2 Dupla 2,0
furgéo

Automoével e
3 caminhonete com 3 Simples 1,0
semirreboque

Caminhéao, caminhao-
trator, caminh&o-trator
com semirreboque e
Onibus

3 Dupla 2,0

Automoével e
5 caminhonete com 4 Simples 1,0
reboque

Caminh&o com
reboque, caminhao-
trator com semi-
reboque

4 Dupla 4,0

Caminh&o com
reboque, caminhao-
trator com semi-
reboque

5 Dupla 4,0

Caminh&o com
reboque, caminhao-
trator com semi-
reboque

6 Dupla 4,0

9 caminhé&o-trator com 7 Dupla 4,0
semi-reboque

Caminhd@o com
reboque, caminhéo-
trator com semi-
reboque

10 8 Dupla 4,0

Motocicletas,
11 motonetas, triciclos e 2 Simples 0,5
bicicletas moto
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. i . NUumero Multiplicador
Categoria Tipos de veiculos de eixos Rodagem da Tarifa
Ambulancias, veiculos
12 oficiais e do Corpo - - -
Diplomatico

3.2.3. Para a cobranga da Tarifa das Pistas Expressas, serdo utilizadas duas
casas decimais, ndo se aplicando, em razao de sua cobranga eletrénica, a regra de

arredondamento prevista no Contrato.

Fatores de Gerenciamento (Fn)

3.3.1. O Fator de Gerenciamento (Fn) podera ser distinto entre os Segmentos
de Cobranga e podera ser alterado em intervalos de pelo menos 5 minutos
conforme indicadores de trafego medidos em tempo real pela Concessionaria,
conforme exposto a seguir:

3.3.1.1. O Fator de Gerenciamento (F.) cobrado do usuario devera ser
informado ao mesmo anteriormente a entrada do Segmento de Cobranga,
conforme regramento da clausula 3.1.3, sendo que o Fator de
Gerenciamento (Fn) dos demais Segmentos de Cobranca que compdem
o sistema podem ser alterados mesmo que o usuario ja tenha acessado as
Pistas Expressas.

3.3.1.2. Volume Médio no Segmento de Cobranga: soma de veiculos,
desconsiderando motocicletas, observado em um Segmento de Cobranga
em um periodo de 60 segundos, em Carros de Passageiros (categorias
1,3 eb5).

(@) Para o calculo, considerar o multiplicador de 1,5 Carro de
Passageiros para cada Veiculo Comercial (categorias 2, 4, 6, 7,
8,9, 10).

3.3.1.3. Velocidade Média no Segmento de Cobranga: média da
velocidade, em km/h, medida de todos os veiculos em um Segmento de
Cobranga em um periodo de 60 segundos.

3.3.1.4. Densidade no Segmento de Cobranga: representa o nimero de
veiculos ocupando o Segmento de Cobranga por faixa no periodo de 60
segundos, conforme a equacéo a seguir, em cp/km/faixa,

_ Volume Médio
"~ Velocidade Média

(@) A Densidade Média do Segmento de Cobranga devera
corresponder a maior Densidade Média de veiculos verificada
entre os subsegmentos que compde um Segmento de Cobranga,
caracterizados como o segmento que conecta cada ponto de
acesso e/ou saida existente nas Pistas Expressas.
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(b) A Densidade Média devera ser calculada em secgdes
espacadas a cada 1 quilometro, considerando o valor médio como
o representativo para um subsegmento.

O Fator de Gerenciamento (Fn) devera obedecer as seguintes regras:

3.3.2.1. Se dentre as ultimas 10 medidas de Densidade no Segmento de
Cobrang¢a, as 5 maiores forem inferiores a:

(@) Periodo de Pico: 24,85 cp/km/faixa
(b) Periodo Fora-Pico: 18,95 cp/km/faixa
A Concessionaria devera estabelecer Fn=1

3.3.2.2. Se dentre as ultimas 10 medidas de Densidade no Segmento de
Cobranga, as 5 maiores forem superiores a:

(@) Periodo de Pico: 24,85 cp/km/faixa

(b) Periodo Fora-Pico: 18,95 cp/km/faixa
A Concessionaria podera estabelecer 1<Fn.<F
Onde F é o Fator de Gerenciamento Maximo.

O estabelecimento do Fator de Gerenciamento (Fn) entre 1 e F deve
considerar a fungao elasticidade prego e responsividade do sistema frente
a variagao do fator de gerenciamento, com objetivo de otimizar a utilizagéo
da capacidade do conjunto das Pistas Expressas e Pistas Marginais.

3.3.2.3.Se Fn = F por um periodo de 30 minutos, e a Densidade no
Segmento de Cobrang¢a ainda for superior a:

(@) Periodo de Pico: 27,96 cp/km/faixa
(b) Periodo Fora-Pico: 21,75 cp/km/faixa

A Concessionaria podera estabelecer o Fator de Gerenciamento F < Fy <
1,1xF.

3.3.2.4.Caso F < Fn < 1,1 x F por um periodo de 30 minutos a Densidade
no Segmento de Cobranga ainda for superior a:

(@) Periodo de Pico: 27,96 cp/km/faixa
(b) Periodo Fora-Pico: 21,75 cp/km/faixa

A Concessionaria devera manter os acessos ao Segmento de Cobranga
fechados até que a Densidade no Segmento de Cobrangca do mesmo
seja inferior a estes patamares. Caso o Segmento de Cobranga ndo tenha
um acesso direto, devera ser fechado o acesso anterior mais proximo.
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O fechamento dos acessos devera ser feito com a utilizagao de semaforos
nas agulhas e alcas de acesso, devendo haver sinalizagédo adequada e
local para acomodacgao do trafego.

3.3.2.5.Se 0os mecanismos das subclausulas 3.3.2.2, 3.3.2.3 e 3.3.24
forem acionados e Fn>1, e dentre as ultimas 10 medidas de Densidade no
Segmento de Cobranga, as 5 maiores forem inferiores a:

(@) 16,16 cp/km/faixa

A Concessionaria devera retornar o Fator de Gerenciamento Fn
=1.

3.3.2.6.Se Fn = F por um periodo de 30 minutos e dentre as ultimas 10
medidas de Densidade no Segmento de Cobranga, as 5 maiores forem
inferiores a:

(@) 16,16 cp/km/faixa
A Concessionaria devera estabelecer Fn<1.
3.3.3. O Fator de Gerenciamento maximo F , serd inicialmente equivalente a 12.

3.3.4. O Fator de Gerenciamento maximo F podera ser revisto com periodicidade
anual, concomitantemente a Revisdo Ordinaria prevista no Contrato, caso ele nao
esteja sendo capaz de mitigar o congestionamento nas Pistas Expressas.

3.3.4.1.Observado o disposto neste Anexo, o novo Fator de
Gerenciamento maximo F sera proposto pela Concessionaria,
acompanhado da correspondente justificativa técnica e econémico-
financeira, e sera analisado pela ANTT em processo administrativo
especifico.

3.3.4.2.Da decisdo da ANTT referente a revisdo do Fator de
Gerenciamento maximo F, cabera interposicdo de recurso pela
Concessionaria, no ambito da Revisao Ordinaria.

3.3.4.3. No caso de acionamento do mecanismo da subclausula 3.3.2.4 por
5 ou mais vezes em um periodo de 30 dias, o Fator de Gerenciamento
maximo F podera ser elevado em até 10%, uma Unica vez até que seja
revisto nos termos da subclausula 3.3.4.1, devendo a Concessionaria
comunicar a ANTT.

3.3.4.4. Adivulgacao, pela Concessionaria, dos valores de TPE observara
0 mesmo regramento previsto para a TP no Contrato.

3.3.5. Os parémetros definidos na subclausula 3.3.2 poderdo ser revisados
quinquenalmente pela ANTT, mediante proposta da Concessionaria, ou na
auséncia desta por sua livre iniciativa, quando for identificada possibilidade de
aperfeicoamento no gerenciamento de trafego do Trecho Metropolitano.
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3.3.6. O Periodo de Pico, para fins de aplicacdo deste Anexo, é definido como o
periodo constante pelas horas com maior volume horario no dia e horas adjacentes
com volume de trafego similar.

3.3.6.1. Serdo considerados inicialmente como periodos de pico:
(@) das6has10h;e
(b) das 17h as 21h.

3.3.6.2. Os demais periodos do dia serado considerados como Periodo Fora-
Pico.

3.3.6.3. A definicdo dos Periodos de Pico podera ser revista com
periodicidade anual, concomitantemente a Revisdo Ordinaria prevista no
Contrato, baseada na analise dos dados horarios de um ano e com
anuéncia da ANTT.

3.4. Relatérios e Transparéncia
3.4.1. Deverao ser entregues, a ANTT, relatérios semanais indicando:

(@) A Densidade no Segmento de Cobranga, em todos os
periodos de 60 segundos em que superou os limites apresentados
na clausula 3.3.2.1, contendo o Volume Médio no Segmento de
Cobranga e a Velocidade Média do Segmento de Cobranga, a
razao identificada para o fato (como acidente, carro quebrado, alto
volume, entre outras) e a agéo corretiva tomada para diminuir a
Densidade no Segmento de Cobranca.

3.4.2, Deverao ser entregues, a ANTT, relatérios mensais indicando:

(@) Velocidade (km/h) por veiculo para cada Segmento de
Cobranga;

(b) Velocidade Média (km/h) e Volume de Veiculos Total (cp)
para cada Segmento de Cobranga;

(c) Dados de cobranga, Segmento de Cobranga, Multiplicador
Tarifario, Fator de Gerenciamento calculado e Tarifa em
Segmento de Cobranga; e

(d) Outros porventura necessarios para correta avaliagdo de
desempenho do sistema.

3.4.3. A concessionaria devera permitir o acesso da ANTT em tempo real da
ANTT a todos os sistemas de monitoramento do Free Flow, incluindo contadores,
cameras, porticos, relatérios automaticos, entre outros.

3.4.4, Para cada Segmento de Cobranga que operou acima da Densidade no
Segmento de Cobranga indicada no item 3.3.2.1 devera ser produzido relatério
mensal contendo:

(@) Hora e duragéo da ocorréncia;
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(b) Razao da ocorréncia;
(c) Descricdo das medidas adotadas para diminuir a densidade;

(d) Velocidade (km/h) e Volume de Veiculos (cp) para cada
veiculo em cada Segmento de Cobranga;

(e) Velocidade Média (km/h) e Volume de Veiculos Total (cp)
para cada Segmento de Cobranga; e

() Dados de cobranga, Segmento de Cobranga, Multiplicador
Tarifario, Fator de Gerenciamento calculado e Tarifa em
Segmento de Cobranca.

3.4.5, A Concessionaria estara desobrigada a manter os padrdes de Densidade
no Segmento de Cobranga determinados na clausula 3.3.2 apenas e
exclusivamente, se a causa é devido a eventos fora de seu controle e nio for devido
a agdo, omissao, negligéncia, ma-conduta, quebra de contrato ou violagéao de lei,
incluindo incidentes fora da faixa de dominio, como congestionamento que gera
reflexo nas Pistas Expressas.

3.4.5.1. A concessionaria devera registrar a causa do evento impeditivo da
manutengéo do nivel de servigo através de fotografias, filmagens, noticias
da imprensa e outros mecanismos que comprovem a impossibilidade de
agao da Concessionaria.

4. Obrigagoes da Concessionaria e da ANTT

4.1.

Sao obrigagdes da Concessionaria, no ambito do Free Flow do Trecho

Metropolitano:

4.2.

4.1.1. observar, de maneira estrita, o disposto este Anexo e no Contrato;

4.1.2. respeitar, na cobranga dos usuarios, os valores de TPE e do Fator de
Gerenciamento devidamente aprovados pela ANTT;

4.1.3. apresentar a ANTT, conforme 3.4.1 e 3.4.2, os dados e informacgbes
relativos ao comportamento da demanda no Trecho Metropolitano;

4.1.4. identificar os usuarios sujeitos a cobranga de Free Flow e operacionalizar
administrativamente a cobranga da TPE, inclusive dos usuarios que nao dispuserem
de equipamento de identificacdo de Sistema de Cobrancga Eletrénica (AVI) por meio
de sistema de reconhecimento da placa do veiculo;

4.1.5. depositar a Receita Tarifaria decorrente da cobranca no Trecho
Metropolitano na Conta do Free Flow, nos termos do Contrato.

Sao obrigacdes da ANTT e do Poder Concedente, no ambito do Free Flow do

Trecho Metropolitano:

4.2.1. realizar o monitoramento e a revisdo dos valores de TPE e dos Fatores de
Gerenciamento, na forma do item 3.3 deste Anexo;

4.2.2. garantir a cobranca de Tarifa de Pedagio por meio do Free Flow;
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4.2.3. aplicar multa aos usuarios que nao efetivarem o pagamento da TPE, nos
termos da Lei n® 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Cddigo de Transito Brasileiro);
e

4.2.4, garantir, caso a legislacdo assim autorize e nos termos que vierem a ser
editados, que o valor arrecadado com a multa aplicada em virtude do nao
pagamento da TPE seja utilizado para a quitagdo da TPE devida pelo usuario a
Concessionaria, observado o compartilhamento previsto na subclausula 11.3 do
Contrato.

Compartilhamento de Receita Tarifaria do Trecho Metropolitano

5.1. A Receita Tarifaria decorrente da cobranca do Free Flow nao foi considerada nos
estudos econémico-financeiros de viabilidade da Concessao, € ndo integra, dessa forma,
0 equilibrio econdmico-financeiro inicial da Concessao.

5.2. O compartilhamento da Receita Tarifaria advinda exclusivamente do Free Flow no
Trecho Metropolitano, consistente no valor efetivamente pago pelo usuario, dar-se-a nos
termos e condigbes previstos no Contrato por meio do depdsito na Conta do Free Flow.
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Anexo 15 - Trecho Vilva Graca

INTRODUGAO

1.1. O Trecho Viuva Graga, correspondente a segmento especifico da rodovia BR-
116/RJ, sera operado provisoriamente a partir da Data da Assunc¢ao do Sistema Rodoviario
pela Concessionaria, até o advento do termo final ou da condig&o resolutiva disposta neste
Anexo.

1.2. Extinta a operagdo provisoria, o Trecho Viiva Graga estara automaticamente
excluido do objeto do presente contrato de concesséo.

1.3. Ante seu carater transitério, a exploragdo do Trecho Viuva Graga pela
Concessionaria reger-se-a por clausulas especiais, constantes deste Anexo.

1.4.  As expressoes grafadas com letras maiusculas no presente Anexo tém o significado
a elas atribuido no Contrato, no Edital e nos Anexos.

DA DELIMITAGAO DO TRECHO VIUVA GRAGA

2.1. O Trecho Viluva Graga é constituido pelo segmento rodoviario situado entre os
seguintes pontos da rodovia BR-116/RJ: inicio no km 168+000 (Trevo das Margaridas,
entroncamento com a BR-101, coordenadas geogréficas: latitude: 22°49'4.20"S/longitude:
43°19'18.73"0) e fim no km 214+700 (Entroncamento com a BR-465, coordenadas
geograéficas: latitude: 22°42'42.27"S / longitude: 43°44'7.07"0).

2.2. O Trecho Vilva Graga tem extensdo de 46,6 km e abrange também toda a
infraestrutura rodoviaria presente na faixa de dominio, nos termos da subclausula 4.1 do
Contrato, incluindo a praca de pedagio Viuva Graga e sua respective praga de bloqueio,
instaladas no km 213+000, coordenadas geograficas: latitude: 22°42'568.93"S / longitude:
43°43'0.33"0.

DO ESCOPO DE OBRIGAGOES

3.1. A Concessionaria devera cumprir, para o Trecho Viuva Graga, os parametros
previstos no PER para a Frente de Recuperagédo e Manutengao, Frente de Conservagéao e
Frente de Servigos Operacionais, com as seguintes delimitagdes:

3.2. Frente de Recuperagao e Manutengao

3.2.1. A Concessionaria devera cumprir os parametros da fase de Trabalhos
Iniciais, no mesmo prazo definido para a concluséo dessa fase para a BR-116/RJ/SP,
conforme o item 3.1 do PER.
3.2.2, Excetuam-se do escopo de obrigagbes os seguintes Parametros de
Desempenho:
a) Pavimento (3.1.1 do PER): itens 20 e 21;
b) Sinalizagdo e Elementos de Proteg¢édo e Seguranga (3.1.2 do PER): itens 1,
15 e 16;
c) Obras-de-Arte Especiais (3.1.3 do PER): itens 12 e 13;
d) Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (3.1.4 do PER): itens 5 e
6;
e) Terraplenos e Estruturas de Contencéo (3.1.5 do PER): itens 6 e 7;



3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

f) Canteiro Central e Faixa de Dominio (3.1.6 do PER): itens 11 e 12;

g) Implantagdo e Recuperacdo das Edificacbes e Instalagbes Operacionais
(3.1.7 do PER): itens 3, 7 e 8;

h) Sistemas Elétricos e de lluminagéo (3.1.8 do PER): itens 7 e 8;

i) Sistema de Operacgéo e Seguranga de Tunel (3.1.9 do PER): todos os itens.

3.2.3. Os Parametros de Desempenho exigidos na forma do item 3.2.1 para os
Trabalhos Iniciais deverdo ser mantidos até a extingdo da operagao proviséria do
Trecho Viuva Graga, ndo sendo exigidos os pardmetros da fase de Recuperacéo.

Frente de Conservacgao

3.3.1. Desde a Data da Assuncgao até a extingao da operagéo provisoria do Trecho
Viuva Graga, a Concessionaria devera cumprir os parametros descritos no item 3.3
do PER.

3.3.2. O escopo previsto no item 3.3.1 deve obedecer aos parametros
estabelecidos no PER e aos prazos de solugéo previstos em regulamentagdo da
ANTT.

Frente de Servigos Operacionais

3.4.1. A Concessionaria devera cumprir os parametros da Frente de Servigos
Operacionais da fase de Trabalhos Iniciais, nos mesmos prazos definidos para a
rodovia BR-116/RJ/SP, conforme o item 3.4 do PER.

3.4.2, Excetuam-se das obrigagdes dispostas no item 3.4.1 aquelas cujo prazo
para cumprimento seja superior a 12 (doze) meses, conforme a Tabela 2 do PER:
Cronograma de Implantacao Operacional (BR-116/RJ/SP).

Relatérios de Monitoragao

As regras atinentes aos relatérios de monitoragéo, descritas no item 4.2.1a4.29e¢
4.2.11 do PER, abrangeréo o trecho Viuva Graga, nos mesmos prazos disciplinados
para a totalidade do Sistema Rodoviario.

Outros relatorios

3.6.1. As regras descritas no item 4.6 do PER abrangerdo, nos mesmos prazos
disciplinados para a totalidade do Sistema Rodoviario, o trecho Viuva Gracga.

Avaliagao da Conformidade

3.7.1. A Concessionaria devera, em atendimento as especificagbes descritas no
PER e no Contrato, na forma de regulamento especifico da ANTT, apresentar
certificado de inspecao emitido por Verificador, referente a projetos e, anualmente,
referente a obras e servigos executados nas fases da Frente de Manutencao e
Recuperacao, que tenha por objeto a verificacdo de atendimento aos pardmetros de
desempenho e parametros técnicos descritos no PER, relativos as obrigagbes
previstas para o Trecho Viuva Graga.
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3.7.1.1. A apresentacgao do certificado de inspegéo é condigao para analise
pela ANTT, aplicando-se o disposto na clausula 9 do Contrato de
Concesséo.

3.7.2. Quando do advento do termo final tabulado no item 4.5 ou da condigéo
resolutiva disposta no item 4.1, a Concessionaria devera apresentar o certificado de
inspecao, em carater final, , na forma do item 3.7.1.

DOS PRAZOS DA OPERAGAO PROVISORIA

4.1. A operacéo provisoéria do Trecho Viuva Graga se extinguira automaticamente com a
ocorréncia de condicdo resolutiva consistente na assungao do trecho por Operadora Futura,
apos a conclusao de processo licitatorio em curso.

4.2.  Sera respeitado o prazo minimo de 12 (doze) meses para a operagao provisoéria do
trecho Viuva Graga, devendo a ANTT notificar a Concessionaria, com a antecedéncia de 1
(um) més, da provavel data de assungéo por Operadora Futura e simultaneo encerramento
da operagéo provisoria.

4.3.  Admitir-se-a variagao de 5 (cinco) dias, a maior, em relagédo a data de encerramento
da operagéo proviséria a que alude o item 4.2.

4.4, Na ocorréncia de evento fortuito ou de forga maior que impossibilite a assungéo do
Sistema Rodoviario ao qual sera incorporado o Trecho Vilva Graga, tornar-se-a sem efeito
a notificagao de que trata o item 4.2.

4.5. Nao se verificando a condigao resolutiva prevista no item 4.1, a operagéo provisoria
do Trecho Viuva Graga se extinguira automaticamente apds o prazo maximo de 36 (trinta e
seis) meses, nao prorrogaveis, contados da Data da Assunc¢éo do Sistema Rodoviério pela
Concessionaria.

DA ARRECADAGAO DE TARIFA

5.1. A cobranca da Tarifa de Pedagio na praga Viuva Graga tera inicio simultaneamente
com as demais pragas de pedagio previstas no Contrato de Concesséo.

5.2. A Concessionaria promovera a arrecadacgao de tarifa na praga de pedagio Viuva
Gracga enquanto vigente a operagéo provisoéria prevista neste Anexo.

DA REMUNERAGAO

6.1. Para o cumprimento do escopo de obrigacdes dispostas neste Anexo, a
Concessionaria fara jus ao valor anual de 35% (trinta e cinco por cento) da Tarifa de Pedagio
do Trecho Viuva Graga.

6.2. O reajuste anual do valor constante do item 6.1 sera realizado por ocasido da
Reviséo Ordindria do Contrato e observara o IRT.
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6.3. Na hipotese de advento da condigdo resolutiva regida pelo item 4.2, a
Concessionaria fara jus a remuneragao proporcional ao tempo de operagédo provisoria,
apurada na Revisdo Ordinaria subsequente a data de extingdo da operacao provisoéria.

6.4. O valor de remuneracao estabelecido no item 6.1 sera proveniente da arrecadagao
de Receita Tarifaria na Praga de Pedagio do Trecho Vilva Graga, que sera transferida da
Conta do Trecho Viuva Gracga para a Conta de Livre Movimentagao, antes da dedugao da
tributagao aplicavel.

6.5. O valor de remuneragao disposto no item 6.1 sera o Unico valor a que a
Concessionaria tera direito pelo cumprimento das obrigagdes dispostas neste Anexo.

DA RECOMPOSIGCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

7.1. Para o reequilibrio econémico-financeiro pertinente as obrigagdes enumeradas
neste Anexo, aplicam-se as regras dispostas no Contrato.

7.2. Nao se aplicam a operacao proviséria do trecho Viuva Graga:

a) Incidéncia dos Fatores A, C, D e E;

b) Acionamento de Gatilhos Volumétricos, devendo ocorrer somente a afericao
do volume diario médio anual nos seus Trechos Homogéneos;

¢) Obras de Manutengéo de Nivel de Servigo €;

d) Desconto de Usuario Frequente.

7.3. A recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro ndo impactara a Tarifa de
Pedagio do Trecho Viuva Graga, repercutindo na Tarifa de Pedagio praticada nas outras
pragas de pedagio previstas no Contrato de Concesséo.

DA ALOCAGAO DE RISCOS

8.1. Aplica-se ao Trecho Viluva Graga, no que couber, a alocagéo de riscos prevista no
Contrato.

DA TRANSIGAO

9.1. A transi¢ao do Trecho Vilva Graga ocorrera nos termos e condigdes previstos na
Transicdo B de que trata o Anexo 8, devendo ter inicio em data a ser determinada
previamente pela ANTT.

9.2. Logo que notificada na forma do item 4.2, a Concessionaria providenciara a
avaliagdo da conformidade do Trecho Viuva Graga, conforme disposto no item 3.7.3, com
vistas a atestagao sobre o atendimento aos Parametros de Desempenho e Parametros
Técnicos da Frente de Manutencgéo e Recuperagéo exigidos por meio deste Anexo.

9.3. Nao advinda a condigao resolutiva a que alude o item 4.1, a Concessionaria
providenciara a avaliagdo da conformidade do Trecho Viuva Graga, na mesma forma e fim
disposto no item 9.2, em até 30 (trinta) dias apds o termo final disposto no item 4.5.
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9.4. O Trecho Viuva Graga devera ser entregue em conformidade com os Parametros de
Desempenho e Parametros Técnicos exigidos por meio deste Anexo e do PER, atestados
na forma do item 9.2 ou 9.3.

9.5. O certificado de inspecgéo de que trata os itens 9.2 e 9.3 deve ser entregue a ANTT
até 5 (cinco) dias antes da Data da Assungéo por Operadora Futura, informada na forma do
item 4.2, ou do termo final da operagao provisoéria, disposto no item 4.5.

DA FISCALIZAGAO

10.1. Os dispositivos relativos a fiscalizagdo dispostos no Contrato aplicam-se
integralmente ao Trecho Vilva Graga, durante todo o prazo de operagao provisoria.

10.2. Os documentos resultantes das obrigagdes relacionadas nos itens 3.5, 3.6 e 3.7
servirdo de subsidios para a fiscalizagéo, na verificagdo de cumprimento dos parametros
exigidos por meio deste Anexo e do PER.

10.3. Os atos de fiscalizagdo podem ser realizados em qualquer momento e mesmo apos
a extingdo da operagado proviséria do Trecho Vilva Graga, neste caso a partir de
documentos que asseverem o cumprimento ou ndo das obrigagbes contratuais ou
obrigacoes especificas dispostas neste Anexo.

DAS PENALIDADES

11.1. O descumprimento obrigagbes previstas neste Anexo ensejara a aplicagdo das
penalidades previstas no Contrato e nas demais disposi¢des legais e regulamentares da
ANTT.

11.2. O descumprimento da obrigagdo disposta no item 3.7.1 ou 3.7.2 ensejara a
aplicagdo de multa moratéria segundo o valor de 5 URT por dia.



