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CONTRATO OPERACIONAL ESPECIFICO — COE n° 003/2010 (CONSOLIDADO)

CONTRATO OPERACIONAL ESPECIFICO
CELEBRADO ENTRE A ALL — AMERICA LATINA
LOGISTICA MALHA PAULISTA S.A. E A MRS
LOGISTICA 8. A.

As PARTES,

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA PAULISTA S.A., pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 02.502.844/0001-66, situada no Estado ¢ Capital de
Sio Paulo, na Rodovia Anhanguera, no Km 24,2, sala 4, ¢ escritério administrativo na Cidade
de Curitiba, Estado do Parana, no Bairro Cajury, na Rua Emilio Bertolini, n® 100, doravante
denominada simplesmente ALL MALHA PAULISTA; e

MRS LOGISTICA S. A., situada no Estado ¢ Capital do Rio de Janeiro, no Bairro de Botafogo,
na Praia de Botafogo, 228, Grupo 1.201-E, inscrita no CNPJ sob nimero 01.417.222/0001-77,
neste ato representada por seus Diretores, conforme seu Estatuto Social, doravante
denominada MRS,

¢m conjunto denominadas PARTES, individualmente PARTE,

Considerando:

) que a ALL MALHA PAULISTA ¢ empresa concessiondria do servigo publico de
transporte ferrovidrio de cargas na matha férrea que compreende, entre outros, 0s trechos (a)
da Regido de Aluminio, compreendendo a Companhia Brasileira de Aluminio; (b) da regiao
Campinas, compreendendo CNAGA, REPLAN, PAULINIA: ¢ (c) da Scrra de Santos, por
for¢a de Contrato de Concesso para 2 Exploragdo e o Desenvolvimento do Servigo Publico
de Transporte Ferrovidrio de Carga celebrado com 2 Unidio Federal (“Contrato de
Concessdo™);

(iiy  que a ANTT, através da Deliberagdo n.° 359/2008, de 9 de setembro de 2008, aprovou
a alteragdo do Estatuto Social da FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes, que passa a ser Al L
- América Latina Logistica Malha Paulista S.A

(iii) que a Resolugio n® 433 da ANTT, de 17 de fevereiro de 2004, dispde sobre os

procedimentos de operagdo de trafego mutuo € direito de passagem visando a integragao do

Sistema Ferrovidrio Federal, acresc??: do disposto na Resolugdo 895 da ANTT, de 13/3:2005:
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(iv) que a Resolugio n® 945 da ANTT, de 4/5/2005, em seu artigo 5° autorizou a
circulagio, em regime de direito de passagem, de trens da MRS cm vias da ALL MALHA
PAULISTA, no acesso aos pitios ¢ terminais de Pederneiras ¢ Campinas, compreendendo
CNAGA, REPLAN e PAULINIA, complementando o atendimento a clientes da ALL
MALHA PAULISTA nos referidos trechos;

(v)  que a Resolugio 945 da ANTT, de 4/5/2005, que em seu artigo 5°, paragrafo primeiro,
visando o atendimento dos Clientes da Malha Paulista, concedida a ALL MALHA
PAULISTA, autorizou a MRS a circular em outros trechos da Malha Paulista, em regime de
direito de passagem, até que a ALL MALHA PAULISTA esteja capacitada a atender suas
demandas, respeitando o direito de preferéneia da ALL MALHA PAULISTA ¢ a celebracio
de contratos operacionais especificos;

(vi)  que por forga da Resolugdo n° 1.009 da ANTT, de 28 de junho de 2005, publicada no
DOU de 8 de jutho de 2005, que aprovou a cisiio do trecho ferroviario compreendido entre
Araguari (MG) ¢ Boa Vista Nova (SP), pertencente 4 FERROBAN, com versio do trecho
cindido para a Ferrovia Centro Atlantica S.A. - FCA, o trecho compreendido entre Boa Vista
Nova (Sumaré/SP) e PAULINIA/REPLAN esta sob concessio da FCA;

(vii) que as PARTES tém intcresse em fortalecer as sinergias existentes na integracdo das
suas operacdes, facilitadas pela conexdo das malbas por elas operadas, com o abjetivo de
aumentar a eficiéncia do servigo ptiblico prestado aos usnérios, ampliar a base de clientes ¢
proporcionar o crescimento de suas receitas;

(viii) que as PARTES desejam ampliar a participagdo do modal ferroviario no atendimento
as demandas de transporte de cargas em suas respectivas dreas de influéncia, bem como
melhorar as operagdes de transporte de cargas através das respectivas infra-estruturas
ferrovidrias e de material rodante;

(ix) que ha interesse das PARTES em celebrar um Contrato Operacional Especifico,
estabelecendo as condigdes para o trafego dos trens da MRS nas seguintes regides: (a) Regido
de Aluminio, compreendendo a Companhia Brasileira de Aluminio; (b) Regido de Campinas,
compreendendo, inclusive, CNAGA, Hortolandia, REPLAN e PAULINIA; ¢ (c) da Serra de
Santos;

resolvem celebrar o presente Contrato, nas condigdes adiante estabelecidas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINICOES

1.1 Os termos a seguir tém, quando empregados neste Contrato com iniciais maiusculas,
os significados que ora se lhes atribui, exceto se entendimento diverso for indicado
expressamente ou requerido pelo contexto, entendido que a definigio de vocdbulo no singulu
aplica-se ao plural e vice-versa. Para os demais termos deste Contrato, deve-se considerar a
linguagem e terminologia proprias empregadas no dmbito ferrovidrio:

(i) Direito de Passagem. E a operagdo em que wma concessiondria, mediante
remuneragio ou compensagdo financeira, permite a outra trafegar na sua malha
para dar prosseguimento, completar ou encerrar uma prestagio de servigo
plblico de transporte ferrovidrio, utilizando a sua via permanente ¢ O seu
respectivo sistema de licenciamento de trens. No presente Contrato, ¢ a
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(i)

{ii)

(iv)

{viii)

(ix)

(x)

(i)

modalidade de operagio de transporte ferroviario pelo qual, nas hipoOiescs
acima indicadas. Composigao Ferrovidria operada pela MRS adentra o Trecho
ALL MALHA PAULISTA.

GRUPO ALL. E o conjunto de concessiondrias ferroviarias formadas por
ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA PAULISTA S.A, ALL -
AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA OESTE S.A, ALL -~ AMERICA
LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S.A e ALL - AMERICA LATINA
LOGISTICA MALHA SUL S/A.

Equipagem. E a equipe de condugio de trem, tais como maquinistas ¢
ajudantes.

Faixas de Circulagio. E o percurso de ida ¢ volia dos trens operados pela
MRS, no Trecho ALL MALHA PAULISTA, de modo a permitir ¢ exercicio
do Direito de Passagem.

Habilitacfio. E o treinamento de condugdo padrdo de jocomotivas fornecido
305 maguinistas ¢ ajudantes.

Infra-Estrutura Ferrovidria. E, para fins deste Contrato, a infra ¢ &
superestrutura da via permanente.

Resolugdo n° 433, de 17 de fevereiro de 2004 da ANTT. Dispde sobre os
procedimentos de operagdes de trifego matuo ¢ direito de passagem visando a
integragdo do Sistema Ferroviario Federal.

Resolucio n° 945, de 04 de maio de 2005 da ANTT, que determinou a
implantagdo do regime de direito de passagem para a circulago de cargas das
concessionarias de servigo piblico de transporte ferroviario nos Trechos ALL
MALHA PAULISTA.

" Resolugdo n° 1009 da ANTT, de 28 de julho de 2005, publicada no DOU d¢

8 de julho de 2005, que aprovou a cisdo do trecho ferroviario compreendido
entre Araguari (MG) e Boa Vista Nova (SP), pertencente a MALHA
PAULISTA, com versdo do trecho cindido para a Ferrovia Centro Atldntica
S.A. - FCA, o trecho compreendido entre Boa Vista Nova (Sumare/SP) ¢
PAULINIA/REPLAN.

Trechos ALL MALHA PAULISTA. Sdo os trechos ferroviarios com acesso
as seguintes Regides: (a) de Aluminio, compreendendo a Companhia Brasileira
de Aluminio; (b) de Campinas, compreendendo, inclusive, CNAGA ¢
HORTOLANDIA; (¢) do trecho entre as estagdes de Boa Vista-SP até Perequé
(“Regifio Serra de Santos™).

Volume Anual Minimo. E 0 volume minimo previsto, medido em TU
tonelada util, que serd considerado para efeito de cileulo de penalidades
operacionais. Este volume serd 70% (setenta por cento) do Volume Anual

Esperado. . /-
7
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(xii) Volume Apual Esperado. E o volume previsto, medido em TU - tonelada
atil, a ser transportado pela MRS em regime de Direito de Passagem no Trecho
ALL MALHA PAULISTA, que serd considerado para definicdo dos
parimetros opcracionais anuais.

(xiii) Volume Mensal. E o volume, medido em TU — tonelada util, a ser
transportado no més subseqiiente pela MRS no Trecho ALL MALHA
PAULISTA, distribuido por origem e destino nas malhas da ALL MALHA
PAULISTA ¢ por semana e que deverd ser informado a ALL MALHA
PAULISTA, até o dia 28 de cada més.

(xiv) Volume Semanal. £ o volume a ser informado pela MRS a ALL MALHA
PAULISTA até o sibado de cada semana, o qual serd fixado em T,
distribuido por produto, dia, origem e destino nas linhas da ALL. MALHA
PAULISTA, a ser realizado na semana seguinte.

(xv) Pedido de Licenciamento. E a comunicagdo eletrdnica enviada pela MRS a
ALL MALHA PAULISTA contendo o pedido de entrada do trem operado
pela MRS no Trecho ALL MALHA PAULISTA.

(xvi) Tempe Méximo para Licenciamento. E o periodo de tempo compreendido
entre a confirmagio de recebimento pela ALL MALHA PAULISTA do
Pedido de Licenciamento até o efetivo licenciamento, pela ALL MALHA
PAULISTA, dos trens operados pela MRS para entrada no Trecho ALL
MALHA PAULISTA.

(xvii) Transit Time Médio Mensal - ¢ 2 média do transit time dos trens que
circularam no trecho, durante o més em questdo.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO
2.1. O objeto do presente Contrato ¢ o estabelecimento das condigdes comerciais ¢
operacionais para a circulagdo de trens de carga da MRS nas vias da ALL MALHA
PAULISTA, no acesso s seguintes regides, gob a forma de Direito de Passagem. em
atendimento 20 disposto na Resolugdo 433, de 17/02/2005, da ANTT:

(a) da Regido de Aluminio, compreendendo a Companhia Brasileira de Aluminio;

(b) da Regifio de Campinas, compreendendo, inclusive, CNAGA e HORTOLANDIA:

(¢) da Regifio da Serra de Santos (Simples Aderéncia); €

(d) Contempla também as cargas de passagem da MRS com origem ou destino a malha da
Ferrovia Centro-Atlantica S/A-FCA.

2.2 Caso surjam transportes para outras regides para onde se destinem cargas da MRS,
originadas fora da malha da ALL MALHA PAULISTA, as PARTES definirdo, em
conjunto, a melhor forma de realizagio deste transporte, pela MRS, de modo que os mesmos
ndo impactem de forma relevantc na produtividade dos outros transportes ja realizados pela
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MRS, pelo GRUPO ALL ¢ por outras concessionsrias no Trecho ALL MALHA
PAULISTA.

2.3.  Nio esta compreendida no Direito de Passagem a utilizagio de patios da ALL
MALHA PAULISTA pela MRS para parada e/ou estacionamento de vagdes ou locomotivas,
exceto quando para cruzamento de trens, estacionamento de locomotivas de auxilio ou
manobras de reversio de locomotivas, ou seja, os patios da ALL MALHA PAULISTA
poderdo ser utilizados pela MRS apenas para passagem de trens.

2.4  Caso haja a necessidade da realizagio de servigos complementares ao Direito de
Passagem pela ALL MALHA PAULISTA para a MRS, 2 exceglio dos previstos nos iens
9.5, 9.6 ¢ 9.7 abaixo, que ja tém as suas condi¢des ajustadas neste Contrato, as PARTES
negociardo os valores, caso a caso, e formalizardo as condigdes por meio de documentos
apropriados.

2.5  Fazem parte deste Contrato os seguinies anexos que, rubricados pelas PARTES. sdo
dele considerados integrantes e indissocidveis:

ANEXOT - Tarifas

ANEXO I1 - Volume Anual Esperado ¢ Volume Anual Minimo

ANEXO I - Procedimento de Revista e Intercdmbio de Vagdes
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.1 O presente Contrato vigera a partir da data da sua assinatura até 30 de novembro de
2026. Este prazo serd prorrogado automaticamente no caso de renovagdo da concessdo da
MRS e pelo mesmo periodo dessa renovagdo, sendo formalizada esta prorrogagio por Termo
Aditivo pelas PARTES.

3.1.1 A prorrogagdo da vigéncia acima esta condicionada, ainda, 4 prorrogagdo ¢ou
vigéncia da concesséo da ALL MALHA PAULISTA ¢ ALL AMERICA LATINA
LOGISTICA MALHA NORTE S. A..

3.2 A partir da data dc inicio de vigéncia deste instrumento, as PARTES cstabelecem que
o “Contrato Operacional Especifico”, firmado entre ALL MALHA PAULISTA ¢ a MRS
em 13 de fevereiro de 2007 (“Consolidado™) deixara de produzir efeitos entre as PARTES.
ficando ratificados os efeitos ja por ele produzidos ¢ passando a relagdo estabelecida naquele
documento a ser regulada pelas condigdes deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DOS VOLUMES DE TRANSPORTE E APURACAO DA
PRODUCAO

41  Caberd 3 MRS informar, até o final do més de agosto de cada ano de vigéncia deste
Contrato, o Volume Anual Esperado, em tonelada fitil - TU distribuindo por més, por origem
¢ destino nas linhas da ALL MALHA PAULISTA, por produto ¢ por cliente.
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4.1.1 Até o dia 31 (trinta ¢ um) de outubro de cada ano de vigéncia deste Contrato,
a MRS devera retificar ou rafificar as informagdes fornecidas & ALL MALHA
PAULISTA por forga do disposto no item 4.1 supra.

4.1.2 Para o periodo compreendido entre 1° (primeiro) de janeiro de 2011 ¢ 31 (rinta
¢ um) de dezembro de 2011, o Volume Anual Esperado ¢ aquele constante no Anexo
11 deste instrumento.

4.2  Até o dia 20 (vinte) de cada més, a MRS informard a ALL MALHA PAULISTA,
distribuindo por produto, origem e destino nas linhas da ALL MALHA PAULISTA ¢ por
semana, uma estimativa do Volume Mensal.

4.2.1 At o dia 28 (vinte e oito) de cada més, a MRS retificara ou ratificard a ALL
MALHA PAULISTA, distribuindo por produto, origem ¢ destino nas linhas da ALL
MALHA PAULISTA e por semana, ¢ Volume Mensal.

43 At o sibado de cada semana, a MRS apresentard o Volume Semanal 4 ALL
MALHA PAULISTA.

44  As PARTES reunir-se-io todo més de julho, em dia a ser definido em comum acordo,
a fim de discutirem seus planos de negdcio para o trecho ALL MALHA PAULISTA no ano
subseqlente,

4.5 Para fins de apuragio da penalidade de “take or pay™, as PARTES acordam que.
anualmente, até o 10° (décimo) dia util de cada més de janeiro, sera feita a apuragio dos
volumes realizados no ano anterior. Caso nio tenha sido realizado, na soma dos volumes de
transporte realizados mensalmente o Volume Anual Minimo informado pela MRS a ALL
MALHA PAULISTA, ocorrer o seguinte:

4.5.1 Caso a responsabilidade pela nio realizagio do Volume Anual Minimo seja da
MRS, esta pagard 2 ALL MALHA PAULISTA compensagdo correspondente ao
volume faltante multiplicado por 80% (oitenta por cento) da média ponderada das
tarifas de Direito de Passagem vigentes, com base no volume realizado no ano em
apuragfo. Este pagamento sera realizado no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos apos
a emissdo do documento de cobranga pela PARTE credora.

4.5.2 Caso a responsabilidade pela no realizagdo do Volume Anual Minimo scja da
ALL MALHA PAULISTA, esta pagard 3 MRS compensacdo correspondente ao
volume faltante multiplicado por 80% (oitenta por cento) da média ponderada das
tarifas de Direito de Passagem vigentes, com base no volume realizado no ano em
apuragfio. Este pagamento serd realizado no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos apos
a emissio do documento de cobranga pela PARTE credora.

4.5.3 Fica certo que a MRS e a ALL MALHA PAULISTA apurardo até o 57 (quinto)
dia wtil de cada més, os volumes realizados no més anterior, definindo, nesta apuragio,
a responsabilidade pela ndo realizagio do volume previsto na distribui¢do mensal do
Volume Anual Minimo para o més em referéneia, conforme Anexo 1L

[
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454 A eventual quantidade ndo transportada em determinado més poderd ser
compensada com a realizagdo do transporte em perfodo diverso dentro do mesmo ano.
ficando as PARTES clididas do pagamento de quaisquer penalidades.

455 O volume seré considerado realizado quando (i) originado pela MRS fora do
Trecho ALL MALHA PAULISTA for efetivamente movimentado no ponto de
Intercimbio do Perequé ou Jundiai, ¢ (ii) originado pela MRS no Trecho ALL
MALHA PAULISTA, conforme DCLs emitidos para estes respectivos transportes.

4.5.6 As PARTES pactuam que para o ano de 2010 o Volume Anual Minimo foi
cumprido de parte a parte, ndo havendo qualquer cobranga a ser feita dec uma PARTE
4 outra, a titulo do take or pay previsto no item 4.5.

4.6 A ALL MALHA PAULISTA compromete-se a envidar os melhores esforgos pary
garantir condiges operacionais para atender, durante os anos de vigéncia deste instrumento,
aos volumes de transporte solicitados pela MRS superiores a0 volume realizado durante todo
o ano de 2010,

4.6.1 Caso seja verificada, em conjunto pelas PARTES, a necessidade da realizagio
de todas, ou de algumas, das obras citadas abaixo no trecho da ALL MALHA
PAULISTA compreendido entre Jundiai ¢ Boa Vista, com o proposito de suportar
incremento & quantidade de faixas de circulagdo diarias previstas nos quadros das
alineas “a”, “b”, “¢”" ¢ “d” do item 5.3 e/ou ainda a reducfo relevante dos transit rimes
previstos nos quadros das alineas “a”, “b” ¢ “¢” do item 5.3, a MRS realizard, a suas
expensas tais obras, conforme layouts e prazos definidos, também em conjunto com 4
ALL MALHA PAULISTA. As obras aqui citadas sdo:

{1) Adequacio de patios de cruzamento; e
(i) Construcio de novos patios de cruzamento.

4.7  Conforme estabelece o inciso Il do artige 5° da Resolugdo 433 da ANTT, serd
considerado para o célculo da meta de produgéo de transporte - TKU - de cada PARTE, com
vistas & verificagdo do cumprimento de meta contratual com o Poder Concedente, a produgdo
sera totalmente computada para a PARTE responsavel pela efetiva prestagao do transporte
em toda a extensfio percorrida pelo fluxo.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES OPERACIONAIS ESPECIFICAS

81 A programagio de trens e a sua cadéncia de circulagdo serdo elaboradas em reunide
diaria entrc as PARTES, por telefone, no dia anterior ao da circulagio desies. ¢
posteriormente formalizada por meio de troca de e-mails.

52 A MRS devera confirmar 4 ALL MALHA PAULISTA a previsdo de entrega dos
seus trens nos pontos de intercambio com antecedéncia minima de 2 (duas) horas em relagdo
ao horrio que seu trem estara pronto para pattida nos pontos de intercdmbio entre a ALL
MALHA PAULISTA ¢ a MRS.
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5.3 Qs parimetros operacionais a serem cumpridos pelas PARTES, em cada um dos
Trechos ALL MALHA PAULISTA sio os constantes dos quadros abaixo:

(a) Regiiio de Aluminio, compreendendo a Companhia Brasileira de Aluminio

REGIME DE TRA ~ | DIREITO DE PASSAGEM
TIPO DE
p TVA Até 30 tons
VEICULO - LOCOMOT ons
LIMITE DE
CARGA POR | VAGAO Até 27.5 Tons
EIXO
IDA 11 horas, a;l)gsh&; duplicacie
TRANSIT TIME -
. 11 horas, apds duplicac@o
VOLTA 10 hs
QUANTIDADE DE FAIXAS .
DIARIAS 3 (trés)
TEMPO MINIMO
(ANTECEDENCIA) PARA 00:30 hs
PEDIDO DE LICENCIAMENTO
, Origem Jundiai: 00:20 hs
TEMPO MAXIMO PARA Origem Aluminio: 00:45 hs,
LICENCIAMENTO PELA ALL |reduz para 30 min apés
MALHA PAULISTA duplicagde Boa Vista /
Evangelista de Souza
TEMPO MAXIMO DE
TOLERANCIA PARA PARTIDA 00:15 hs
DO TREM APOS LICENCIADO

a.l) A partir de 2014, a ALL MALHA PAULISTA compromete-se 4
dotar, as suas expensas, o trecho Jundiai / Aluminio, inclusive o ramal de
acesso a Cia, Brasileira de Aluminio, das condi¢des adequadas para u
circulagio dos vagdes e locomotivas com capacidade de 30 veixo para
vagdes e de 32,5 teixo para locomotiva, desde que, com antecedéneia
minima de 18 (dezoito) meses 2 MRS formalize tal requerimento a ALL
MALHA PAULISTA.

(b) Regido de Campinas, compreendendo, inclusive, CN AGA, Hortoldndia, REPLAN
e PAULINIA. .

L
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N DIREITO DE DIREITO DE DIREITO DE
REGIME DE TRANSPORTE | "5\ gosGEM | PASSAGEM | PASSAGEM
\{gl(-’:?} !D g _ ;’ﬁﬁo MO- Até 30 tons Até 30 tons Até 30 tons
LIMITE DE
CARGA POR | VAGAO Até 27,5 tons Até 27,5 tons Até 27,5 tons
EIXO
TRANSIT IDA 3 horas 4 horas 3horas
- TIME VOLTA 3 horas 4 horas 3 horas
QUANTIDADE DE FAIXAS 3 3 3
DIARIAS )
TEMPO MINIMO
(ANTEggDDFgg)‘E) PARA 30 min 30 min 30 min
LICENCIAMENTO
Origem Origem Origem
JUNDIAL: 20 |JUNDIAL: 20/ JUNDIAL: 20
min; min; min;
TEMPO MAXIMO PARA | Outras Origens: | Outras Origens: | Outras Origens:
LICENCIAMENTO PELA | 45 min, passando | 45 min, passande | 45 min, passando
ALL MALHA PAULISTA | para 30 min apés | para 30 min apés | para 30 min apés
duplicagiio do duplicaciio do duplicagfio do
trecho Boa Vista | trecho Boa Vista | trecho Boa Vista
/ Evangelista de |/ Evangelista de |/ Evangelista de
Seuza Souza Souza
TEMPO MAXIMO DE
TOLERANCIA PARA ‘ 15 min 15 min 15 min
PARTIDA DO TREM APOS
LICENCIADO

b.1) Acordam as PARTES que, a partir do segundo semestre de 2012, o
trecho Boa Vista / Terminal CNAGA, estara capacitado pela ALL MALHA
PAULISTA, a suas expensas, para o trafego de vagdes com 30 veixo e
locomotivas com 32,5 t/eixo, podendo a MRS, igualmente, transitar com

tais referéncias.

b.2) A ALL MALHA PAULISTA compromete-se a dotar. as suas
expensas, a alga de ligagdo do seu trecho entre Boa Vista ¢ Boa Vista Nova.
da mesma capacidade de TU por eixo descrita no alinca b.1 acima. Caberd a
MRS, a scu critério, dotar, as suas expensas, a continuagdo deste trecho, até

Boa Vista Nova, desta mesma capacidade.

b.3) As faixas descritas no quadro da alinea “b” acima ndo poderdo ser
utilizadas pela MRS para captagdo de cargas de grios agricolas e agucar,
com excegdo de cargas de transbordo de outras ferrovias ou de cargas

originadas na Malha da Ferrovia Centro Atldntica S. A.
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() Regido da Serra de Santos (Simples Aderéncia)

REGIME DE TRANSPORTE DIREITO DE PASSAGEM
TIPO DE i
VEICULO ~ LOCOMOTIVA 32,5 tons
LIMITE DE
CARGAPOR |VAGAO 30 tons
EIXO

Ano 2010: 28 horas;

Ano 2011: 28 horas até
fevereiro e 26 horas, a partr
de margo;

Ano 2012: 26 horas;

Ano 2013: 25 horas;

A partir de 2013 - 28 horas ¢
ap6s a duplicagdo pela ALL
MALHA PAULISTA do
trecho Boa Vista / Evangelista
de Souza, este tempo sera
reduzido para 24 horas.

Ang 2010; 28 horas;

Ano 2011: 28 horas até
fevereiro ¢ 26 horas, a partir
de margo,

Ane 2012: 26 horas;

Ano 2013: 25 horas;

A partir de 2013 ~ 25 horas e
apos a duplicacdo pela ALL
MALHA PAULISTA do
trecho Boa Vista / Evangelista
de Souza, este tempo serd
reduzido para 24 horas.

QUANTIDADE DE FAIXAS MENSAIS | Conforme alinea “d” abaixo

DA

TRANSIT TIME

VOLTA

TEMPO MINIMO (ANTECEDENCIA)

PARA PEDIPO DE LICENCIAMENTO 30 min

45 min, passando para 30

TEMPO MAXIMO PARA min apés duplicagio pela
LICENCIAMENTO PELA ALL MALHA| ALL MALHA PAULISTA
PAULISTA do trecho Boa Vista/ |

Evangelista de Souza

TEMPO MAXIMO DE TOLERANCIA
PARA PARTIDA DO TREM APOS 1S min
LICENCIADO

|

:

(d) As quantidades de faixas mensais de circulagdo a serem concedidas pela
ALL MALHA PAULISTA para a MRS no trecho entre Boa Vista
(Campinas/SP) ¢ o Percqué (Cubatio/SP) so as constantes do quadro abaixo

K . ’ e, e 10
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Estas faixas ndo sio cumulativas com as da alinea “a” do item 5.2 do COE "
00172010 firmado entre as PARTES nesta data.

Jan |Fev |Mar |Abr |Mai lJun |Jul lAgo [Set (Out Nov ch‘f

Ano

2010 20 20 20 20 20 200 20 20 20 20 20 20
2011 3] 31 31 31 31 31 41 41 41 41 41 41
2012 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2013 65 63 65 65 65 65 63 65 65 65 65 63
2014 1201 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
A

32““ 129 faixas mensais acrescidas do disposto na alinea “¢” deste item 3.3

2015

e) A partir do ano de 2015, a quantidade mensal de faixas de circulacao
disponibilizadas pela ALL MALHA PAULISTA a2 MRS previstas na alinca “d”
deste item 5.3 serd aumentada proporcionalmente ao aumento do limite de volume
da MRS, conforme previsto no COE N° 001/2010, subitem 4.1.1.3 e suas alincas.

f) Podera a MRS utilizar-se, em parte ou no todo, das faixas de circulagdo
definidas nos quadros das alineas “a”, ‘b”, “c” ¢ “d” deste itemn 3.3 para 4
realizagio dos transportes previstos no item 2.2 se cstes transpories estiverem
dentro das rotas especificadas para aquelas faixas.

g) A partit de 2014, caso as restrigdes ora existentes d circulaglo dos trens da
MRS nas linhas da CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(“CPTM™) sejam cxtintas, e os trens da MRS consigam circular sem taw
restrigdes entre Jundiai/SP e Rio Grande da Serra/SP, a MRS utilizara este trecho
para a realizagio dos transportes objeto deste instrumento, ficando, entretanto,
mesmo neste caso, facultado a2 MRS a utilizagdo de até 100 (cem) das faixas de
circulagio mensais estipuladas para o trecho da ALL MALHA PAULISTA entre
Boa Vista e o Perequé, sendo certo que estas faixas ndio sdo cumulativas com as
do COE N° 001/2010.

h) Ainda no caso da MRS conseguir acordo com a CPTM que lhe proporcione
redugdo significativa das restrigdes citadas na alinea “g” acima, a quantidade de
faixas de circulagdo a maior obtida pela MRS para circulagdio de seus trens, com
as cargas previstas neste instrumento, no trecho da CPTM entre Jundiai ¢ Rio
Grande da Serra, deverd ser reduzidas das faixas de circulagido mensais previstas
no quadro da alinca “a” deste item, a partir do ano de 2014, ficando, a cnitcrio da
MRS tal redugfio, limitada & 29 (vinte e nove) faixas mensais de circulagio, sendo

certo que estas faixas ndo sdo cumulativas com as do COE N° 0012010,

i) Fica facultado 4 MRS transferir faixas de circulacdo a que tem direito no
trecho Boa Vista — Perequé, conforme estabelecido no quadro da alinea “d™ deste
subitem 5.3 para o trecho Boa Vista ~ Jundiai, sempre observado que estas faixas
ndo sdo cumulativas com as faixas de circulagdo estabelecidas na alinea “a” do
item 5.2 do COE 001/2010 firmado entre as PARTES nesta data ¢ o disposto no
subitem4.6.1.

"
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8.3.1. Nos transit times constantes dos quadros das alineas “a”, "b” ¢ "¢ do
item 5.3 ja estdo inclusos os tempos de anexagdo e retirada das locomotivas de
auxilio dos trens da MIRS.

5.3.2 Os pardmetros operacionais estabelecidos nos quadros acima serio
revisados pelas PARTES, anualmente, sendo baseado na informagio do Volume
Anual Esperado, conforme Clausula 4.1.

5.3.2.1 Em consondncia com o previsto, no subitem 5.3.2, as PARTES
acordam que até o final de cada ano, a partir de 2011, farfo a avaliagio
dos fransit times previstos nos quadros das alineas “a”, "b™ e "¢” deste
item face aos tempos efetivamente realizados naquele ano, visando
estabelecer novos fransit times para cada trecho, buscando sempre
redugdo continua. Desde j4, fica estabelecido que, para os anos de 2011 ¢
2012, os rransit times efetivamente realizados poderio ndo servir como
referéncia para a redugo dos transit times previstos nos quadros acima.

5.3.2.1.1 Além da revisdo prevista no subitem acima, as PARTES
pactuam que ap6s a duplicagio do trecho da ALL MALHA PAULISTA
compreendido entre Boa Vista ¢ Evangelista de Souza, prevista para ser
concluida até o final do ano de 2012, fardo a medigdo dos transit tmes
dos trens da MRS nos Trecho ALL MALHA PAULISTA, durante os
meses de margo € abril, logo imediato a conclusio da referida obra ¢ os
transit times médios encontrados nesta medigdo, se abaixo dos tranyis
times previsto nos quadros das alineas “a”, *b” e “c” deste item. serdo os
novos transit times a serem estabelecidos a partir do dia 1° de maio logo
subseqtiente aos meses medidos, admitindo-se uma variagdo para mais de
até 15% (quinze por cento), desde que a aplicagdo de tal vanagio ndo
implique em aumento dos fransit times previstos neste Centrato. Sendo
certo que no caso de haver, a partir da fixagdo dos novos rransit tmes,
uma variagio de volume mensal superior a 10% (dez por cento) com
relagio ao volume médio mensal apurado nos meses de margo ¢ abril
aqui citados, as PARTES voltardio a avaliar os transit times. podendo.
inclusive, aumenta-los, se for o caso. Apods este procedimento. 0s novos
transit times entrardo na regra prevista no subitem 3.3.2.1.

5.3.2.1.2 Qualquer redugiio no transit time que a MRS venha a conseguir
no trecho Jundiai / Boa Vista, através de execugdio de obras cou
performance operacional estruturada e devidamente comprovada dos
seus trens, sera subtraida dos transit times previstos no quadro da alinea
(a) e (b), acima. Os tempos atuais, com abertura por trecho sdo:

Trecho Transit Time
Jundiai x Boa Vista 02hs45min
Boa Vista ({exclusivo|O0lh

para o transit time
Jundiai / Aluminio)

Y
P
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533 Nao havendo demanda da ALL MALHA PAULISTA ou de outras
ferrovias para circulagio de trens no Trecho ALL MALHA PAULISTA, a
quantidade de Faixas de Circulagio poder ser aumentada desde que consentida
pela ALL MALHA PAULISTA. Esta possibilidade deverd ser ajustada no dia-a-
dia, nas reunides didrias de programagio.

54 A ALL MALHA PAULISTA poderd autorizar a entrada de trens fora dos horarios
programados conforme item .1, sendo que nesse caso a ALL MALHA PAULISTA ficard
sem o compromisso de cumprir o transit time.

55  Por uma faixa de circulagho para fins deste Contrato entende-se a 1 (um) trem de ida
mais 1 (um) trem de retorno. Também poder4 ser considerada, a critério da MRS, 2 (dosy
trens circulando no mesmo sentido.

5.6  Caso a MRS demande tragdo auxiliar da ALL MALHA PAULISTA (“Helpers™) no
trecho Boa Vista / Evangelista de Souza, a ALL MALHA PAULISTA se compromete a
realizar este auxilio. Por este auxilio, a MRS pagard 8 ALL MALHA PAULISTA o valor
previsto no item 9.7,

57  Nio inciditd a cobranga por ocupagio de patio para as locomotivas de auxilio
utilizadas pcla MRS na Regido de Campinas ¢ que ficam ¢stacionadas em Campinas.

CLAUSULA SEXTA - OBRIGACOES OPERACIONAIS DIVERSAS

6.1  Cabera 2 MRS a responsabilidade exclusiva pela operagdio do seu material rodante.
inclusive quanto ao fornecimento de locomotivas, Equipagem, maquinistas, consumo de dleo
diesel, lubrificantes, manutengio elétrica ¢ mecanica, EOT’s, equipamentos embarcados para
o licenciamento dos trens, radio fixo e portdtil, aparclhos para operagdio de AMV’'s nio
cabendo gualquer cobranga entre as PARTES a titulo de manobra, encoste, formagdo e/ou
quaisquer outras inerentes 4 operagdo ferrovidria referida neste instrumento, exceto se houver
acerto prévio, por escrito, em contrario.

6.1.1 As PARTES se comprometem a no prazo de 90 (noventa) dias, contado
da data de assinatura deste instrumento, a verificarem se ha a necessidade
imperiosa da instalagdo de computadores de bordo (CBLs) nas locomotivas da
MRS que circulam no trecho da ALL MALHA PAULISTA, compativeis com
as utilizadas por esta ultima, bem como as condigdes técnicas ¢ operacionals
para tal instalagdo e, em caso positivo, definirdo, em conjunto, a forma ¢ ©
prazo para a realizago deste investimento.

6.2 A realizagfio ou nfio das inspegdes na carga, feita por uma PARTE, ndo exime a vutra
da responsabilidade pela condigio da carga sob sua responsabilidade ou da manutengio do
seu material rodante, incluindo material rodante de propriedade de terceiros.

6.3 Para os fins deste Contrato, o trem serd considerado pronto quando a documentagdo
correta houver sido entregue 4 ALL MALHA PAULISTA com antecedéncia minima de 30
{trinta) minutos, com relagdo ao horario programade para partida do trem, para os casos em
que for disponibilizada por meio de troca eletronica de dados; ¢ 01 (uma) hora, para o ci>0
desta documentagio ser entregue por meios fisicos. Em ambos os casos, as condigdes
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operacionais definidas no item 5.3, bem como as condigdes comerciais ¢ normas legals
vigentes deverfio ser plenamente atendidas.

6.3.1 As PARTES priorizardo a troca de informagdes eletronicas ¢ envidario os
melhores esforcos para que esta troca de informagdes ocorra de forma confiavel ¢
eficaz, inclusive com relagio aos Despachos de Cargas em Lotagao - DCL.

632 As PARTES comprometem-se a apresentar, num prazo maximo de 60
(sessenta) dias, contado a partir da data de assinatura deste Contrato, um plano de
automagao dos seus sistemas e revisdo de procedimentos administrativos, com vistas a
evitar a parada de trens nos pontos de intercambio ou de origem das cargas por falta
ou inconsisténcia de informagdes, tais como, mas sem a estas se limitar, cadastro de
fluxos ¢ de material rodante, DCLs etc, sendo certo que uma vez implantadas as
medidas indicadas pelo referido plano de agiio ¢ com a conseqiiente extingdo dax
causas que geram os problemas aqui citados, os trens ndo deverdo mais sofrer retengdo
nos pontos de intercdmbio ou origem do transportes em fungdo dos problemas tratados
no plano de agfio aqui previsto.

6.3.2.1 Também no caso de paradas de sistema da ALL. MALHA PAULISTA,
esta deverd adotar todas as medidas possiveis para que os trens da MRS nio
sofram retencgBes por este motivo,

6.4 O treinamento de Equipagem que conduzira os trens operados pela MRS poderd st
dado pela MRS ou pela ALL MALHA PAULISTA, cabendo @ MRS solicitar & ALL
MALHA PAULISTA a devida Habilitagio. A ALL MALHA PAULISTA devera efetuar a
referida avaliacdio para Habilitagio no prezo de 15 (quinze) dias, a contar da solicitagdo da
MRS.

6.4.1 A ALL MALHA PAULISTA podera suspender a Habilitagdo para circulagio
em seu frecho, da Equipagem que, em wuénsito pelo Trecho da ALL MALHA
PAULISTA, cometer falha operacional. Nesse caso, para o restabelecimento, ou nio,
da Habilitacio as PARTES avaliarfio caso a caso.

6.5 Para o caso de onda de trens, assim entendido o acimulo de trens aguardando
liberagio de Faixas de Circulagio em virtude de acidentes e‘ou ocorréneias, de
responsabilidade da ALL MALHA PAULISTA, a quantidade de Faixas de Circulagdo
afetadas no dia serd disponibilizada pela AL, MALHA PAULISTA 4 MRS at¢ dissipagio
total da onda.

6.6  Durante o percurso no Trecho ALL MALHA PAULISTA, os trens da MRS ndo
poderdo ser ultrapassados pelos trens operados pela ALL MALHA PAULISTA ou por
outras concessiondrias, excetuando-se trens de socorro ¢ autos de linha, os quais terdo
prioridade de circulagio,

6.6.1 Casoa ALL MALHA PAULISTA desrespeite o previsto no item 6.6 pagara 4
MRS, a titulo de tarifa adicional, 10% (dez por cento) do valor da tarifa de Direito de

Passagem, multiplicado pela capacidade atil (em TU) de cada vagdo do trem que
sofrer ultrapassagem.

6.7 A ALL MALHA PAULISTA se¢ obriga a cumprir, quando do licenciamento dos

P 14

5

.
ud
A

e

Y
¢




AMBERICHA EATIRA LIICIETICH
A g £y sewe O Loghtiza 8 A

trens, o sistema PEPS - Primeiro que Entra, Primeiro que Sai — com relagdo 4 seqiéneia de
chegada dos trens nos pontos de intercambio da MRS com a ALL MALHA PAULISTA,
observada a cadéncia estabelecida conforme itens 5.1 ¢ 5.2, nfio podendo haver ultrapassagem
nesscs pontos, salvo nos casos de comprovado impedimento técnico-operacional nos
terminais de origem ou destino de vagdes ou de solicitagdo desses terminais com anuéncia
expressa do cliente contratante que estard perdendo a preferéncia.

6.8  Os procedimentos de inspeg3o de vagQes sdio os constantes do ANEXO I -
Procedimento de Revista e Intercimbio de Vagoes.

6.9 Com vistas a garantir a produtividade dos ativos da MRS e mitigar a possibilidade de¢
acidentes e/ou ocorréncias, as PARTES reunir-se-3o, bimensalmente ou sempre que ocorrer
acidentes e/ou ocorréncias, para avaliar as condigdes da via permanente do Trecho ALL
MALHA PAULISTA a fim de definir, se necessario, um plano dc agdo com as medidas de
corrego de cventuais anomalias, a ser adotado pela ALL MALHA PAULISTA com base
nos padrdes e pardmetros constantes nos Artigos 4° e 5 da Resolugdo N° 2.748 da ANTT, de
12 de junho de 2008, além dos previstos abaixo:

a) A superelevagio poderd ser de no maximo 160 mm.

b) Quando houver substituigio de placas, a fixagdo rigida devera scr
substituida por fixagdo eldstica.

¢} Em locais onde for detectado caminbamento de trilho, as PARTES deverao
definir a melhor forma de solugdo para este problema,

d) A agulha do AMV podera ter a altura maxima de 22 mm ¢ no poderd e
fratura em sua ponta.

¢) O desgaste maximo do jacaré s6 poderd ser de 16 mm de profundidade.

f) A bitola maxima permitida sera de 1.632 mm.

g) O empeno méximo permitido serd de 51 mm.

h) Devera realizar a manutengdo € a limpeza dos sistemas de drenagens.
incluindo buciros, canaletas, valetas de crista, etc.

i) Devera reduzir ao maximo os problemas de bolsdes no lastro.

i) Deverd realizar a capina quimica 2 (duas) vezes ao ano.

k) Devera passar ultrassom, pelo menos, 1 (uma) vez a0 ano ¢ garantir a
imediata retirada dos defeitos detectados.

1) Deveré garantir que as pontes tenham condigdes estruturais para 0 peso por
eixo méximo compromissado pela ALL MALHA PAULISTA para cada
trecho conforme estabelecido neste Contrato.

6.9.1 Para a manutengiio do trecho compreendido entre Jundiaf ¢ Campinas, além das
condigdes acima, permanecem vélidas as condigdes estabelecidas no Termo de
Compromisso n° 005/2010 firmado entre a ALL MALHA PAULISTA ¢ a MRS
nesta data.

CLAUSULA SETIMA - DOS ACIDENTES, OCORRENCIAS E DAS AVARIAS DE
LOCOMOTIVAS E VAGOES

7.1 No atendimento a acidentes e/ou ocorréncias, as PARTES dardo prioridade a
preservagio da vida humana, 3 preservagio do meio ambiente, & liberagdo do trecho ao
trafego, ao material rodante e as mercadorias transportadas, na ordem ora estabelecida.
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7.2 Observada a prioridade acima disposta, as PARTES envidardo todos os csforgos
necessarios para o pronto restabelecimento da circulagdo de trens.

7.3 O material rodante acidentado e as mercadorias serfio removidos para patio ou local
em que ndo impegam a circulagdo normal dos trens.

7.3.1 A mercadoria sinistrada deverd, de imediato, ser recolhida para entrega a0
cliente, se for aproveitivel para os seus fins originais, vendida como salvado ou
descartada. Ainda, devera ser realizado o acerto da carga remanescente no vagio
sinistrado, para que este tenha condiges de circulagdo.

7.3.2 Todo o trabalho envolvendo carga sinistrada, de acordo com o item acima,
devera ser realizado em consondncia com as normas legais vigentes, em especial as
ambientais, fiscais ¢ trabalhistas. Sendo certo que a MRS deverd adotar todas as
medidas cabiveis junto ao cliente contratante do transporte para que este fornegu a
ALL MALHA PAULISTA toda a documentagfio legal necessaria & destinagio da
carga sinistrada.

74. O atendimento a acidente ¢/ou ocorréncia, inclusive com relagio a mercadoria
sinistrada, nos termos dos subitens 7.3.1 e 7.3.2, serd realizado pela AL, MALHA
PAULISTA, detentora da malha ferrovidria em questdio, sendo que, mediante solicitagio
desta, a MRS, responsdvel pelo trem, podera disponibilizar recursos.

7.4.1 Os recursos disponibilizados pela ALL MALHA PAULISTA, detentora da
linha, serfio ressarcidos pela MRS, responsdvel pelo trem, caso csta scja
comprovadamente culpada pelo acidente e/ou ocorréncia.

7.4.2 Os recursos disponibilizados pela MRS, responsavel pelo trem, serio
ressarcidos pela ALL, MALHA PAULISTA, detentora da via permanente, caso ela
seja comprovadamente culpada pelo acidente e/ou ocorréncia.

7.5  Em caso de acidente e/ou ocorréncia com trem operado pela MRS, a equipagem do
trem envolvido devera avisar de imediato 4 ALL MALHA PAULISTA que, por sua vez.
deverd avisar de imediato 4 MRS, a fim de que as PARTES enviem seu(s) representante(s)
ao local do sinistro, para que, em conjunto, seja feita a investigacio das causas. Caso a MRS,
mesmo avisada de imediato, opte por néio enviar seu(s) representante(s), os dados colhidos
loco pela ALL MALHA PAULISTA serdo considerados como validos para a clucidacio da
causa do acidente e/ou ocorréncia.

7.5.1 Na eventualidade da MRS niio ser avisada do acidente e/ou ocorréncia pela
ALL MALHA PAULISTA, em até 6 (seis) horas, contadas do seu acontecimento,
ndo the podera ser imputada qualquer responsabilidade pelo acidente e/ou ocorréncia,
bem como por suas conseqiiéneias.

7.5.2 Em caso de acidente efou ocorréncia, a MRS ndo poderd modificar o local Jdo
sinistro sem a anuéncia da ALL MALHA PAULISTA.

7.6 FEm caso de acidente e/ou ocorréncias que reflita na circulagdo dos trens da MRS, a
ALL MALHA PAULISTA, quando detentora do trecho, avisard de imediato 8 MRS.

@7
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7.7 As PARTES fardo, em conjunto, no prazo méximo de 30 (trinta) dias contados da data
da ocorténcia, a apuragdo necessaria para definir a responsabilidade pelo acidente eou
ocorréncia ¢ a extensdo dos danos, inquirindo empregados envolvidos e testemunhas,
examinando a linha e o local em que o acidente e/ou ocorréncia aconteceu, o material rodante
¢ as mercadorias transportadas. As PARTES tomardo todas as demais providéncias
necessérias ao completo esclarecimento dos fatos e elaborardo relatorio conclusivo sobre o
acidente e/ou ocorréncia, suas causas ¢ responsabilidade das PARTES.

7.8 A responsabilidade das PARTES com relagio a acidentes c¢/ou ocorréncias rege-se
pelo seguinte:

7.8.1 Em caso de acidentes e/ou ocorréncias provocados pelo estado de conservagdo
da via permanente da ALL MALHA PAULISTA, falha no licenciamento do trem ou
sinalizagdo da via por parte da ALL MALHA PAULISTA, csta indenizard a MRS:
(a) pelas despesas com a recuperago ou substituigio do material rodante: (b) pelas
mercadorias destruidas ou danificadas, & excegio de lucros cessantes; e (¢) pelos danos
causados aos prepostos, empregados, contratados e/ou terceiros.

7.8.2 Em caso de acidentes e/ou ocorréncias provocados pelo estado de conservagio
do material rodante, erro da Equipagem ou arrumagio inadequada da carga no vagio
operado pela MRS, esta indenizarda a ALL MALHA PAULISTA: (a) pelos danos que
o acidente tiver causado a via permanente; ¢ (b) pelas despesas com liberagiio da via, a
exceclio de lucros cessantes; e (c) pelos danos causados aos prepostos, empregados.
contratados e/ou terceiros.

1.8.3 Em qualquer hipotese, a PARTE que der causa ao acidente ¢/ou ocorréncia sc
responsabilizara pelo acidente de trabalho sofrido pelos seus empregados, bem como
pelos danos softidos pelos empregados da outra PARTE, inclusive com relagio a
prepostos e terceiros contratados, suportando, integral ¢ exclusivamente, a qualquer
tempo, as indenizagdes de ordem trabalhista (apenas acidentes de trabalho) ¢ civel.
bem como os encargos judiciais decorrentes, inclusive aqueles oriundos de danos a0
meio ambiente, multas, laudos e recnperagio dos danos ambientais, sendo certo que o
aqui disposto ndo configura, sob hipétese alguma, vinculo empregaticio entre os
empregados de uma PARTE em relagdo 4 outra.

7.8.4 Na hipétese de uma PARTE ser demandada judicialmente. a qualquer tempo,
em razdo de atos praticados direta ou indiretamente pela PARTE contrdria.
decorrentes da execugdo do presente Contrate, obriga-se esta a mtervir
voluntariamente no feito, pleiteando a exclusio da PARTE inocente da lide ¢
assumindo a responsabilidade integral ¢ exclusiva pelo pagamento ¢ providéncias
reclamadas. Caso nfio se opere a referida exclusdo, a PARTE considerada culpada
responderd pelo pagamento e cumprimento integral da decisdo judicial. ou
ressarcimento apés o transito em julgado & outra PARTE, se for o caso, desde que
notificada, citada ou intimada do fato. A PARTE demandada obriga-se a comunicar a
ocorréncia 3 outra PARTE em até 05 (cinco) dias consecutivos a contar da data do
recebimento da intimagdio, do auto de infragdo, da citagio ou da notificagio.

7.8.5 A responsabilidade por danos causados a clientes e terceiros serd da PARTE
que for comprovadamente culpada pelo acidente.
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7.8.6 Na hipétese de culpa mitua das PARTES, os prejuizos totais por estas sofridos
o/ou causados a seus clientes serdio suportados pelas PARTES proporcionalmente
responsabilidade de cada uma, conforme apurado em laudo elaborado pelas PARTES
ou mediante pericia administrativa e/ou judicial.

787 As ocorréncias relativas a furtos, roubos, vandalismos ¢/ou saques de carga
serdo de responsabilidade da ALL MALHA PAULISTA, responsavel pela malha
ferroviaria, desde que a MRS nfio tenha concorrido para a ocorréncia. As PARTES
definirdo, em conjunto ¢ mediante a celebragio de Termo Aditivo, em awe o0
(sessenta) dias contados da data de assinatura deste instrumento, os procedimentos de
seguranca a serem adotados pelas PARTES a fim de que sejam mitigados os riscos de
sinistros com 08 seus trens.

7.8.8 Os casos que porventura surgirem nfio previstos neste instrumento  serdo
objetos de negociagdo entre as PARTES.

7.9  Para fins do estabelecido nos itens 7.5, 7.6 ¢ 7.7 acima, no prazo maximo de [
(quinze) dias Uteis contados da assinatura deste Contrato, cada uma das PARTES indicara
03 (trés) representantes, sendo 01 (um) do seu quadro técnico, 01 (um) do seu quadro
operacional e 01 (um) do seu quadro administrativo para participarem da Comissdo
Permanente de Apuragio de Acidentes e/ou Ocorréncias — CPAA. Estes represcntantcs serdo
considerados membros permanentes da CPAA. Os representantes permancnies poderdo
nomear, por escrito, outras pessoas do quadro técnico de suas empresas para substitui-los na
apuragio dos acidentes ¢/ou ocorréncias.

710  Os danos causados ao material fixo, como por exemplo, linhas, AMV’s, obras dc arte,
sinalizagdo, instalagdes elétricas e hidréulicas, prédios e rede de comunicacdo, bem como as
despesas com trens de socorro para desimpedimento da linha, despesas de remogio,
recondicionamento da carga ou relativas ao cumprimento de exigéncia legal cabivel, serdo de
responsabilidade da PARTE que for comprovadamente culpada pelo acidente ¢ou
ocorréncia.

711 Em caso de acidente e/ou ocorréncia que cause dano, perda total ou parcial da carga. o
MRS, como responsével pela emissdo do documento de cobranga do frete contra o chiente,
deverd ressarci-lo dos prejuizos reclamados e, posteriormente, regressar contra a ALL
MALHA PAULISTA, caso esta s¢ja comprovadamente responsavel pelo ocorrido.

7.91.1 A cobranga de ressarcimento de perdas e danos pela MRS em relagdo a ALL
MALHA PAULISTA deverd obedecer ao seguintc Procedimento de Indenizagio:

2) A MRS devera enviar para a ALL MALHA PAULISTA os seguintes
documentos: (i) carta do cliente com memoéria de calculo solicitando a
indenizacio da carga ¢ do frete pago; (il) copia da Nota Fiscal quv
acompanhava a mercadoria no momento do transporte; (iii) copia do DCL
emitido para o transporte; (iv) copia dos tiquetes de pesagem na origem ¢ no
destino: (v) copia do relatério do acidente.

b) A ALL MALHA PAULISTA teré o prazo maximo de 07 (sete) dias uteis
contados da data de recebimento de toda a documentagdo relacionada na alinea
“3” acima para aceitar ou contestar tecnicamente a cobranga. Caso a ALL
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MALHA PAULISTA nio o faga neste prazo, serd considerada devedora dos
valores cobrados pela MRS, a qual poderd compensar tais valores com
qualquer outro valor devido & ALL MALHA PAULISTA em razio desic
Contrato.

¢) Havendo divergéncia entre as PARTES, o processo de indenizagio sera
submetido & CPAA, que terd o prazo méximo de 10 (dez) dias consecutivos
para se pronunciar a respeito.

d) Apés acordo entre as PARTES quanto aos valores da indenizagio, &
PARTE devedora teré o prazo de 07 (sete) dias, contados da data dc emissdo
do documento de cobranga pela PARTE credora, para efetuar o pagamento
correspondente.

712 Havendo a PARTE credora efetuado a venda do salvado ¢/ou da carga proveniente do
acidente ou objeto de recusa pelo cliente, o valor apurado a este titulo serd descontado do
valor devido pela outra PARTE a titulo de indenizag8o.

7.13 A fim de mitigar a agdo de vandalos, furtos e roubos, a MRS se obriga a circular com
os trens por ela operados o mais proximo possivel da velocidade maxima permitida para cada
trecho e ndo efetuar paradas das composigdes em locais intermedidrios que ndo aqueles
estritamente  ordenados pela ALL MALHA PAULISTA, a qual ¢ responsavel pelo
Ticenciamento dos trens.

7.14 No caso de circulagio de contéineres, a MRS se obriga a carregd-los sobre as
plataformas de tal modo que as portas sejam dispostas uma contra a outra, no caso de
containeres de 20’ (vinte pés); ou com as travas nas cabeceiras dos vagdes, no caso de
containeres de 40’ (quarenta pés).

715 No caso de circulagio de vagdes dotados de portas efou tremonhas ¢/ou escotihas, a
MRS devera utilizar cadeados ou “gambitos” para dificultar sua abertura, em caso de
vandalismo.

7.16 Em caso de avaria de vagdes e/ou locomotivas operados pcla MRS nas linhas da ALL
MALHA PAULISTA, o atendimento seré realizado pela empresa que dispuser de recursos
mais proximos ao local da avaria. Neste caso, as PARTES, em conjunto, definirdo se o
equipamento ficard em pétio intermedidrio ou seguird para o destino previsto anteriormente.
caso haja condigdo técnica/operacional para tal.

7.16.1 No caso do atendimento previsto no item 7.16 acima ser cfetuado pela ALL
MALHA PAULISTA, esta enviard planilha de custos com os valores incorridos em
tal atendimento para a MRS e, apds consenso quanto a estes valores, a ALL MALHA
PAULISTA emitira cobranga contra a MRS com vencimento para 07 (sete) dias
contados da sua emissdo.

7.17 Caso seja verificada a hipotese de ter havido perda de mercadoria cm qualquer dos
vagdes de uma das PARTES ou a ela cedidos, as PARTES elaborario, em conjunto com 0
cliente proprietario da mercadoria, o Laudo de Anomalia. Este laudo sera utilizado para o que
dispde o itern 7.11.1 acima.
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1471, Caso uma das PARTES, apos ser acionada pela outra para claboragio

do Laudo de Anomalia, nio comparega ao local indicado no prazo de at¢ 02 (duas)
horas, o laudo ser considerado vélido para o que dispde o item 7.11.1 acima apenas
com as assinaturas da PARTE que compareceu ¢ a do cliente proprietério da
mercadoria, ndo podendo a PARTE que nfio so fez presente alegar a sua auséncia para
invalidar o Laudo de Anomalia/Termo de Falta e Avaria.

718 Em caso de molhadura — contaminagio da carga/produto por agua decorrente de
negligéneia no fechamento ou vedagio do vagdo — e/ou vazamento de cargas, a MRS sua
responséavel pelo dano, salvo se a ALL MALHA PAULISTA houver concorrido para o fato,

o

devendo neste caso o ocorrido ser apurado pela CPAA, para fins de ressarcimento.

719 As PARTES estabelecem ainda as seguintes condigdes para compensagdo da perda de
produtividade dos seus ativos para 08 casos de ocorréncias ¢ acidentes nos trechos do
GRUPO ALL ou da MRS que sejam de sua responsabilidade, considerando inclusive os dos
COE’s 001/2010 ¢ 002/2010:

a) A PARTE que der causa a mais de 9 (nove) acidentes e/ou ocorréncias no periodo de
1/7/2010 a 31/12/2010, além dos custos diretos incorridos pela PARTE inocente ¢ demalts
penalizagdes previstas neste instrumento, pagara o valor de RS 40.000,00 (quarenta mil Reais)
pelo primeiro acidente e/ou ocorréncia excedente e R$ 50.000,00 (cinqiienta mil reais) a partir
do segundo acidente, a titulo de compensagdo pela perda de produtividade dos recursos da
PARTE inocente. Este valor deverd ser pago pela PARTE que der causa & PARTE mocente
até o 10 dia do més de janeiro de 2011 ou do més subsegiiente a0 que foi excedido,
prevalecendo o que ocorrer primeiro.

b) A PARTE que der causa a mais de 8 (oito) acidentes ¢/ou ocorréncias no periodo de
1°/1/2011 a 31/06/2011, além dos custos diretos incorridos pela PARTE inocente ¢ demars
penalizagBes previstas neste instrumento, pagaré o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil Reais)
pelo primeiro acidente efou ocorréncia excedente-¢ R$ 50.000,00 (cingilienta mil reas) a party
do segundo acidente e/ou ocorréncia excedente a titulo de compensagiio pela perda de
produtividade dos recursos da PARTE inocente, Este valor deverd ser pago pela PARTE que
der causa 4 PARTE inocente até o 10 dia do més de julho de 2011 ou do més subscqiiente ao
que foi excedido, prevalecendo o que ocorrer primeiro. No entanto, a PARTE que der causa a
mais de dois acidentes em um {nico més, independente do atingimento ou ndo do limite
acima, deverd pagar 4 PARTE inocente imediatamente os R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais)
pelo acidente excedente a estes 2 (dois).

¢) A PARTE que der causa a mais de 6 (seis) acidentes c/ou ocorréncias no periodo de
19/7/2011 a 31/12/2011 a PARTE que der causa, além dos custos diretos mncorridos pela
PARTE inocente e demais penalizagdes previstas neste instrumento, pagara o valor de R$
40.000,00 (quarenta mil Reais) pelo primeiro acidente e/ou ocorréneia excedente ¢ R$
50.000,00 (cingilenta mil reais) a partir do segundo acidente e/ou ocorréncia excedente a titulo
de compensagio pela perda de produtividade dos recursos da PARTE inocente. Este valot
devera ser pago pela PARTE que der causa a PARTE inocente até o 10° dia do més de
janeiro de 2012 ou do més subseqitente ao que foi excedido, prevalecendo o que ocorrer
primeiro. No entanto, a PARTE que der causa a mais de dois acidentes em um tnico més.
independente do atingimento ou ndo do limite acima, deverd pagar & PARTE inocente
imediatamente os R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais) pelo acidentc excedente a estes 2
(dois). Ine)
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d) Para os anos de 2012 em diante, as PARTES definirdo em conjunto at¢ o final do ano
imediatamente anterior, os limites de acidenie para cada periodo, sendo certo que esics nao
poderio ser superiores 20s ja pactuados para 2011 ¢ deverd haver uma redugdo continua do
nimero de acidentes e/ou ocorréncias até que se atinja um nivel considerado adequado pelas
PARTES e de acordo com o padrdo da MRS.

¢} Os valores da compensagdo prevista nas alineas “g” “b” e “c” deste item tém data basc em
1°/1/2010 e sera corrigido a cada 12 (doze) meses pela variagio do [GP-M dos 12 (doze)
meses imediatamente anteriorcs. sendo certo que o primeiro reajuste devera ocorrer em
197172011,

f) Os acidentes c/ou ocorréncias de que trata este item 7. 19 e suas alineas sd0 0s seguintes:

i) Acidentes com trens da MRS causados pelo GRUPO ALL quando lais trens
estiverem circulando nas linhas desta Gltima;

i) Acidentes causados pelo GRUPO ALL quando circulando nas linhas da MRS:

iii)  Acidentes com trens do GRUPO ALL causados pela MRS quando tais trens
estiverem circulando nas linhas desta Gltima.

) Acidentes causados pela MRS quando circulando nas linhas do GRUPO ALL.

7.19.1 Caso a multa acima citada seja devida pelo GRUPO ALL, o valor da multa
apurado conforme critérios acima definidos, serd suportado em propor¢des igualidrias
entre todas as empresas do GRUPO ALL, de forma solidaria,

7.20  Para fins do disposto nesta Clausula, serfio considerados também de responsabilidade
da ALL MALHA PAULISTA os acidentes efou ocorréncia causados por qualquer
concessiondria do GRUPO ALL e por outras concessionarias, 4 excegdo da MRS, no Trecho
ALL MALHA PAULISTA.

CLAUSULA OITAVA - DESEMPENHO OPERACIONAL

8.1 A apuragio do desempenho operacional serd feita em reunido didria de avaliagdo ¢
programagio, ¢ ser descrita em documentagio conjunta expedida por ambas as PART ES.

8.1.1 Nas reunides diarias, previstas no item 5.1 acima, as PARTES acordario as
causas do nio atendimento & programagiio do dia anterior ¢ 0s descumprimentos dos
compromissos operacionais constantes da Clausula Quinta, preenchendo relatorio
correspondente cm conjunto. Este relatorio scrvira de base para a cobranca das
penalidades previstas neste Contrate.

8.2 Em caso de ndo apresentagio de trem pela MRS para cumprimento de  faixa
programada definida conforme item 5.3, de acordo com os parimetros operacionais
constantes do item 5.3, a mesma poderd ser, a critério da ALL MALHA PAULISTA,
penalizada com a perda desta faixa programada para aquele dia.
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8.2.1 No caso da ALL MALHA PAULISTA autorizar a entrada de trens da MRS
fora dos pardmetros operacionais constantes da Clausula Quinta, a ALL MALHA
PAULISTA ficaré isenta do compromisso de cumprir tais pardmetros.

83  Em caso do ndo cumprimento, por parte da ALL MALHA PAULISTA, do Tempo
Maximo para Licenciamento, dc acordo com os pardmetros constantes dos itens 5.3, a ALL
MALHA PAULISTA pagard @ MRS o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por trem por
hora e/ou fragio de hora de atraso, atraso este contado a partir do término do Tempo Maximo
para Licenciamento até o cfetivo licenciamento.

8.3.1 Caso haja atraso de aé 10% (dez por cento) no Tempo Maximo para
Licenciamento, previsto no item 5.3, serd devido 50% (cinglicnta por cento) do valor
da penalidade prevista no item 8.3. Para atrasos superiores a 10% (dez por cento), scra
devido o valor integral da penalidade.

84 Em caso do nio cumprimento, por qualquer das PARTES, do Transit Time Médio
Mensal previsto no item 5.3, a PARTE que der causa pagaré a outra o valor de R$ 10,000.00.
(dez mil reais) por hora excedente multiplicada pela quantidade de trens que circularam no
trecho no més ern questdo.

8.4.1. Caso haja atraso de até 10% (dez por cento) no Transit Time Médio Mensal,
previsto no item 5.3, serd devido 50% (cingitenta por cento) do valor da penahidade
prevista no item 8.4. Para atrasos superiores a 10% (dez por cento), serd devido o valor
integral da penalidade.

8.5  Uma vez licenciado o trem, se este nfo partir dentro do prazo de tolerancia previsto no
quadro do item 5.3, o trem terd seu licenciamento cancelado e terd que solicitar novamente &
licenca, sendo certo que a ALL MALHA PAULISTA ndo se obriga a liberar a circulagio de
imediato ¢ nem a cumprir os parimetros previstos no item 5.3 para este trem.

8.6 Se o atraso do Tempo Maximo de Licenciamento e/ou no transit time for motivado
pela MRS, ndo incidirfio as penalidades previstas nos itens 8.3 ¢ 8.4; e se 0 atraso no fransit
Time ¢ no licenciamento for motivado por acidente e-ou ocorréncia que ndo seja de
responsabilidade da MRS, ocorrido em Trecho ALL MALHA PAULISTA, ocormrerd o
previsto nos subitens 8.6.1 ¢8.6.1.1¢ 8.62.

8.6.1 No caso de acidente e-ou ocorréncia no Trecho ALL MALHA PAULISTA,
que nfio seja de responsabilidade da MRS, o tempo de atraso no licenciamento ¢ na
circulagdo dos trens da MRS sera compensado pela ALL MALHA PAULISTA com
redugio igual ao tempo de retengéo no tempo de licenciamento ou tempo de circulagdo
dos trens retidos ou, a critério da MRS, de outros trens da MRS, logo na seqiicncia
normalizagio da circulagdo no Trecho ALL MALHA PAULISTA.

8.6.1.1 Dentre as formas da compensagio previstas no subitem acima podera
ser aplicado o que se segue:

a) circulagio, com preferéncia, dos trens da MRS sobre os trens do GRUPO
ALL;
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b) preferéncia no carregamento c-ou na descarga dos vagdes da MRS sobr¢ 0s
vagdes do GRUPO ALL nos terminais de uso comuim;
¢) outras compensagdes pactuadas entre as PARTES, caso a caso.

8.6.2 (aso a ALL MALHA PAULISTA nio faga a compensagdo prevista no
subitem £.6.1 acima, conforme prazos definidos no quadro abaixo, 0 tempo de atraso
nos tempos de licenciamento ¢ de circulagBio dos trens da MRS seriio comnputados para
efeito da aplicagdo das penalidades previstas nesta Clausula Ontava.

TEMPO DE ATRASO (TRANSIT TIME ) PRAZO LIMITE PARA COMPENSACAO B
,,,,,, até 6 horas 24 horas

De 6 a 12:00 horas 48 horas _

De 12 a 18 horas 72 horas i

De 18 a 24 horas 96 horas o 1

8.6.2.1 Os prazos para compensagio previstos no quadro do subitem 8.6.2
acima sdo tempos méaximos admissiveis para fins de ndo aplicagéo de
penalidades, sendo, contudo, de obrigagdo da ALL MALHA PAULISTA
buscar formas de conceder 3 MRS a compensagdo prevista no item 8.6.1 no
menor prazo possivel.

8.7  Caso scja necessdrio o cstacionamento de trens da MRS, na Imha de circulaglo da
ALL MALHA PAULISTA, por solicitagio da MRS, ou por problemas em terminats, em
patios ou avarias e-ou ocorréncias de trens da MRS, a ALL MALHA PAULISTA ficara
desobrigada de cumprir os tempos de Transit Time ¢ de licenciamento dos referidos trens ¢
dos subseglientes, até que 0 motivo que gerou o estacionamento seja sanado.

8.7.1 Caso haja a necessidade de realizagio de operagGes excepcionals com o
estacionamento de trens da MRS no Trecho ALL MALHA PAULISTA fora dos
patios de cruzamento, por solicitagio ou responsabilidade da MRS, este sera
responsavel, a sua custa, de dotar o local das condigdes de scguranga necessarias,
inclusive de infra-estrutura, para que ndo haja vandalismo da carga e-ou do matenal
rodante. Neste caso, na eventualidade de ocorréncia de vandalismo, a ALL MALHA
PAULISTA nio sera responsavel por qualquer indenizagdo a MRS, sendo de sua
responsabilidade, ainda, os custos incorridos pela ALL. MALHA PAU LISTA em
fungfo de tal evento.

8.8 A apuracio do desempenho operacional serd didria ¢, bimestraimente, as PARTES
farfio o balango do desempenho operacional. Havendo saldo passivel de cobranga, a PARTE
credora emitird cobranca contra a PARTE devedora, a qual deverd ser paga pcla PARTE
devedora, nos termos e condigdes da Clausula Nona.

8.9  Os valores previstos nos itens 8.3 ¢ 8.4 tém data base cm 1°/1/2010 e serfio corrigidos
anualmente pela variagio acumulada do IGP-M (FGV) dos aitimos 12 (doze) wesces
anteriores 4 data do reajuste, sendo certo que a primeira atualizagio ocorrerd em 19/01.2011
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CLAUSULA NONA - TARIFAS, CONDICOES DE PAGAMENTO K
RECOMPOSICAO DE PRECOS

Tarifas

9.1 As PARTES acordam que as tarifas a serem praticadas para os transpories. na
modalidade Direito de Passagem, objeto deste Contrato s3o as consiantes do ANEXO 1 -
TARIFAS, que deverdo estar em conformidade com a Formula Paramétrica estabelecida na
Resolugio n® 945/05 da ANTT, abaixo descrita:

P = (0,0101696 x d) + 2,63

Onde:

P = Pagamento em Reais, por tonelada transportada;
d = Distancia percorrida em km.

9.1.1 Para os fluxos da MRS com utilizagfio do trecho compreendido entre | undiai:SP
e Paulinia/REPLAN, as PARTES acordam que no trecho compreendido cntre
Jundiai/SP e Boa Vista Nova, a tarifa a ser paga, a titulo de direito de passagem. nela
MRS 3 ALL MALHA PAULISTA ser4 definida pela seguinte formula:

P = (0,0101696x d) + 1,315

Onde:

P = Pagamento em Reais, por tonelada transportada;
d = Distancia percorrida em km.

9.1.2 Nio sera devida pela MRS & ALL MALHA PAULISTA nenhuma tarifa ou
qualquer outro tipo de remuncragdo no percurso entre BRoa Vista Nova ¢ as locahidades
compreendidas nas linhas férreas da Ferravia Centro-Atlantica $/A -~ FCA. incluindo-
se aqui Paulinia/REPLAN, para os fluxos da MRS que trafegarem no referido trecho.

9.2 Sera considerado devido 2 ALL MALHA PAULISTA pela MRS, o valor do Direito
de Passagem a partir do registro do despacho na estagdo de intercdmbio da ALL MALHA
PAULISTA, quando o transporte ferrovidrio for originado pela MRS fora das linhas da ALL
MALHA PAULISTA ou da emissio do Despacho de Cargas em Lotagdo (DCL) no case do
transporte ser originado nas linhas da ALL MALHA PAULISTA.

9.3 O periodo de apuragdo, a ser considerado para efeito de cobranga, serd semanal, de
quarta-feira a terga-~feira, com fechamento toda quarta-feira de cada semana ou no nltimo dia
de cada més, caso o mesmo nilo coincida com o do fechamento semanal.

9.4 Os fretes serfio partilhados entres 2 PARTES com base no peso real, observado
sempre o peso minimo de carregamento por vagio para efeito de faturamento, prevalecendo ¢
que for maior{"\\ ~
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9.4.1. O peso minimo de carregamento por vagio serd defimdo junto ao cliente pela
MRS responsavel pelo trem, que se obriga a repassar as mesmas condigdes para a
ALL MALHA PAULISTA na partilha dos valores de frete.

9.5  Quando da utilizagio de Patios da ALL MALHA PAULISTA pela MRS, para o
estacionamento de vagdes ou locomotivas, a MRS pagard 8 ALL MALHA PAULISTA o
valor de R$ 0.72 (setenta e dois centavos de Real) por TU (tonelada Gtil), atendendo as
condigdes de pagamento previstas nesta Clausula.

9.5.1 A utilizagio, pela MRS, do pétio de Campinas (SP) para estacionamento das
locomotivas utilizadas no fluxo da bauxita esta isenta do pagamento do valor referido
no item 9.5,

9.6  Pela realizagio de manobras de posicionamento de vagdes em terminais de clicntes
pela ALL MALHA PAULISTA para a MRS, esta pagard a ALL MALHA PAULISTA o
valor de R$ 1,45 (um Real e quarenta e cinco centavos) por TU (tonelada util), atendendo as
condigdes de pagamento previstas nesta Cldusula Nona.

9.6.1 O valor previsto no item 9.6 acima considera as manobras com  as
caracteristicas atualmentc praticadas entre a MRS ¢ a ALL MALHA PAULISTA.
Caso haja 2 necessidade de realizagio de manobras com comprovado ¢ relevante
maior grau de dificuldade operacional, as PARTES negociardo o valor a ser praticado
pela ALL MALHA PAULISTA para o caso especifico.

9.7. Pela realizagio de auxilio de tragio (“Helper”) pela ALL MALHA PAULISTA nos
trens da MRS no trecho compreendido entre Boa Vista (Sumaré/SP) e Perequé (Cubatao/SP).
a MRS pagard &8 ALL MALHA PAULISTA o valor de RS 1,02 (um Real ¢ dois centavos)
por TU (tonelada 1itil), atendendo as condigdes de pagamento previstas nesta Clausula Nona.

9.8 A tarifa de Direito de Passagem estabclecida no item 9.1 e seus subitens ¢ 03
valores previstos nos itens 9.5, 9.6 ¢ 9.7 acima tem base em 1°/01/2010 ¢ serdo corrigidos
anualmente pela variagio acumulada do IGP-M (FGV) dos ultimos 12 (doze) meses
anteriores 4 data do reajuste, sendo certo que a primeira atualizagdio ocorrera em 190172011

9.9  Nos valores previstos nos itens 9.5, 9.6 e 9.7 e subitem 9.1.1 acima ja estao inclusas as
confribuigdes para o PIS ¢ a COFINS.

Condigdes de Pagamento

9.10 O prazo para pagamento dos valores devidos é de 07 (scte) dias consccutivos
contados a partir da data de emissdo do referido documento pela ALL MALHA PAULISTA.

9.11 Na data da emissdo dos documentos de cobran¢a, a ALL MALHA PAULISTA
cnviard 3 MRS o arquivo eletronico com os dados da cobranga que esta sendo efetuada,

9.11.1 O faturamento referente ao direito de passagem serda emitido todas as quartas-
feiras, com base nos volumes apurados entre a quarta-feira da semana anterior ¢ a
terga-feira imediatamente anterior a data de emissfio do faturamento.

9.12 Caso entenda a PARTE devedora ser devido valor inferior ao constante no
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documento de cobranca, deverd realizar o pagamento deduzindo o valor controverso ¢
apresentar, por escrito, as razdes de sua discordéncia, no prazo de até 2 (dias} dters, apos o
recebimento da documentacdo de cobranga, devendo a PARTE credora manifestar-se em ate
10 (dez) dias fiteis. Caso a PARTE credora nfio se manifeste no prazo estabelecido
considerar-se-a aceita a dedugdo efetuada pela PARTE devedora.

9.13  Sendo considerada improcedente a reclamaciio da PARTE devedora, essa diferenca
devera ser paga pela PARTE devedora & PARTE credora, no prazo de 7 (sete) dis
consecutivos contados da comunicagdo, por escrito, da improcedéncia da reclamagao
analisada pela PARTE credora. Neste caso, aplicar-se-fio 0s acréscimos MOratorios previstos
no item 9.15.

914 A reclamagio de qualquer das PARTES sobre qualquer montante faturado nio
suspende ou interrompe o prazo de pagamento das demais faturas, que continua a correr de
pleno direito e para todos os efeitos.

9.15 Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer dos documentos de cobranca, pagamento
irregular ou insuficiente, serdo cobrados juros moratérios equivalentes a 120% (cento ¢ vinte
por cento) da variagio acumulada das taxas médias digrias dos DIs (Depdsitos
[nterfinanceiros), entre “over-extra-grupo”, expressa na forma percentual, ao ano, tendo com
hase em um ano de 252 (duzentos e cinglienta e dois) dias Gteis, calculadas e divul gadas pela
CETIP.

9.16  Caso haja atraso de pagamento dos valores devidos pela PARTE devedora a PARTE
credora por periodo superior a 30 (trinta) dias, fica facultada 4 PARTE credora o direito
exigir da PARTE devedora o pagamento antecipado para as proximas Faixas de Circulagio
no regime de Direito de Passagem, até que a pendéncia financeira seja liquidada, inclusive
com o pagamento de todos os encargos moratérios devidos 8 PARTE credora.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1 Sem prejuizo das demais hipéteses de rescisdo, previstas neste Contrato, poderd cle
também ser rescindido se ocorrer, em conjunto ou néo:

a) Decretagio de faléncia, concessdo de recuperaglo judicial ou extrajudicial ou
dissolugdo judicial ou cxtrajudicial de qualquer das PARTES, desde que huja
sentenca com trinsito em julgado;

b) Extingfio, suspensdo ou interrupgdo da concessio federal para exploragio do servigo
de transporte ferrovidrio de cargas ou do arrendamento afeto & concessio; ¢

¢) Extingdo de qualquer um dos compromissos firmados entre a MRS ¢ o GRUPO
ALL, especificamente, os COE’s n°. 001/2010 e 002/2010, bem como, o Termo de
Compromisso Operacional n® 004/2010 ¢ o Termo de Compromisso n. 003 2010.
todos firmados nesta data, a critério da PARTE prejudicada pela extingdo daqueles
documentos.

10.2 Na hipétese de resiligio unilateral, sem justificativa, ou de rescisdo por
descumprimento de clausula ou condigio deste Contrato, nfio sanada no prazo maximoe de
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30 (trinta) dias consecutivos, contados da data em que a PARTE infratora reccber
notifica¢do escrita da outra PARTE, poderd ser exigido da PARTE infratora, a titulo de
indenizagiio o montante previamente acordado entre as PARTES de R$ 150.000.000.00
(cento ¢ cinquenta milhdes de Reais), que devera ser pago em 30 (frinta) dias a contar da
data da resciso.

10.2.1 A multa acima estabelecida niio ¢ cumulativa com as demais multas de rescisho
explicitadas nos COE's n°s. 00172010 e 00272010, bem como, no Termo de¢
Compromisso Operacional n® 004/2010 e no Termo de Compromisso n. 0052010,
todos firmados nesta data, ou seja, o valor acima estabelecido serd o inico devido pela
PARTE que der motivo & rescisio a qualquer um dos contratos aqui citados.

10.2.2 O valor da multa de que trata o item 10.2 acima tem data base em 1? de janeiro
de 2011 e sera corrigido anualmente pela variagio acumulada do IGP-M, divulgado
pela Fundaglo Getalio Vargas, ou, em caso de sua extingdo, por outro indice que
venha a substitui-lo, nos 12 (doze) meses anteriores & data do reajuste, sendo certo que
o primeiro reajuste ocorrerd em 1° de janciro de 2012.

103 Em razio do disposto acima, comparece ao presente Contrato o GRUPO ALL, ja
qualificado no predmbulo e a empresa PORTOFER TRANSPORTE FERROVIARIO
LTDA., pessoa juridica de dircito privado, com sede na Avenida Fduardo Percira Guinle.
¢/n°. Setor Sul, Armazém XII, Santos/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n® 03.385.338°0001-51.
devidamente representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada
simplesmente PORTOFER, anuindo com tudo o que nesta clausula consta, comprometendo-
se a cumprirem com as suas obrigagdes na medida de suas responsabilidades.

10.4  Caso as PARTES, em conjunto, assim decidam, este Contrato poderd ser por elas
resolvido, a qualquer momento, mesmo imotivadamente, cabendo as PARTES, se veriticada
a hipétese ora tratada, combinar entre si as formas e os montantes de ressarcimento ou multas,
mediante Distrato por elas firmado.

10.5  Salvo na hipotese prevista no item 10.4, o término ou rescisdo deste Contrato nio
impedira a exigibilidade ¢ cobranga das sangdes ou acréscimos pecuniarios nele previstos, que
poderdo ser reclamados pela PARTE credora em até 90 (noventa) dias consecutivos apds sua
terminaglo ou rescisdo.

10.6  Na hipétese de rescisdo, resiligio ou resolugfo deste Contrato, ncnhum valor sera
devido entre as PARTES a titulo de danos indiretos, conseqiientes ou lucros cessantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

11.1  As PARTES nio sio responsiveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito
ou forga maior, nos termos do disposto no Cédigo Civil Brasileiro, na medida em que tais
ocorréncias impegam ou retardem o cumprimento das obrigagdes avengadas neste Contrato,
devendo uma PARTE dar ciéncia & outra, por escrito, em até 48 (quarenta ¢ oito) horas da
data da ocorréncia, expondo as razdes pelas quais se encontra compelida a retardar ou sustar a
execuedio, Cessado o caso fortuito ou de forga maior, retomar-se-a a execugdo do instrumento.
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CLAUSULA DECIMA SEGUND A - DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1  E vedada a utilizagdo deste Contrato como caugdo ou garantia para qualquer operagao
financeira, sem autorizagdo, por escrito da outra PARTE.

12.2 A nilo cxigéncia imediata, por qualquer das PARTES, em relagao ao cumprimento de
qualquer dos compromissos avengados no presente Contrato, constitui-se mera liberalidade,
ndo caracterizando novagdo ou precedente invocdvel pela outra PARTE para obstar ao
cumprimento de suas obrigagdes.

12.3 O presente Contrato obriga e beneficia as PARTES, bem como suas succssoras ¢
concessionarias autorizadas, a qualquer titulo.

12.4 Todas as comunicagdes, notificacdes, solicitagdes e outros avisos entre as PARTES
serdo feitas por escrito, remetidas por fax ou por e-mail, devendo as originais serem
encaminhadas em até 05 (cinco) dias consecutivos para os enderegos constantes do predmbulo
deste Contrato, ressalvadas as comunicagGes de rotina necessarias a sua operacionalizagio,
que poderdo ser realizadas pela simples troca de ¢-mail ou por fax.

12.4.1 Qualquer PARTE poderd, mediante aviso por escrito entregue da maneira
descrita acima, indicar outro endere¢o ou uma pessoa, para as quais todas cssas
notificagdes ou avisos deverfio ser enviados no futuro.

12.5 As PARTES cumpritio e farfio cumprir, por seus empregados, prepostos ¢
contratados, todas as disposicdes legais, regulamentares, técnicas ¢ convencionais
relacionadas com o objeto deste Contrato.

12.6 Cada PARTE arcard com os tributos, encargos e contribui¢des que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, na medida em que sejam definidas
legalmente como contribuintes.

12.7 As PARTES, imbuidas do espirito de cooperagdo que as anima, envidarfio sempre
seus melhores esforgos no sentido da solugdo pacifica de quaisquer questdes oriundas deste
Contrato. Quando previsto em lei, a sohigio de referidas questdes poderd contar com 4
media¢do da ANTT, nos termos da Resolugdo n® 433/04 da ANTT.

12.8 Cada PARTE responderd, integralmente, por toda ¢ qualquer reclamacao. intimagio,
multa ou aglio proveniente de descumprimento de normas e leis ambientais vigentes
relacionadas com suas obrigagdes neste Contrato, as quais declaram conhecer ¢ obrigam-se a
cumprir, isentando a outra PARTE de todo e qualquer vinculo de solidariedade ou
subsidiariedade.

129 Cada PARTE declara ter, ou se obriga a obter, todas as licengas ambientars
municipais, estaduais e federais, relacionadas ds suas atividades decorrentes do presente
Contrato, mantendo-as sempre atualizadas.

12.10 O presente Contrato somente poderd ser alterado mediante Termo Aditivo assinado
pelas PARTES.
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12.11 As PARTES compromectem-se, mutuamente, a zelar pela manutengdo do sigilo de
todos os segredos comerciais, conhecimentos técnicos ¢ outras informagdes que venham a
tomar conhecimento uma da outra em fungio deste Contrato, ndo podendo usar qualquer
destas informagdes confidenciais, a nfio ser quando expressamente autorizadas para tanto por
scu titular; exceto em casos de informagio de dominio plblico ou que tenham que ser
reveladas legalmente em virtude de uma ordem administrativa ou judicial sob leis aplicdveis
a0 €aso.

12,12 Nenhuma nota publicitaria ou andncio relativo ao presente Contrato ou as operagocs
aqui previstas serdo emitidos sem que sua forma e teor tenham sido previamente acordados
entre as PARTES; fica ressalvado. no entanto, que quando tal divulgagio ocorrer por forga de
exigéneia de qualquer autoridade governamental, pela lei aplicavel ou pelas normas da
BOVESPA, CVM ou de qualquer outra bolsa de valores que possam ser aplicaveis, a PARTE
responsavel pela divulgagio consultard a outra em tempo habil para permitir suas sugestoes ¢
as acatard sempre que forem razodveis.

12.13 A nulidade ou anulagio de qualguer dispositivo deste Centrato ndo impheara a
nulidade ou anulagio dos demais, que permanecerfo em vigor, a menos que expressamente
anulados por decisfio judicial, ou por decisio das PARTES, em conjunto, mediante
celebragdio de Termo Aditivo.

12.14 O presente Contrato ¢ vilido como titulo executivo extrajudicial, conforme estipula o
artigo 585 do Cédigo de Processo Civil,

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SOLUCAO DE CONTROVERSIAS

13.1 As PARTES acordam que toda e qualguer controvérsia resultante do presente
Contrate, incluindo quaisquer questdes relacionadas & existéncia. validade, interpretagao,
execucdo, desdobramento ou rescisfio deste Contrato deve ser obrigatéria, exclusiva e
definitivamente resolvida por meio de arbitragem, a ser instituida ¢ processada pelo Ceniro de
Arbitragem ¢ Mediagio da Camara de Coméreio Brasil-Canadd (CAM-CCBCQ). de acordo
com o seu respectivo regulamento {“Regulamento™), que serd também seguido para a
mstaura¢do do procedimento.

13.2 O Tribunal Arbitral serd constituido de 3 (trés) arbitros, sendo 1 (um) deles apontado
pela MRS ¢ 01 (um) deles apontado pela ALL MALHA PAULISTA, sendo certo que ambuos
os arbitros apontados pelas PARTES indicarfo o terceiro &rbitro, que serd o presidente. Na
cventualidade de os 4rbitros apontados pelas PARTES néo lograrem éxito na designag¢iio do
terceiro arbitro, ou se houver controvérsias entré as PARTES a respeito da indicacio, o
terceiro arbitro serd apontado no prazo de 10 (dez) dias pelo CAM-CCBC, de acordo com o
Regulamento.

13.3 O procedimento arbitral terd sede na Cidade de S#io Paulo, Estado de Sio Paulo, em
conformidade com as leis brasileiras. Na eventualidade de haver qualquer omissio no
regulamento, as regras adotadas serfio aquelas estabelecidas no Cddigo de Processo Civil
Brasileiro.

13.4 A sentenga arbitral deverd incluir dispositivo sobre alocagiio de custos, inclusive
honorérios advocaticios razodveis ¢ despesas. As PARTES, neste ato, acordam que cada uma
deverd arcar com seus préprios custos durante a condugfo da arbitragem.
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13.5 A sentenca arbitral sera final e obrigatéria.

13.6 Nao obstante, fica eleito o Foro Central da Comarca de Sio Paulo, com exclusio de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o julgamento de medidas cautelares
anteriores A instauragdio do Tribunal Arbitral, bem como para processar acio de execugdo ou
cventual aglio de nulidade da sentenga arbitral.

Assim pactuadas, as PARTES firmam este Contrato, fazendo-o em 6 (scis) vias, em tudo
idénticas, para que produzam juridicos efeitos.
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I. Tarifas de direito de passagem praticadas pela ALL MALHA PAULISTA para os

tansportes da MRS em suas linhas na modalidade de direito de passagem:

(a) Regido de ALUMINIO

| Origem ALL MALHA Destino ALL Distancia (km) Tarifa RS STOMS |
. PAULISTA MALHA PAULISTA T
“lundiai Aluminio 169 435 .
| Aluminio Jundiai 169 435 .
{b) Regifio de Campinas
| Origem ALLMALHA | Destino ALL Distancia (km) i RS STCMS
| PAULISTA MALHA PAULISTA Tarifa R$ 5 1CMS
Jundiai Boa Vista_ 54 3,17
| Boa Vista Jundiai 54 3,17
fﬁl undiai Boa Vista Nova 54 B 1.86
i Boa Visgta Nova Jundiai 54 186
Jundiai Hortolandia 62 3,26
| Hortoldndia Jundiai 62 326
{¢) Regido da SERRA DE SANTOS
Origem ALL | Destino ALL | py 0060 | Tarifa R$/t
MALHA MALHA (kan) JIOMS
PAULISTA | PAULISTA T
| Boa v i_sgg“ 7 A ‘P/erequé 250 518
Perequé Boa Vista 250 5.18

2. Nao estdo inclusos nas tarifas acima o ICMS ¢ o 1SS que lhe serdo acrescidos, se
aplicdveis, conforme legislagio vigente & época do faturamento.

3. Nas tarifas ja estdo incluidas a contribuicdio para o PIS e a COFINS, de acordo com a
legislagio tributdria vigente. Quaisquer alteragBes no calculo destes tributos ou contribuigdes,
bem como a criagio de um novo tributo ou contribui¢do scrdo repassadas, na data da entrada
em vigor destas alteraghes, para as tarifas.

A
o

¥




A IRERIC L B

A yer

ANEXO 1] - VOLUME ANUAL ESPERADO DA MRS NO TRECHO ALL MALHA PAULISTA PARA O ANO DE 2011

B AL

R T

MRS

Lo tivs 8.4

QCdgem no Origem no
Pmduto Tracho ALL Tracho ALL Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov fiez Total
Maha Paulista | Mahs Pauiisla

Bauxta Jundal Aluminio 180 180 190 185 190 185 190 190 180 190 185 190 2245
ContBiner Jundiai |Boa vista 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Conléiner Boa Vista Jundiai 10 10 10 10 10 10 10 10 i) 10 10 10 120
Fertiizantes Jundial Vista Nova 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Enxofre Jundiai Boa Vista Nova 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 180
Prod_Siderurgicos _ |Jundiai Honolndia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120}
TOTAL 245 235 245 240 245 240 245 245 235 245 240 245 2905
Os volumes acima estdio expressos em milhares de toneladas

ANEXO I - VOLUME ANUAL MINIMO DA MRS NO TRECHO ALL MALHA PAULISTA PARA O ANO DE 2011

Origem no Ornigem no
Produto Tracho ALL Tracho ALL Jan Fev Mar Abr Mas Jun Jut Ago Set Out Nov Dez Toial
Maha Paulsta | Makha Paudista
[Bauxita Jundiai A lumino 133 128 133 130 133 130 133 133 126 133 130 133 1572
Conteiner Jundiai 1Boa Vista 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84|
Contéiner iBoa Vista Jundiai 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
Ferizantes Jundiai Boa Vista Nova 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 i 7 84]
Enxofre Jundiai oa Vista Nova 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 126
Prod. Siderurgioos  lJundiai Haortolandia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84]
TOTAL 172 165 172 168 172 168 172 172 165 172 168 172 2034 |
Os volumes acima estdio expressos em milhares de toneladas
T
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ANEXO 111 - PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES
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( PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

1. Objeto

O presente instrumento estabelece procedimento padrdo de revista de trens e vagdes e critérios de
aceitacdo para o tréfego de vagdes de propriedade da Ferrovia Visitante entregue em intercambio para
trafego nas linhas da Ferrovia Visitada.

Visa retirar de trafego vagdes que possuam ndo conformidades que possam vir a comprometer a
seguranga do trafego dos trens. Os parametros definidos nesse procedimento deverio ser considerados
também na andlise de acidentes e/ou ocorréncias.

Para fins deste Procedimento entende-se como Ferrovia Visitada a ferrovia proprietaria da malha {éirea
a ser utilizada no intercambio de trens e como Ferrovia Visitante a proprietaria dos trens que adentrarao
a malha da Ferrovia Visitada.

Como vagbes da Ferrovia Visitante entende-se para fins deste Procedimento os vagdes de propriedade
dela ou a ela cedidos e ainda vagbes de outros proprietarios sob tutela da Ferrovia Visitante.

2. Aplicagao

O presenie instrumento deverd servir de base para as inspegfes de trens a serem realizadas pela
Ferrovia Visitada nos vagbes da Ferrovia Visitante.

3. Responsabilidade
A aplicagéo correta deste instrumento é responsabilidade das Ferrovias.
4. Da recusa em intercadmbio de vagdes de outros proprietarios

Os vagdes que ndo se encontrarem dentro dos par@metros estipulados neste Procedimento poderdo ser
recusados pela Ferrovia Visitada para trafego em sua matha.

Por ocasido da recusa em intercdmbio de qualquer vagdo, a Ferrovia Visitada devera comunicar
imediatamente a Ferrovia Visitante indicando o numero do vagdo e motivo da nao conformidade com
este procedimento.

Poderd a Ferrovia Visitada proceder reparos em vagles da Ferrovia Visitante, desde que autorizada

pela Ferrovia Visitante. Tais reparos deverdo ser computados em forma de relatorio especifico para
apreciacio de custos e processamento de cobranga da Ferrovia Visitada contra a Ferrovia Visitante

5. Dos vagoes imobilizados nos patios

As Ferrovias deverdo estabelecer rotina nos seus respectivos patios de atuagéo e com relagaoe as suas

equipes de manutengdo a fim de ndo permitir que vagdes fiquem imobilizados por longos pericdos

6. Calibradores de medicéo

Os calibradores ulilizados para a medigdo dos limites de rejeito necessarios ao cumprimento deste

procedimento estdo aqui regulamentados, nac devendo uma Ferrovia aplicar ou _utilizar de outros

instrumentos de medicao, salvo outras em situagbes especiais e mediante acordo prévio.

As Ferrovias deverdo checar os calibradores anuaimente. . AT ”
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[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

REQUISITOS MINIMOS DE ACEITAGAO DE VAGOES EM INTERCAMBIO

O proposito deste instrumento & especificar os requisitos mecénicos .n'!inimos para aceitagdo em
intercdmbio pela Ferrovia Visitada em suas linhas de vagdes da Ferrovia Visitada.

REQUISITOS GERAIS

Equipamento de freio pneumatico

a) E requerido em todos 0s vagbes o equipamento de freio AB completo (controle + emergéncia) ou
mais recente (ABD, ABDW, ABDX, DB60 etc.) Com excegdo de: ‘ X B
- Trangportes de carros ou vagdes industriais ou especiais, desde que haja instrugbes especificas
para o caso. »

b} E requerido em todos os vagoes dispositivos VAZIO/CARREGADQO manual ou automatico quando a
relagdo peso bruto/tara for maior que 4,6.

¢} Nao é permitido o uso do encanamento geral para outras aplicacbes que nao sejam para o de
abastecimento do sistema de freio do vagao,

2- Eixos

Designagdo Tamanho damanga  Carga et kg/eixo Peso maximo bruto/vagédo

D 5x9 14,500 58.000

R 5vx 10 20.000 80.000

s 6x11 25.000 100.000

T 6ex12 30.000 120.000

Alem da tonelagem por eixo especificada no quadro acima para cada tipo de manga de eixo dos vagoes
devera também ser respeitada a capacidade méaxima por trecho estabelecida nos contratos operacionais
especificos para cada frecho e tipo de bitola da via permanente, prevalecendo o que for menar.

3-
aj
b)
4-

a)

5-

Sistemas de choque e tragéo

A altura Padrdo do engate devera estar entre 930 a 1005 mm, medida do centro da mandibula ao
topo do boleto do tritho.

E requerido sistema de amortecedor de choque (Aparelho de choque) aprovado AAR

Marcagéo

E requerido a marcagdo na caixa do vagao de Marca ou Logotipo do proprietério, Tipo, Numero,
Tara e Peso bruto do vagao.

Folgas

A folga entre o topo do boleto do trilho e a parte mais baixa do vagio ou veiculo ndo podera ser inferior a
70 mm,

&

DDV

Em substituic8o & instalag8o de DDV na sua frota de vagtes, 0 GRUPO ALL se compromete a realizar
até 31/12/2011 a mstalagao de detectores de descarrilamento a cada 01 km ao longo da via permanente
da MRS, onde seus vagodes irdo trafegar assumindo a instalagéo e manutengio dos mesmos no padrdo

da MRS.




L PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES J

Estrutura Marcacao Marcagéoc legivel de numero, tipo e {Retirar de trafego A PToce !
propriedade a marcagao e permilir que o vagao siga no
{rem, case contrario destinar a oficina
Portas Fechamento de portas e condiqﬁeslﬂetirar de trafego vagbes sem|Deverdo as equipes de revista tentar] -
de ftrincos travas, ftaramelas ejpossibilidade de fechamento de portas |solucionar o problema no campo
dobradicas
Bocas de Fechamento, travamento ejRetirar de trdfego vagles que ndojDeverio as equipes de revista tentar -
descarga vazamento de carga permitam que suas bocas sejamisolucionar o problema no campo
fechadas e travadas
Escotithas |Fechamento Proceder fechamento -
Falta / nao presente Retirar de trafego Destinar a oficina -
Teto Estanqueidade, contaminagdo dalRetirar de trafego Destinar a oficina -
carga por umidade
Outros Elementos constituintes das caixasjRetirar de trafego Destinar a oficina -
de vagbes tortas. empenados que
comprometam o gabarito de
passagem pela via permanente
Estrado |Longarinas e | Elementos trincados ou fraturados |Retirar de Trafego Destinar a oficina 01
Travessas
Prato Elementos Trincados ou fraturados |Retirar de trafego Destinar a oficina 02
superior do
pedo
Falta de dois ou mais elementos de}Retirar de lrafego Destinar a oficina 02
fixacao (rebites ou parafusos)
Ampara Folga individual dos quatro amparaﬂRetirar de trafego caso qualquer uma)lDestinar a oficina ou S0OS 03
balangos balangos das folgas fora de limite
Ampara balancos apoio constante |Retirar de tréfego Destinar a oficina -
Nao possuem folga. verificar]
componentes quebrados - faltantes




PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

;\parelho

de Choque
e Tracéo

a\
- B

",
%

Aparelho de
choque

Acessorios

Corpo
Mandibula
Levantador
Rotor

Haste manobra
Abertura de
manibula
Chaveta

Pino da Chaveta

Contra pino do
pino da chaveta
Pino da
Mandibula
Comjunto
completo

conjunto
completo

Bracadeiras
Cruzeta

Placa de apoio
da bracadeira

Placa de apoio
do pescoco do
engate

Existéncia de trincas e fraturas
Existéncia de trincas e fraturas
Faita, ndo presente

Falta, nfio presente / desgaste excessivo

Falta, no presente / empenadas

Desgaste excessivo do conjunto mandibula
castanha

Existéncia de trincas e fraturas

Falta, ndo presente

Falta, ndo presente
Empenado / Falta, ndo presente/ desgaste

Diferenca na altura entre engates consecutivos.
Assentamento entre mandibula. Engate caido

suas bolsas sem folgas entre a traseira d

aparelho e os batentes traseiros e entre a cruzet
e 0s batentes dianteiros

Existéncia de trincas e fraturas
Existéncia de trincas e fraturas

Falta, ndo presente
Elementos soltos ou Faltantes

Falta, ndo presente
Desgaste Excessivo causando efeito engate
caido

Retirar de trafego
Retirar de trafego
Repor

Repor / trocar
Repor / trocar
Substituir mandibula e castanha

Repor
Repor

Repor
Repor / Trocar

Retirar de tréfego o vagdo qu
apresenia altura do engate fora d

{padrio

Se os aparelhos estdo firmemente alojados nagﬁeﬁrar de trafego

Retirar de trafego
Retirar de trafego

Retirar de tréfego
Repor / Trocar

Repor / trocar
Retirar de trafego

: JBS o
Destinar a oficina ou SOS
Substituir no local

Na impossibilidade de subst.
avisar oficina e permitir viagem

eif.‘.om‘orme 0 caso o vagio)
olpodera seguir para descargal
apbs destinar para a oficina

A verificagdo deve | ser
executada com o vagdo
desengatado do trem ou sem
esforgos atuantes de tragdo e
COmpressac

Destinar 2 oficina ou SOS

Destinar a oficina ou SOS

Destinar a oficina ou SOS8

Destinar a oficina ou SOS

05
05
05
05

06

05

05

05

07AeB

08
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L PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES J

Rodeiros

Aranha

Calgo do Amp.
Balanco

Conjunto das
cunhas de friccéo

Placas de

desgaste das
{aterais e

travessas centrais

Prato inferior do
pido

Laterais

Travessas Centrais

Pacote de molas

Rodas

CX Rolamentos

Falta ndo presente

Coxo fraturado / partido
Fim de curso de trabalho

Soltas ou faltantes

Trinca ou fratura parcial do colar

Folga entre o prato superior e inferior

Trinca fratura
Botdes (mamicas)

Trincas ou fraturas

Falta ndo presente
Trincas ou Fraturas
Molas fechadas (sem agéo)

Espessura de friso

Altura de friso

Friso vertical

Espessura de aro

Trinca e fraturas

Sinais de  aguecimentos ou
vazamento de graxa

Repor

Retirar de trafego
Reportar a oficina e destinar o vagaol
apods descarga

Retirar de trafego

Retirar de trafego

Retirar de trafego

Retirar de trafego
Retirar de trafego

Retirar de trafego

Retirar de tréfego
Retirar de tréfego
retirar de trafego apos descarga

Retirar de trafego
Retirar de trafego
Retirar de trafego
Retirar de trafego
Retirar de trafego
Retirar de trafego

Destinar a oficina ou SOS

Destinar a oficina

destinar a oficina ou 80OS

destinar a oficina ou SOS

Destinar a oficina

Destinar a oficina ou SOS
Destinar a oficina ou SOS

Destinar a oficina

Destinar a oficina ou SOS
Destinar a oficina ou S80S
Destinar a oficina ou SOS

Destinar a oficina ou SOS
Destinar a oficina ou S0OS
Destinar a oficina ou SOS
Destinar a oficina ou SOS
Destinar a oficina ou SOS
Destinar a oficina ou SOS

09

08

21

09
13

09

09
09
08

14
15
16
17




PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES

Freios Timoneria Conjunto Auséncia de pinos e contrapinos Repor - -
completo Alavancas e tirantes quebrado Retirar de trafego Encaminhar para oficina -
Sapatas Falta nao presente Repor - -
Desgaste fim da vida Trocar - 18
Chavetas de Falta, ndo presente Repor -
sapatas i
Freio Manual {Volante Falta, ndo presente Repor -
acionamento Verificar acionamenio Avisar oficina e estacéio O vagéo podera proseguir no
trem -
Sistema Mangueiras Falta, n&o presente Repor - .
Pneumatico Rompimento Trocar - -
Descascamentos superficiais Trocar - -
Envelhecimento Trocar - -
‘Auséncia de anel no bocal Repor - -
Falta de abragadeira Trocar - -
Trem {Trem completo |Engate Se todos os vagbes da composigio estdolEngatar =
Completo engatados -
Torneiras Se todas as torneiras estio abertas entre vagdes e}Posicionar  as  iorneiras}-
aAngulares la da cauda da composigdo fechada corretamente -
Retentor de Se estao posicionados na posigao de alivio Posicionar -
controle de afivio -
Comutador Posicionamento correto Posicionar -
vazio/carregado -
Manaueiras Acoplamento das mangueiras entre vaqdes acoplar - -
Vazamento de ar entre bocais substituir anel do bocal - -
Vazamento de ar pelas mangueiras substituir mangueiras - -
Curso e Ao aplicar os freios pelo comando da locomotiv31 Regular se possivel Retirar de trafego ou isolar o 22
acionamento de |verificar se todos os cilindros de freio dos vgs vagao conforme o caso
cilindro de freio  {acionam. Verificar o curso dos cilindros
Cauda - AR Se hd ar na cauda {Gltimo vagao) Abrir levemente a torneiral-
anguiar -
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_ ITEM [ELEMENTOS VERIFICA : AR SERVAGA
Carga Carga Arrumacio da}Condigoes da disposicdo da carga nos vagdes dai- Deverao os supervisores de
Carga composigo revista e SOS orientar 0s seus|

grupamentos |

)

Devera o revistador verificar a ocorréncia de cargalJulgando perigose o estado  dal
ldescentralizada ou ‘“corida” no casc de vagbesjarrumacio da carga no vagdo, devera o
plataformas. Especial atengdo deverd ser dada nofrevistador retirar o vagéo de trafego e
transporte de produtos siderdrgicos, bobinas, chapasjprocurar orientag@o da supervisao.
e tarugos, respeifando as instrugbes especiais
quando houver.

]

No caso de vagbes de container devera o revistadorfO vagdo deverd ser retirado de trafego
verificar o posicionamento e estado dos suportes ejquando apresentar suportes e travas de
dispositivos de travamento de container quanto a suajcontainer faltando
existéncia e estado -

Nao é permitido o carregamento de container emjretirar de trafego
vagbes que nao possuam dispositivo de suporte e
travamento dos mesmos -

No caso de vagdes gbndolas deverd o revistadoriEstando préximo ao ponto de descargaj-
verificar quando da ocorréncia de alguma folga delpodera a  revista  permitir 0
ampara balango estar fechada, se existem condigbes]descarregamento do vagao. De outr
de ma distribuicdo da carga no vagéo forma o vagao devera ser retirado d
trafego. Neste caso devera a revist
comunicar a chefia da estagéo -
Nio & permitido exceder a lotagéo limite do vagéo|Se conhecimento do fato devera o
estampada na sua caixa revistador alertar a estacdo de origem
ou destino conforme o caso

vazamento delVerificar as condicbes de bocas de descarga, nao|Proceder a vedagéo das bocas ou furos
carga sera permitida a circulagéo de vagdes graneleiros quejconforme o caso

estejam com vazamento de carga

]

No caso de dlvida deverd o revistador obtesrjSolicitar orientagao
orientacdo junto a sua supsrvisao
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Quadro Geral de Limites para Rejeicdo

Rodas

Elemenlo Bit 1,00 Bit 1,60

Espessura do friso 2 17mm” = 18mm”
{ver acordo instrugac 14)

Altura de friso 1R s1w

) | Altura de Aro
b P 29" e 33" 2 %" 2
o 36" 27 2

Friso vertical £1" <1

%\ Arhpara Balango de Blocos ou roletes

Al Elemento | Bit 1,00 Bit 1,60
Folga
individual 26<10mm 26 < 10mm

Cruzada £ 4mm < 4mm

Ampara balango de apoio constante ndo possuem
{ folga a medir na inspecéo.

Prato de pedo

Elemento Bit 1,00 Bit. 1.60

Folga <1 ER N
Rodeiro eixamento

: El_emento Bit 1,00 Bit 1,60

gixamento 914 a920mm 1511 a 1517 mm




L PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES

Mancais
Agquecidos?
Vazando graxa?

-
!
H

Molas
Quebradas?
Faltantes?
Fechadas?

Rodas
Frisos bons?
Aros bons?
Trincas?

Timoneria

Pinos ok?
Contra pinos ok?
Alavancas ok ?

Faltando?
Desgastadas?

Cunbas de friccao
gastas ?
Fim de curso

REFERENCIA RAPIDA CHECAGEM DOS iTENS MECANICOS DOS VAGOES

Mangueiras

Trugues
Trincado 7
Fraturado 7
Mamicas?

Sapatas J

Prato de pido
Trincados?
Fraturados?
Parafusos ok??
Folga ok?

|Ampara balangos
Quebrados?
tardon?

o d
:.‘\‘x)l’“

Aparelhos de chogue
Quebrados?
Firmemente alojados?
iFolga ox”?

IRBracade ras ok?

10 oretas ok?

({Cane de apoio ok?

—~

Engates
Fraturados?
Trincados?

Pinos ok?
Mandibula ok?
Rotor ok?
Levamador ak?
Haste manchra ox?
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L PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES

DETERMINACAO DOS ENDERECOS DE COMPONENTES DE VAGAO

4D

3D

N

Designacao ALL

2D

iD




[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES ]

LCE—*  Longarina Central
TES —»  Testeira

LLA —*  Longarina Lateral
TRP ——»  Travessado Peao
TRI —*  Travessa Intermediéria
TPR——  Travessa Principal

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagdes

INSTRUCAO - Denominagio dos Elementos do Estrado




[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES

Procedimento de Revista e intercambio de Vagoes

INSTRUCAO - Denominagéo dos Componentes do Prato do Pedo

02




[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES

LU T

BITOLAS L60m e 1,06

LIMITES DE FOLGAS NOS AMPARA - BALANCOS

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagdes

INSTRUCAO - Folga Individual dos Ampara Balangos

03

VISTO

<
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( PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES |

J

(BE + AD) - (AE + BD) £ 4 mm
Oou

(AE + BD) - (BE + AD) < 4mm

A diferenca das folgas somadas
na diagonal, ndo podem exceder

a 04 mm
Procedimento de Revista e Intercambio de Vagoes
INSTRUGAO - Limite de Folgas nos Ampara Balangos Folga cruzada 04
ik kY k v’xyy | QC:@\
Y 7



{ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

—>Corpo do engate
—>Pino da Mandibula
—Contra pino da mandibula
—+Mandibula

— Levantador
—+Acionador

—»Rortor

-->Castanha

—rHaste de manobra
—Chaveta do engate
—Pino da chaveta
—»Contra pino

—rHaste de liga¢ao
—Pino da haste de ligagao

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagoes

INSTRUCAO - Denominacio dos componentes de Engates




{ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

O contorno da mandibula do engate estard condenado quando o calibrador passar
completamente como mostra a figura acima

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagbes

INSTRUCAO - - Limite de Rejeito do contorno da mandibula 06
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[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

930 a 1005 mm
Limite de altura

A altura do engate em relago ao topo do boleto do tritho ndo devera ser menor que 930 mm.

Quando ocorrer, hd um desgaste excessivo nos componentes como indicado na figura;
Retire o vagao de trafego

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagdes

A

INSTRUCAO - Altura do Engate T 07 A
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S
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11"

Quando ocorrer diferenga de altura entre engates a minima area de contato entre
duas mandibulas consecutivas ndo podera ser inferior a 7"
Serao aceitos apenas engates tipo “E” ou “F”

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagdes 1
]

]

o

INSTRUGAO - Assentamento entre mandibulas 07B . h
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L PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES

N#o podera ocorrer folga entre a base do aparetho de chogue e o batente traseiro e entre a cruzeta e
o batente dianteiro.
isto indicara desgaste nos batentes, ou aparelho de choque sem ac&o.

O aparelho de choque deve estar firmemente alojado na bolsa.

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagdes

INSTRUCAO - Aparelho de choque 08

P
2
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% ;



Procedimento de Revista e Intercambio de Vagbes

INSTRUCAO - Denominagao dos Elementos dos truques

09
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[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

Rebaixos indicadores

\Superﬁcie de friccdo

A cunha atinge seu limite de rejeito quando os rebaixos indicadores néo puderem
ser mais observados

Procedimento de Revista e intercambio de Vagdes

INSTRUCAO - - Limite de Rejei¢ao das cunhas — Truques Barber
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Rebaixos indicadores

Superiicie de fricgdo

A cunha atinge seu limite de rejeito quando os rebaixos indicadores nao puderem
ser mais observados

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagoes

INSTRUCAO - Limite de rejeito das cunhas de friccao — ride control 108 E
* - ‘!ﬁiﬂm 4
vy T T
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A

O conjunto das cunhas de fricgao chega ao final da vida Gtil quando ha
contato entre o ponto “x” com a travessa central e os pontos "y” e “z” com |
as cunhas ao mesmo tempo

L

Observar o calibre correto para truque Ride Control e truque Barber.

Esta verificacdo devera ser executada quando da divida pelo revistador e obrigatériamente nas
oficinas reparadoras. e

O conjunto mostrado na figura é um truque Ride Control

Para truques “ROMENOS' néo ha possibilidade de medicdo com este calibre

Procedimento de Revista e Intercdmbio de Vagbes

INSTRUGAO - Curso das Cunhas de Fric&o 11 %
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[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

EM BRANCO INTENCIONAMENTE

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagdes

INSTRUCAO

12




[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES J

Base Rigida do Truque

BOTOES
(MAMICAS)

O numero de botdes presentes numa lateral indica a variagdo do

comprimento da base rigida do truque

As duas laterais de um mesmo fruque deverdo estar pareadas entre si. Este
pareamento ¢ indicado pelo nimero de botbes entre as duas laterais.

Laterais com o mesmo numero de botbes podem ser montadas no mesmo truque.
Também poderdo se montadas no mesmo truque nimeros consecutivos de
botées. Ou seja 1 e 2 ou 3 e 4 etc.. Ndo poderdo ser montados ser montados no

mesmo truque 1 e 3 ou 3 e 5 por exemplo.

Montagens Possiveis

Lateral 1 Lateral 2
5 botdes 4 botbes
4 botdes 3 botdes
3 botdes 2 botdes
2 botoes 1 botao

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagoes

INSTRUGAO - Montagem de Laterais do Truque 13
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Rejeitado quando encostar na Roda

O limite de rejeicdo sera:

BITOLA 1,00 m
17mm (11/16")

Na fase de implementagéo deste novo acordo serédo admitidos os critérios

abaixo:
BITOLA 1,60 m
Até 31/12/10 A Partir de A partir de
01/01111 01/0112
18mm 18mm 18mm (vagbdes manga “T")
17mm 18mm 19mm (demais vagoes)

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagoes

INSTRUCAO - Espessura do Friso ~ Uso do calibrador 14 <
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[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

O limite de rejeigéo é de 1 12"

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagbes

INSTRUCAO - Altura dos Frisos — Uso Calibrador




[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

O limite de friso vertical sera quando o friso atingir uma altura acima
de 1" e tocar no ponto “x"do Calibrador como mostrado na figura

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagdes

INSTRUCAO - Friso Vertical — Uso do Calibrador 16




{ PROCEDIMENTO DE REVISTAE INTERCAMBIO DE VAGOES }

( 3/4” ] , P
v a4
— e —

QA espessura do aro atinge o rejeito quando for menor que %”
Para vaades com manaa “T" o limite de reieicéo é 7/8”

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagdes

INSTRUCAO - Espessura do Aro — Uso Calibrador




[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

10mm

A sapata sera condenada quando a medida indicada atingir 10mm em qualquer de
suas partes ou quando ocorrer perda de massa

Procedimento de Revista e Intercdmbio de Vagbes

A
INSTRUCAO - Limite de rejeigio de sapatas de freio 18 L
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( PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagbes

INSTRUGAO - Ampara Balango de apoio Constante %
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Altura da montagem vertical (inspecéo no pé’tia) de ampara balango de contato
constante

Para inspegao no patio, a distancia vertical entre a placa de desgaste do mancal lateral da
corroceria (ou cunhaj é a superficie da travessa do truque (chassis montados sobre
rodas}, onde esta montada a gaiola do mancal lateral, deve ser entre 4 15/16" ¢ 5 3/16” .
Para vagéo vazio e sobre trilhos razoavelmente nivelados.

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagbes

INSTRUGAO - Ampara Balango de Apoio Constante Inspegao 20 7
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[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

X+2Z<11/2”

31/12/2013.

A folga maxima entre o prato superior e o prato inferior ndao devera ser maior que 1 1/2"

O GRUPO ALL assume o compromisso de adequar toda sua frota ao limite maximo de 1 de folga até

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagdes

INSTRUGCAO - Folga méxima entre pratos de pedo 21
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{ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES J

Curso de Trabalho dos Cilindros de Freios

Tipo de cilindro

Curso de Trabalho

1- Capacidade simples

10" x 127
8"x8"
12" x 10”

2- Vazio carregado

10" % 12"
vazio
carregado

8"x 8"
vazio
carregado

758" x12"x @
vazio
carregado

8”
5!!
5”

7 1/12”
8»

4”
5”

51"

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagoes

INSTRUGAO - Curso de trabalho de cilindros de freio
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[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES ]

Bitola L
1,60m 1511 2 1517 mm
1,00m 314 a2 920 mm

A ALL assume o compromisso de realizar a adequagao de sua frota de vagoes da
bitola larga ao limite de 1511 a 1513 no prazo de 05 anos contado da assinatura

deste documento (prazo limite 20/12/ 2015)

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagbes

INSTRUCAO - Bitola de Eixamento de Rodeiros

23
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$5.8

Calibrador para limite de regido quanto a espessura e contorno (fr{séf
vertical) de frisos de rodas para bitola de 1,00 m

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagbes

Calibrador para limite e rejeicdo de rodas - Bitola 1,00 m DESENHO 1 :
MOATIN, W;M
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{ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES J

Calibrador para limite de regido quanto a espessura e contorno (frisok
vertical) de frisos de rodas para bitola de 1,60 m |

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagoes

Calibrador para limite de rejeicéo de rodas — bitola de160m Desenho 2
- T |
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( PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

Calibrador para rejeigdo quanto a altura e espessura de aros de rodas

;Procedimento de Revista e Intercambio de Vagodes

4

Calibrador para rejeito de rodas - Bitola de 1,00 ¢ 1,60 m
e

Desenho 3
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{ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES ]

Calibrador passa néo passa para folgas de ampara balangos

Procedimento de Revista e Intercambio de Vagbes

Calibrador para folgas individuais de ampara Balangos Desenho 4
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[ PROCEDIMENTO DE REVISTA E INTERCAMBIO DE VAGOES }

QUANTO AO NUMERO E DISPOSICAO DE VAGOES ISOLADOS NO TREM

1- 56 sera admitido no intercambio o trem que apresentar no maximo 5% de
seus vagoes sem freio eficazes.

Nota: Por vagédo com freio eficaz entende-se aquele cujo freio aplique,
mantendo o curso do pistdo do cilindro de freio dentro dos limites padrées
durante vinte minutos no minimo, quando de uma reducdo de 8lbs/pol? no
encanamento geral.

2- Os vagbes isolados, permitidos no trem, nao poderdo formar blocos
devendo ter intercalados entre eles pelo menos quatro vagdes com seus
freios em perfeito funcionamento.

3- Nao sera permitido o intercadmbio de trens cujo o Gltimo vagéo se apresente
sem freio eficaz, ou isolado.

4- Todo vagdo que se apresente sem freio eficaz ou isolado nao podera
trafegar na cauda. Abaixo as formagbes possiveis dos Gltimos cinco vagoes
de uma composicao.
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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO OPERACIONAL ESPECIFICO ~ COE N°
003/2010 (CONSOLIDADO)

1 TERMO ADITIVO AQO CONTRATO
OPERACIONAL ESPECIFICO ~ COE FIRMADO
ENTRE A ALL — AMERICA LATINA LOGISTICA
MALHA PAULISTA SA. E A MRS LOGISTICA
S.A, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2010 - COE
003/2010.

As Partes,

l. ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA PAULISTA S.A., pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 02.502.844/0001-66, situada no
Estado e Capital de Sao Paulo, na Rodovia Anhanguera, no Km 24,2, sala 4 e
escritorio administrativo na Cidade de Curitiba, Estado do Parand, no Bairro
Cajuru, na Rua Emilio Bertolini, n° 100, doravante denominada simplesmente
ALL MALHA PAULISTA;

. MRS LOGISTICA S. A., concessionaria do servico publico de transporte
ferroviario de cargas, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.417.222/0001-77, com
sede na Praia de Botafogo, 228, Grupo 1.201-E, Bairro Botafogo, na Capital e
Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada MRS:

também denominadas, isoladamente, como “Parte”, em conjunto e indistintamente,
“Partes”

CONSIDERANDO QUE

() a ALL MALHA PAULISTA é a empresa concessionaria dos servigos publicos de
transporte ferrovidrio de cargas na Malha Paulista, por forca do Contrato de
Concessao celebrado com a Unido Federal, por intermédio do Ministério dos
Transportes, em 28 de agosto de 1996;

(iya MRS é a empresa concessionaria dos servigcos publicos de transporte
ferrovidrio de cargas da denominada Malha-Sudeste, por forga do Contrato de
Concessdo celebrado com a Unido Federal, por intermédio do Ministério dos
Transportes, em 28 de novembro de 1996;

(i)ALL MALHA PAULISTA e MRS firmaram, em 21 de dezembro de 201 0,
Contrato Operacional Especifico para Transporte de Cargas, com origem na
regidgo de Aluminio, compreendendo a Companhia Brasileira de Aluminio, da
regido de Campinas, compreendendo inclusive a regido de Cnaga e Hortolandia,
da regido de Serra de Santos, e contempla também as cargas de passagem da
MRS com origem ou destino 4 malha da FCA("COE™);

(vigue as Partes desejam adequar o COE a legislacdo do setor ferroviario
atualmente em vigor, de forma a melhor detalhar e regular os procedimentos
relativos 3 Resolugdo n® 3.695, de 14 de julho de 2011, publicada pela Agéncia
Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT") em 25 de julho de 2011, relativos
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ao compartilhamento de infraestrutura ferroviaria e de recursos operacionais
visando a integrac@o operacional do Sistema Ferroviario Nacional,

resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Operacional Especifico - COE -

n® 003/2010 (Consolidado) — firmado entre a MRS e ALL MALHA PAULISTA em
21/12/2010 ("Aditivo”), nas condigbes adiante estabelecidas as quais se obrigam entre
si € a seus sucessores.

CLAUSULA PRIMEIRA - As Partes resolvem, de comum acordo, inserir na
“CLAUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINICOES" as defi inicbes dos seguintes itens:

(xviii) Produgdo Anual Esperada: E o produto do volume em TU — tonelada
util - a ser realizado pela MRS nos seus fluxos nas linhas da ALL
MALHA PAULISTA pela distancia de cada fluxo, esperado para o ano
seguinte ao ano em que é informado, medido em TKU — Tonelada
Quildmetro Util.

(xix) Produg@o Anual Minima: Equivale a 70% (setenta por cento) do produto
do volume em TU - tonelada util — a ser realizado pela MRS nos seus
fluxos nas linhas da ALL MALHA PAULISTA pela distdncia de cada
fluxo, esperado para o ano seguinte ao ano em que € informado, medido
em TKU - Tonelada Quildmetro Util.

CLAUSULA SEGUNDA - As Partes resolvem, de comum acordo, ajustar a
“CLAUSULA QUARTA - VOLUMES A TRANSPORTAR E APURA(}AO DA
PRODUGCAQ", alterando o item 4.7, inserindo os itens 4.8 e 4.9 e os Anexos IV, V, Vi e
Vil que passaréo a vigorar nos seguintes termos:

“4.7 A apropriagao dos volumes realizados em Direito de Passagem e/ou Trafego
Mdatuo serd computada de acordo com o trecho onde ocorreu o transporte em
beneficio da concessionaria cedente (Ferrovia visitada), na forma da legislagao do
setor ferroviario atualmente em vigor.

4.8 Para os anos de 2015 e 2016, o Volume Anual Esperado e o Volume Anual
Minimo sdo aqueles estipulados nos Anexos IV e V, respectivamente.

4.9 Para o periodo compreendido entre 2015 e 2016, a Produgao Anual Esperada
e a Produgao Anua! Minima sdo aquelas estlpuladas nos Anexos Vi e Vi,
respectivamente.”

CLAUSULA TERCEIRA -~ As Partes acordam em incluir o item 5.8 e seus subitens e o
item 59 na “CLAUSULA AQUINTA - DAS OBRIGACOES OPERACIONAIS
ESPECIFICAS”, que terdo a seguinte redagao:

“5.8. Os trechos da ALL MALHA PAULISTA que fazem parte deste Contrato tém
as seguintes caracteristicas de via permanente e sistemas de sinalizagdo e
comunicagao:

5.8.1 Trecho ltirapina / Campinas (Boa Vista):
a) Condigao de circulagao: via simples com patios de cruzamento
b) Bitola: Larga
¢) Dormentagdo: Madeira
d) Tipo de Trilho: TR57 / TR60 / TR68
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e) Fixagdo: Elastica Continua

f) Rampa maxima: 2,02%

g) Raio Minimo: 225 m
h) Sistema de sinalizagdo: ATW
i) Sistema de comunicagao: Radio entre trens e Sistema Satelital Autotrack
entre trens e CCO.

5.8.2 Trecho Jundiai / Boa Vista:
a) Condicao de circulagdo: via simples com pétios de cruzamento
b) Bitola: Larga (sendo mista entre Boa Vista e Campinas)
¢) Dormentagao: Madeira
d) Tipo de Trilho: TR55
e) Fixacao: utiliza placas TR 55 fundidas, fixagédo eldstica com grampo
deenik em todos os trechos.
f) Rampa méaxima:
Jundiai — Louveira: -2,125%
Vinhedo ~ Valinhos: 0%
Valinhos — Campinas: -2,074%
g) Raio Minimo: 337,02 m
h) Sistema de sinalizagdo: ATW
i) Sistema de comunicagdo: Radio entre trens e Sistema Satelital
Autotrack entre trens e CCO.

5.8.3 Trecho Campinas (Boa Vista) / Hortolandia (Ramal Cnaga, até Maxion):
a) Condigdo de circulagio: simples sem patio de cruzamento
b) Bitola: Mista
¢) Dormentacao: Madeira
d) Tipo de Trilho: TR55, TR 45 CP, TR37 e TR32
e) Fixagado: fixagdo rigida com utilizagdo de placas em 50% dos
espacamentos
f) Rampa maxima: 1,1%
g) Raio Minimo: 150m
h) Sistema de sinalizagdo: ATW
i) Sistema de comunicagdo: Radio entre trens e Sistema Satelital
Autotrack entre trens e CCO.

5.8.4 Campinas (Boa Vista) / Evangelista de Souza:

a) Condigdo de circulagdo: via dupla (com quatro segmentos em via
singela, totalizando aproximadamente dezesseis quildmetros)

b) Bitola: Mista

¢) Dormentacédo: Madeira

d) Tipo de Tritho: TR50, TR57 e TR60

e) Fixagdo: utiliza placas de apoio para TR50, TR57 ,TR60 e TR68
fundidas, fixagao elastica com grampo deenik/ pandrol em todos os trechos.

f) Rampa maxima: 2,5%

g) Raio Minimo: 230 m

h) Sistema de sinalizagio: ATW

i) Sistema de comunicagdo: Radio entre trens e Sistema Satelital
Autotrack entre trens e CCO.

5.8.5 Trecho Evangelista de Souza / Perequé:
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a. Condigao de circulagao: via dupla entre Evangelista de Souza e Paratinga, linha
dupla atualmente em construgdo entre Paratinga e Vila Natal e via simples entre
Vila Natal e Perequé;

Bitola: Mista

Dormentagdo: Madeira

Tipo de Trilho: TR50, TR57 e TR60/ TR68;

Fixagao: utiliza placas de apoio para TR50, TR57 ,TR60 e TR68 fundidas,
fixagdo elastica com grampo deenik/pandrol em todos os trechos

Rampa maxima: 2,5%

Raio Minimo: 230 m

Sistemna de sinalizagdo: ATW

Sistema de comunicag¢do: Radio entre trens e Sistema Satelital Autotrack entre
trens e CCO.

F@™ ppoo

5.8.6 Trecho ramal Aluminio

Condigao de circulagdo: simples sem patio de cruzamento
Bitola: Mista

Dormentagao: Madeira

Tipo de Tritho: TR57

Fixagao: fixagao elastica com grampo deenik

Rampa maxima: 1,3%

Raio Minimo: 250m

Sistema de sinalizagao: ATW

Sistema de comunicacado. Radio entre trens e Sistema Satelital Autotrack
entre trens e CCO."

T I NS

5.8.7. Trecho Araraquara/ Pradépolis

Condicao de circulagao: simples com patio de cruzamento

Bitola: Larga

Dormentagdo: Madeira

Tipo de Trilho: TR60, TR55, TR45, TR40

Fix?géo: fixacdo elastica com grampo deenik, garra GEO e fixagdo rigida
tirefond

Rampa maxima: 1,9%

Raio Minimo: 210m

Sistema de sinalizacao: ATW

Sistema de comunicac¢ao: Radio entre trens e Sistema Satelital Autotrack
entre trens e CCO.

mT@m™ PEoTw

5.9. Os trens-tipo sendo utilizados pela MRS nos trechos previstos neste COE
para o ano de 2015 sdo os constantes do quadro abaixo. Estes trens-tipo poderéo
ser alterados a qualquer tempo pela MRS, bastando para isso que sejam
respeitadas as caracteristicas tecnicas de cada trecho e a capacidade de tragéo
das locomotivas nestes trechos.”

Origem na Destino na Formagédo do
Malha da ALL | Malha da ALL Trem

Produto
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Origem na Destino na Formacao do
Produto
Malha da ALL | Malha da ALL Trem
) 3 locomotivas
Bauxita Jundiai Campinas
+ 35 vagdes
. 2 locomotivas
Bauxita Campinas Aluminio
+ 35 vagoes
) 1 locomotiva +
Container Boa Vista Jundiai
20 vagobes
Prod. ] Boa Vista 1 locomotiva +
] ) Jundiai
Siderurgico Nova 14 vagobes
Prod. 1 locomotiva +
i i Jundiai Hortolandia ~
Siderurgico 14 vagoes
. . 4 locomotivas
Agucar Boa Vista Perequé
+ 73 vagbes
) o 3 locomotivas
Actcar itirapina Perequé
+ 82 vagodes
) 5 locomotivas
Agucar Pradopolis Perequé
+ 75 vagoes
) 5 locomotivas
Agtcar Santa Adélia Perequé
+ 75 vagdes

CLAUSULA QUINTA - Em atendimento as determinagées da ANTT, as Partes
pactuam substituir, a partir da data de assinatura deste instrumento, o ANEXO | ~
TARIFAS do COE 003/2010 pelo ANEXO | — TARIFAS deste Aditivo.

CLAUSULA QUARTA — As Partes e seus sucessores se comprometem a sub-rogar, a
qualquer titulo, o presente Contrato Operacional Especifico e seus Termos Aditivos, em
todos os seus direitos e obrigacdes.
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CLAUSULA QUINTA — As Partes acordam que as estipulagbes do presente Termo
Aditivo passarao a fazer parte da regulagdo das operagdes em compartilhamento de
infraestrutura a partir da data da sua assinatura.

CLAUSULA SEXTA - Permanecem inalteradas e ficam, por este Termo, ratificadas e
convalidadas todas as demais clausulas e condigdes do Contrato, no que nio
conflitarem com o ora aqui disposto..

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as Partes o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, em perfeita concordincia
com o que se dispds e ficou pactuado, juntamente com as testemunhas abaixo.
Sao Paulo, 10 de setembro de 2015.

MRS Logistica S. A.

_DanietRockénbach ,

_ALL'= AMERICA LATINA LOGISTICA

Anuentes: DaniekRockepbach José Cezério M. de Barros Sobrinho
ALL — AMERICA LATINA LOGISTICAAL A

‘m.desamsm

"/&i ,_:Dg! i/a‘ - e A - - '
—ALL = AMERICA LATINA LOGISTICA M , 7

e

Danipl
4( ) Z7 ey //°7
- T.*E'—AM{ CA LATINA LOGISTICA

Testemunha (1) Testemunha (2)
Nome: Joz. p o £ Ay - Nome:
CPF: ©v4s 493 ¢v9. P CPF:
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ANEXO I - TARIFAS

4. As tarifas de direito de passagem em Reais por tonelada (til vigentes, com data
base em 1° de janeiro de 2015, a serem pagas pela MRS a ALL MALHA
PAULISTA pelos fluxos de transporte objetoc do COE 003/2010 sdo as

constantes no quadro abaixo, com a sua decomposigdo em custo operacional e

remuneracdo de capital indicados:

Parcela a Ser

Parcela a Ser

Origem na Destino na Utilizada Para a Utilizada para a
Malha da ALL | Malhada ALL | Cobertura dos Cobertura da Tarifa Total a
MALHA MALHA Custos Fixos e Remuneracso Ser Cobrada
PAULISTA PAULISTA Variaveis )
. de Capital
Operacionais
Jundiai Boa Vista 0,66 3,72 4,38
Boa Vista Jundiai 0,66 3,72 4,38
Jundiai Hortolandia 0,67 3,83 4,50
Hortolandia Jundiaj 0,67 3,83 4,50
Jundiai Aluminio 1,02 4,98 6,00
Aluminio Jundiai 1,02 4,98 6,00
Jundiai ltirapina 0,80 511 6,01
itirapina Jundiai 0,90 511 6,01
Jundiai Santa Adélia 1,31 7,43 8,74
Santa Adélia Jundiai 1,31 7,43 8,74
Jundiai Pradopolis 1,21 6,84 8,05
Pradopolis Jundiai 1,21 6,84 8,05
Perequé Boa Vista 1,07 6,08 7,15
Boa Vista Perequé 1,07 6,08 7,15
Perequé itirapina 0,70 5,11 8,81
ltirapina Perequé 0,70 511 8,81
Perequé Santa Adélia 1,73 9,81 11,54
Santa Adélia Perequé 1,73 9,81 11,54
Perequé Pradoépolis 1,63 9,23 10,86
Pradopois Perequé 1,63 9,23 10,86
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4. 1. Excepcionalmente , para os fluxos de transporte da MRS que utilizam o trecho da
ALL MALHA PAULISTA compreendido entre Jundiai e Boa Vista Nova e que a sua
origem ou destino final seja na malha da Ferrovia Centro-Atlantica S..A . - FCA, as
tarifas de direito de passagem a serem pagas pela MRS a ALL MALHA PAULISTA ja
inclusas do PIS e da COFINS ndo obedecem a regra de custos operacionais €
remuneracao de capital estabelecida item 1. deste anexo:

Origem na Destino na
Malha da ALL | Malhada ALL | Tarifa Total a
MALHA MALHA Ser Cobrada
PAULISTA PAULISTA
. Boa Vista 2,56
Jundiai
Nova
Boa Vista - 2,56
Jundiai
Nova

2. As partes reiteram o compromisso de reajustar as tarifas no dia primeiro de janeiro
de cada ano de vigéncia, conforme ja especificado na clausula 9.8 do COE 003/2010,
sendo que o proximo reajuste ocorrera em 1° de Janeiro de 2016.

3. Em atenc¢éo a decomposicdo dos tributos, esclarece-se que nas tarifas de direito de
passagem estabelecidas nos itens 1 e 2 acima, ja estdo incluidas as contribuigcbes para
o PIS e para a COFINS e nao estéo inclusos o Imposto de Circulagdo de Mercadorias e
Servigos ("ICMS”) e o Imposto sobre servigos (“ISS") que lhes serdo acrescidos, se
aplicaveis, conforme legislagao vigente a época do faturamento.
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ANEXO IV - VOLUME ANUAL ESPERADO E VOLUME ANUAL MINIMO DA MRS NAS LINHAS DA ALL MALHA
PAULISTA NO ANO DE 2015 NOS TRECHOS OBJETO DESTE CONTRATO

a) Volume Anual Esperado da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2015:

Volumes em Toneladas Utels T
o Origem ALL | Destino ALl , . . L
Produto Malia Paclista) Maths Paulist fan Fev. : Abr Mai o Jul Ago Set Det Total
Aciicar Granel Itirapina Perequé 127.247 126.250 140,102 42.350 114.080 159.780 149,198 163.185 163.185 163.185 163,185 145,887 1.658.616
Acdcar Granet Pradépolis _ {Perequé - - - 607 69.858 106.091 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000 TI6.026
Agucar Graret Pratdpolis  Uundisi « - . . 20.0%3 - 11000 11000 11000 11800 11000 1100 86,083
Actcar Granel Boa Vista Peraqud 109.071 80.261 123.268 - - - - - - - - - 312600
Actear Grane! SantaAdélia |Peregué 5.641 » - . . « - - - - - - 5.641
Container Boa Vista Jundigi 3.343 12,778 14.062 10382 15.013 14,376 18.159 18733 21143 21.143 21.143 15,029 195.303
Bauxita Jundiai Aluminio 50.589 45,138 56.554 56.210 78.969 73.675 92.747 92.74% 92.747 92.747 84,315 84.315 900,750
Produtos Siderirgicos  [Jundiat Boa Vista Nova 672 3415 3.520 1.724 - 3,482 2537 2334 2232 08 1.928 2028 25.903
Container lundiai Boa Vista 2.890 3.308 4,825 1018 1219 12364 10.184 11.067 11.857 11,857 11,857 10671 130.090
Total 305.453 11190 342,330 123,762 310.195 369.767 382804 399,066 401.164 400951 392.428 372.011 4072013
b) Volume Anual Minimo da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2015:
Volumes e Tonetadas Utels (T4)
OrigemAlL | Destino AlL .
Produto Maiha Padlistal Matha Paulista dan Fev Mar Abr Mai Jun tut Ago- Set Out Nov Dot Total
Agicar Granel Itiraping Perequé 89.073 83375 98,072 29.645 75856 111.846 104.439 114.230 11423 114.730 114,230 102.807 1.161,031
Agucar Grariai Praddpolis Perequd - . - 4.3% 48,501 14,164 2300 69,300 69.300 62.300 64.300 .300 543,08
Agiicar Grane! Pradepolis Jundiai - - - - 14.058 - 7.700 7.700 7.700 2700 100 7.0 50.258
Aglcar Granel Boa Vista Perequd 76.350 56.183 86.288 - - - - - - - - - 21B.820
Aglicar Grane! Santa Adélia Perequld 31549 - - N - - - - - - - - 3548
Container Boa Vista Jungial 6.540 8.945 9,843 7.268 0509 10.063 12711 13.813 14800 14800 14.800 13.320 137412
Bauxita Jundist Aluminic 35,412 31,586 39.588 39,347 55,279 $1.572 54.923 £4.923 54,923 £4.923 59.021 59.021 £630.528
Produtos Siderdigicos  jundial Boa Vista Nova 471 2,350 2.464 1.207 - 1.437 1778 1.634 1.563 1421 1.350 1421 18,132
Container Jundial Boa Vists 2083 2316 337 4913 8,534 B.655 7,129 7.747 2,300 8.300 8.300 147 77,063
Yotal 213.817 189.805 239.631 £6.633 217.136 258.837 267.977 273346 280.815 280.673 06 261038 2,850,409
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ANEXO V - VOLUME ANUAL ESPERADO E VOLUME ANUAL MINIMO DA MRS NAS LINHAS DA ALL MALHA
PAULISTA NO ANO DE 2016 NOS TRECHOS OBJETO DESTE CONTRATO

a) Volume Anual Esperado da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2016:

v _1 — ‘. 3 vdumesemj‘amtadasmekﬂu} L e e

Produto mga m& I e Abr ‘Ml 1@., ‘mi-??v ﬁg& | Set - ‘ - out Nov Dez r"fms
Agticar Grane! liireping Pereqd | 153005] 153005 153005|  GLE00| 11243| 132773| 153005| 159380| 150259| 153.994|  144131| 125450| 1661051
Agicar Granel Praddpolis Perequé 00000]  100000]  100000|  45.000]  75727] 89577 3.28| 10758| 107447 1038%5|  O7.240]  BAE|  1114Im
Agiicar Granel Praddpolis Jundial S50 | 85000]  85.000]  S000]  15045] 17915  20646| 21506  21489|  0779]  19448]  16927] 413856
Container Boa Vista Jundiai o115 0415]  8A15|  9415]  9115]  9415|  o415]  S..m5|  o415|  9.41|  9u15]  Su5| 109380
Bauita fundiai Aluminio SassA|  S6077]  61382|  60926]  6L294|  6L49|  GL811|  63660|  6O81|  &2536|  SB.m6|  Se003| 720000
Produtos Siderargicos[Jundiai BoaVistaNova | 603 | 58661  6788|  6310]  71%0|  6808|  7a71|  7a17]  7a31]  75%] 72| 73| 267
Produtos Siderirgicos_|Jundiai Boa Vista a6 |  578] 6285  6623) 6945  68%|  7072]  709|  678|  7000]  7.055]  6an R4S
Container Jundiai 802 Vista 480]|  48%]  4850| 4850  4850]  48S0|  4850|  4850]  480|  480|  480|  4s0]  ssas
Total 07537 41969 |  4274%6| 199645| 292.440|  329.366] 366904  390256| 376897| 369766 7343| 3wom| 4231993

b) Volume Anual Minimo da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2016:

L ﬂ_ " Volumes em Toneladas Utels (TU) *I i
OrigemAlL | DestioAl | . - e : .

Podte | s Mabapaisa | 2 od s e LR feo | i Tool
Acucar Grane! Riraping Perequé 07104 107104 107.104 43.260 78570 92841 107.104 111.566 111481 107.7% 100,892 87815 1.162.736
Aclcar Grang! Pradégolis Perequé 70.000 70.000 70.000 31500 53.009 62.704 72,255 15.210 75.213 7.7 £8.068 55.246 715,985
Acticar Grane) Praddpolis Jundiai 59.500 59.500 59500 3.500 10.602 12,541 14452 15.054 15,043 14.545 13614 11.849 289,609
Container Boa Vista Jundia 6381 £.381 £.381 £.381 £.381 6.381 6381 6381 6,381 6381 6.381 6,381 76.566
{Bauxita Jungiai Aluminio 38,358 39.2%4 43.667 42.648 42,506 43015 43.267 44,562 42.547 43775 40.758 9202 504.000
Irodutos Stderdrgicos {Jundial 8na Vista Nova 4,224 4,106 4,752 4431 4,984 4,765 5024 4,982 5,066 5317 5.094 5128 57.874
Produtos Siderdrgicos  {Jundiai Boa Vista 3273 4.046 4400 4.636 4,861 4815 4851 4,969 4.702 4,900 4939 4,483 54.982
Container Jundigt Boa Vista 3385 3395 3355 3.3%5 3395 3.305 3,385 3.395 33% 1355 3.395 33% 0743
Total 292,216 293,785 299.198 139,751 204.708 230.556 256.833 266,179 263.828 758.836 243,140 217.505 2,966,595
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ANEXO VI - PRODUGAO ANUAL ESPERADA E PRODUGAO ANUAL MINIMA DOS TRENS DA MRS NAS LINHAS
, DA ALL MALHA PAULISTA NO ANO DE 2015 NOS TRECHOS OBJETO DESTE CONTRATO

a) Producéo Anual Esperada dos trens da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2015:

 em Ml Toneladas Quilsmetros Uteis (MTKU) o ; {
: MalhaPautista j ) ‘. Bgo aut Nov Doz Total
Acticar Granel |tirapina Perequé 41972 47.556 52819 15.966 43.008 60.237 56.248 61.521 61.521 B1.521 51.521 55.368 625.298
Acticar Granel Praddpolis  {Perequéd - - - 3.184 36.606 55.592 51876 51876 S1.876 S1.876 S1876 51.876 406.638
Acticar Grane! Pradpolis  |lundiaf . - - - 6.427 - 3520 31520 3.520 3.520 3520 3.520 27.547
Acticar Grane! Boa Vista Perequé 27.922 20.547 31.557 « - - - - - - - 80.026
Acticar Granel Santa Adélia |Perequé 2053 - - - - - - - - - - - 2.053
Container Boa Vista Jundial 486 664 731 540 783 748 944 1.026 1095 1089 1098 989 10.208
Bauxita lundiai LAluminio 1.862 7.041 8822 8.769 12319 11.493 14.468 14.468 14.468 14.468 13.153 13.153 140,517
Produtos Siderdrgicos  {Jundiai {Boa Vista Nova 5 118 183 %0 - 181 132 121 116 106 100 106 1347
Container tundiai EBoa Vista 150 72 251 365 634 643 530 575 617 517 617 585 5,725
Total E 86.511 76.198 94.363 28914 98.773 128.8%4 127.718 133.108 133.217 133.207 131.886 125.568 1.299.358

b) Produgdo Anual Minima dos trens da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2015:

- m&? emMil Yoneladas OuliBmetns ttels (MTKU)
Produto EMM M':.’;T:;ii Jan Fey Mar abr | ma Jun I tgo Set’ out Nov Dot Total
Agicar Granel Ititaping Perequé 33.581 33.317 36973 11.176 30,106 42.166 1373 43,065 43,065 43,065 43.065 38.758 437708
Agticar Granel Pradgpolis Peregud - . - 2.229 25.624 38.914 35,313 36.313 36.313 36313 36313 36.313 284.546
Acicar Grapnel Pradigolis Jundiai - - - - 4,45 . 2.464 2.464 2464 2464 4464 2484 19.283
Acdicar Granal Boa Vista Peragué 19,545 14.383 22.080 - - - - - - - - - 56.018
Aglcar Granel Santa Adélia Perequi 1.437 - - - - - - - - - - . 1437
Cantainer Boa Vista Jundiai 340 465 512 n 546 523 661 718 770 70 70 633 7.145
Bauxita Jundial Aluminio 5.524 4909 6,176 6138 B.623 8.045 10.128 10.128 10.128 10.128 9.207 9207 98.362
Produtos Siderdrgicos  Hundial Boa Vista Nova 24 124 128 63 - 127 G2 85 g1 74 70 r 943
Container sundisl 8pa Vista 105 120 176 255 444 450 37 403 432 432 432 388 4.00
Total 60.557 53.333 56.054 20240 69.842 90.225 89.403 93.176 93.252 93.245 92320 87898 90.551
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ANEXO VI - PRODUCAO ANUAL ESPERADA E PRODUGAO ANUAL MINIMA DOS TRENS DA MRS NAS LINHAS
DA ALL MALHA PAULISTA NO ANO DE 2015 NOS TRECHOS OBJETO DESTE CONTRATO

a) Produgao Anual Esperada dos trens da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2016:

" Produgo em Mil Tonaladas QuilBmetros Utels [MTKU =
i e = : » .
Produto Lﬁ;?;? Mm?‘;a i dan Fey My oAb Mad 0 Jun \H ul Ago Set l Dt 1 Nov | Dex l Total .

Aglcar Granel Rirapina Perequéd 57,683 57.683 57.683 329 42316 50.055 57,683 80.086 60.041 58.056 54.337 47.295 626.216
Acicar Granel Pradépolis  {Perequé 52.400 52.400 52.400 23.580 39.681 46939 54091 56345 56.302 54.441 D954 4350 583,882
Agicar Granel Pradépolis  |lundial 2110 27.200 21.200 1600 4.847 5733 6.607 6.882 6877 6.648 6.283 5417 132434
Container Bea Vista Sundia 474 474 474 474 474 414 474 474 47 474 474 474 5.688
Bauxita Jundial Aluminio 8.557 8.748 5732 9.504 3.562 9.586 9.641 8931 9482 9.756 9.083 8.737 12320
Produtos Siderrgicos |Jundial Boa Vista Nova 314 305 353 18 370 354 n 3 37 35 n 8 4,259
Produtes Siderdmicos  {Jundiai 803 Vista 243 301 27 344 361 358 368 369 349 364 367 33 4.084
Container Jundial Boa Vista 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 v 252 52 ki
Total 147123 1473831 14842 59,383 97862 13751 1294900 14710 1341531 130387  122068) 1072380 1470550

b) Produgado Anual Minima dos trens da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2016:

[ - em Mil Toneladas Quitdmetros Utels {MTKU)

Produto QXM& m?t:ﬁ:::u L set ]—;t Nov 1
Agicar Granel itirapina Perequé 40.378 40378 40.378 16.309 29.621 35039 40318 42,060 41029 40.53% B03%H 816 438.351
Agticar Gtanel Pradopolis Perequé 35,680 36680 36.680 16.506 a7 32857 37304 39.441 0412 B.108 35.668 31045 A8 717
Agiicar Granel Praddpolis undial 13,040 195.040 19.040 1120 3,353 4.013 4.625 4.817 4814 4654 4.356 3.792 92.704
Container Boa Vista Jundial 32 3 33 33 27 i3 332 33 3 33 332 332 3.981
Bauxita Jundiai Aluminio 5.0 6124 6812 5653 6,693 6710 6750 6.952 6.637 6.823 £.358 6,116 78.64
Produtos Siderdrgicos  Hundial Boa Vista Nova 220 214 247 230 259 248 261 259 263 % 265 %7 3.009
produtes Sideningicos  [undiai Boa Vista 1 210 128 11 253 250 257 238 245 255 257 3 2.859
Container Jundial Boa Vista 177 77 177 77 177 i i ¥4 17 17 177 il 2.118
Total 102.986 103.154 103.894 41.568 68.504 79.626 90.643 94.297 93.907 91.271 85.449 5067 1.030.365
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ANEXO V - VOLUME ANUAL ESPERADO E VOLUME ANUAL
PAULISTA NO ANO DE 2016 NOS TRECHOS OBJETO DESTE CONTRATO

S o
el lhes

MINIMO DA MRS NAS LINHAS DA ALL MALHA

a) Volume Anual Esperado da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2016:

8 Volumes em Toneladas Utels
WalhaPaulsal Molha Paulsta . : -
Agicar Grang| Htirapina 7] Perequé 153.005 153.005 112.243 B 8L 153005 155.380 159,259 153.954 1.661.051
Asticar Granel Pradépolis Perequé 100.000 100.000 100.000 45.000 75,717 89.577 103.228 102,528 107.447 103.8%5 97.240 84.637 1.114.279
Agicar Granel Pradépolis Jundiai 85.000 85000 85.000 5.000 15,145 17.915 20.646 211506 21.489 20.779 19.448 16.917 413.856
Container Boa Vista Jundiai 9.115 3.115 3115 9.415 9.115 9.115 9.415 9.115 9115 9.115 9.115 3118 108.380
Bauxita Jundiai Aluminio 54.854 56.077 62.382 60936 61.294 61449 61.811 §3.660 60.281 62.536 S8.226 56.003 720000
Produtos Sidenirgicos  Hundiaf Boa Vista Nova £.034 S.865 6,788 6330 110 5808 1177 7117 7.237 7.5 1.7 7.326 82677
Produtos Siderdgicos  Lundial Boa Vista 4678 5.780 6.285 6.623 6.945 6878 2072 7099 6.718 2.000 2088 6412 78.545
Container Jundial Boa Vista 4.850 4.850 4.850 4.850 4,850 4,850 4.850 4.850 4.850 4,850 4.850 4850 58,205
Total 417.537 419.693 427,426 199,645 192.440 329,366 366.904 380,256 376.897 369.766 347.343 310722 4,237.943

b) Volume Anual Minimo da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2016:

o han

 Valumes em Torteladas (teis (TU)

Acticar Granel Perequé 43.260 52.941 118273
Agtcar Granel Praddpolis Perequé 0,000 70.000 70.000 31.500 53008 62.704 71259 .20 . 779.955
Acticar Grane! Pradépolis Jundiai 59.500 55.500 55.500 3.500 10602 12,541 14452 15054 15.043 14545 13614 11.849 289.6%8
Container Boa Vista Jundiai £381 6.381 6381 6,381 6.381 6381 6.381 6.381 6.381 6.331 6.381 6.381 76.566
Bauxita Jundial Aluminio 38.3%8 %25 43.667 42548 42906 4305 43.267 44.562 42.547 23775 42758 39.202 504.000
Produtos Siderbrgicos {fundial Boa Vista Nova 4.224 4.106 4.352 4.431 453 4.765 5024 4582 5.066 $.317 5.004 5.129 57.874
Produtoes Siderirgicos  {undial Boa Vista 3274 4.046 4.400 4.536 4.361 4.815 43951 4,959 4.702 4.500 4939 4485 54.982
Container Jundiai Boa Vista 3.395 1395 3355 3.395 339 3.3%5 3395 3395 3.3% 3.3% 3395 33% 40.743
Total DLA6| 23785 291987 139751 204708 230556| 2568 ] 6170 3828|2883 243140] 2175051 2966535
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ANEXO VI - PRODUCAO ANUAL ESPERADA E PRODUCAO ANUAL MINIMA DOS TRENS DA MRS NAS LINHAS
DA ALL MALHA PAULISTA NO ANO DE 2015 NOS TRECHOS OBJETO DESTE CONTRATO

a) Produgao Anual Esperada dos trens da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2015:

Producia em Mit Toneladad Quilametros Grels [MTxu)

Set
Apiicar Granel Rirapina Perequé §1.521 55.369 625,298
Atdcar Grane! Praddpolis Peregul . - . 3184 51.876 51.876 51.876 51876 51.876 406.638
Agicar Granel Praddpolis Jundial - - - - 3.520 3,520 3520 3.520 3.520 17547
Agicar Granel Boa Vista Perequé 27.922 20.547 31.357 - . - - - - - ~ - 80,026
Agiicar Granel SantaAdélia  [Perequé 2053 - - - - - - - - - - - 2053
Container Boa Vista fundial 486 664 731 540 781 748 944 1026 1.0%9 1.099 1.099 989 10.208
Bauxita Jundial Aluminio 7.892 7.041 8.822 8.769 12.319 11433 14.468 14.468 14.468 14.468 13.153 13153 140517
Produtos Siderdrgicos  Hundial {Boa Vista Nova 35 178 183 920 ~ 181 132 121 116 106 100 106 1.347
Container Jundial Boa Vista 150 172 51 365 634 543 530 575 617 617 617 555 5.725
Total 86511 76.159 94.363 28514 99.774 128.894 127.718 133.108 133.217 133.207 131,886 125568 1.299.358

b) Produgéo Anual Minima dos trens da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2015:

= " Producio em Mil Toneladas Quilgmetros Uteis (MTKU)
: Malha padlista) MalhaPaufista | : ; -
Agtcar Granel ftirapina Perequé 33.581 42186 39373 43.065 43.065 38.758 437,79
Agtcar Granel Praddpolis Perequé - 38.914 36313 36.313 36313 36313 36313 36313 IBABA8
Aclicar Grane] Pradépolis Jundiai - - 2.464 2464 1464 1488 2.464 2464 15.283
Acticer Granel Boa Vista Perequé 18.545 14.383 22.080 - - - - - - - - - 56018
Agtcar Granel Santa Adélia Peragué 1437 - - - - - - - - - - - 1.437
Contziner foa Vista Jundial 340 465 12 3% 346 323 661 718 7 n 7 593 7.145
Bauxita jundial Aluminio 5.524 4.929 6176 6.138 8.623 8.045 10.128 10,128 10.128 1.128 3.207 9.207 98.362
Produtes Siderdegicos  Liundial Raa Vista Nova 4 124 128 63 - 327 R 25 &1 E 7¢ 4 943
Container Jundial Boa Vista 105 120 176 255 444 450 an &3 432 432 437 38 400
Total 60.557 53.339 66.054 20240 65.842 §0.225 89403 93.176 83252 93.245 92320 87.8%8 909,551
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ANEXO V] - PRODUQAO ANUAL ESPERADAE PRODUQAO ANUAL MiNIMA DOS TRENS DA MRS NAS LINHAS
DA ALL MALHA PAULISTA NO ANO DE 2015 NOS TRECHOS OBJETO DESTE CONTRATO

a) Produgéo Anual Esperada dos trens da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2016:

Acticar Granel itirapina Perequé . . . , . ] . $4.337 47.295 626.216
Aglcar Granal Praddpolis  |Perequé 52.400 52.400 52.400 23.580 39.681 46.939 54.091 56.345 56.302 4441 50,954 44.358 533.882
Agécar Granal Pradogolis  Uundiai 27.200 27208 22.200 1608 4.847 5.733 6.607 6.882 6.877 6.649 6223 S.417 132434
Container Boa Vista Jundiai 474 474 474 474 474 L1 474 474 474 474 474 474 5.688
{Bauxita Jundial Aluminio 8.557 8.748 9,732 9.5304 9,562 9.586 9.642 9.931 9432 9.75% 9.083 8.n7 11230
Produtos Sidertrgicos  Pundiai Boa Vista Nova 314 308 353 3B 37 334 33 EXiY % 3% n 381 4.298
Produtos Siderdmicos  Nundiai Boa Vista 243 301 327 44 361 358 358 369 39 3ad 367 333 4.084
Cantainer tundiai Boa Vista 52 252 252 252 252 252 252 52 252 52 252 252 307
Total f K213 1473631 1484 59.383 97862| MAMI] 194%] 1ATIO]  1AIS3| 130387 12060 107038 1471950

b) Produgdo Anual Minima dos trens da MRS nas linhas da ALL MALHA PAULISTA no ano de 2016:

 Prodiito em Mil Toneladas Quitometros Utels (MTXU). .
Ma!ka Paul'stz wrépaq;isd She o ‘_ \ ‘ :
Agucar Granel itlraplna Perequéd 40.378 40378 40378 16308 28.621 35.039 40378 42.060 42029 46.639 38.036 33.106 438351
Acticar Grane! Pradépolis Perequé 36680 36680 36.680 16.506 21717 32.857 37.864 39.441 39412 38109 35668 31045 408717
Aclcar Granel Pradépolis Jundiai 13.040 19.040 19.040 1120 3.3%3 4013 4,625 4.817 4814 4.6%4 4.356 3,792 92.704
Container Boa Vista Jundiai 332 332 332 332 EEY) kY] 332 3 31 332 332 332 3.981
Bauxita fundial Aluminio 5.950 6124 6812 6.653 6.693 6.710 6.750 6.952 6637 6.829 £.358 6.115 78.624
Produtos Siderfrgicos  [fundial Boa Vista Nova 220 214 247 230 259 248 261 258 263 % 265 267 3.003
Produtos Siderdrgicos  {Jundial Boa Vista 170 210 228 241 253 250 257 258 245 255 257 233 2853
Container Jundiai Bpa Vista 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 7 2118
Total 102.586 103,154 103.894 41.568 68.504 73626 90.643 94.297 93907 1271 85.449 75.067 1.030.365
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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO OPER'ACIONAL ESPEC]'FICO —~ COE N° 003/2010

2 TERMO ADITIVO = AO- 'CONTRATO
OPERACIONAL ESPECIFICO ~ COE FIRMADO
ENTRE A RUMO MALHA PAULISTA S.A. (nova
denominagdo da ALL — AMERICA LATINA
- LOGISTICAMALHA PAULISTA S.A.) E A MRS
LOGISTICA S.A, EM 21 DE DEZEMBRO DE
2010 - COE 003/2010. ’

As Partes, - i V ‘ _ } w ,

. RUMO MALHA PAULISTA S.A, nova denominagéo da ALL ~ América Latina Logistica
Malha Paulista S.A., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
02.502.844/0001-66, com sede-na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3°
Andar, Sala 08 — Vila Nova Conceicéo, S&o Paulo/SP, CEP: 04543-011, e- escritério
administrativo- na Cidade de Curitiba, Estado-do Parana, no Bairro: Cajuru na Rua-
Emilio Bertolini, n® 100, doravante denorinada simplesmente MALHAPAULISTA;

Il. MRS LOGISTICA S. A, concessiondria do' servigo 'pablicodé'tréhsporte' férrdviéridrd'e'-ﬁ.:,’f: ‘-"1
cargas, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.417.222/0001-77, com sede na Praia de © - - - - -
Botafogo, 228; Grupo 1.201-E, Bairro Botafogo na Capltal e Estado do Rlo de Janeuro el

doravante denommada MRS;

também denominadas, isoladamente, como “Parte”, em conjunto e indistintament'e, “Partes”

CONSIDERANDO QUE

(i) a MALHA PAULISTA éa empresa concessiondria dos servugos publicos de transporte B

ferrovidrio de cargas na Malha Paulista, por forga do.Contrato de Concesséo celebrado .
com a Unigio Federal, por intermédio do Ministério dos Transpoites, em 28 de agosto de

1996;

(i) a MRS é a empresa concessionaria dos servigos. plblicos de transporte férroviario  de

cargas da denominada Malha-Sudeste, por forga do Contrato de Concessdo celebrado 3 e :
com a Unigo Federal por intermédio do Ministério dos Transportes em 28 de novembro e

de 1996;

(i) MALHA PAULISTA ¢ MRS. frmaram em 21 de dezembro de 2010 Contratol-‘.:__-"

Operacional Especifico para: Transporte de Carg,as com ongem na regido de Aluminio,

compreendendo a Companhia Brasileira de Aluminio, da regidio de Campinas, inclusivea -
regido de Cnaga e Hortolandia, da regiao de Sertra de Santos, e contempla também as . -

cargas de passagem da MRS com ongem ou destino a malha da FCA (“COE”);

resolvem celebrar o presente 2° Termo AdItIVO ao Contrato ‘Operacional Especﬁ' co - COE n*

003/2010 (Consolidado) — firmado entre a MRS e MALHA PAULISTA em. 21/12/2010 SRR
(“Aditivo”), nas condlgoes adiante éstabelecidas as quals se obngam entre sn ea seus IR

sSucessores:




2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO OPERACIONAL ESPECIFICO — COE N° 003/2010

CLAUSULA PRIMEIRA — As Partes resolvem, de comum acordo, ajustar tao soment a
“CLAUSULA QUARTA - VOLUMES A TRANSPORTAR E APURACAO DA. PRODUQAO”
inserindo os itens 4.10 e 4.11 e os Anexos VIl e IX que passardo a vigorar nos segumtes
termos:

“4.10 Para o ano de 2017, o Volume Anual Esperado e o Volume Anual Mimmo séo
aqueles estipulados no Anexo VI '

4.11 Para o ano de 2017, a Produgédo Anual Esperada e a Produg:ao Anual Minima|s&o
aquelas estipuladas no Anexo ) 6

CLAUSULA SEGUNDA — As Partes e seus sucessores se comprometem a sub-rogar a
qualquer titulo, o presente Contrato Operacional Especifico e seus Termos Aditivos, em-todos
os seus direitos e obrigagoes. _

CLAUSULA TERCEIRA - As Partes acordam que as'estlpulagc)es dc présente Termo' AdlﬁVo RSN
passardo a fazer parte da regulagdo das operagdes em. compartﬂhamento ‘de mfraestrutura @ o
partir da data da sua assinatura. -

CLAUSULA QUARTA — Permanecem vigorando sem - qualquer alteragdo- todas -as demais. .~ - - -
clausulas e condigdes do Contrato que ndo foram expressarente alteradas pelo presente 2.0 el m
Termo Aditivo. ‘ g

E, por estarem assim: Justas © acordadas, assinam as Partes o presente lnstrumento em 02 R
(duas) vias de igual teor e forma, em perfeita concordancia com 0 que se dlspos e ﬁcou R
pactuado, juntamente com as testemunhas abaixo. _

Sdo Paulo, 03 de agosto de 2017,

TICAS. A Fabncia Gomes de Souza
ETOR DE RELAGCOES deFinangas eDasenvolvmecm
wsﬁnu : »

' s R

e —. A
y 7 OMALHAPAULIS
i Py
| 4€ -
Testemunha (1) ' ' _ 3 _ 4 / éfo
Nome:, C b Lba. Yoy AA v Cipeay ‘Nome: /O/ku /muw(

CPF: NU8.237. 3%5~S3 . - CPR OQJB)OZOO 3O

o por: Natalia Bastos 03/08/2017 10:47:14 N° Série: 310846678484 38551225-2 - -



2° TERMO ADITIVO AO CONTRATQ Q?EgAéioNAi_ 'gsPE_ciFICQ_~ COEN® 903/2010,.; ‘f

ANEXO VHI - VOLUME ANUAL ESPERADO E VOLUME ANUAL MINIMO DA MRS NAS LINHAS DA MALHA PAULISTA NO
ANO DE 2017 NOS TRECHOS OBJETO DESTE CONTRATO

a) Volume Anual Esperado da MRS nas hnhas da MALHA PAULlSTA no ano de 2017
VOLUME ANUAL ESPERADO (Em viil Toneladas Utels) |

b) Volume Anual Mmlmo da MRS nas linhas da MALHA PAULISTA Nno ano de 2017

VOLUME ANUAL MINIMO (Em Mil Toneladas Uteis)

Aglcar Cristal 1Boa Vista Jundial 2,3 1,1 - - - - - - - ~ - 3,4]
Acticar Cristal Boa Vista Perequé - 1354 14,6 - - - - - - - - - 50,0]
Actcar Cristal - {itirapina Perequé 73,1 97,7 96,8 73,3 120,7 98,0 128,3 128,3 124,1 128.3 124,1 128, 1.320,9
Acucar Cristal Praddpolis Perequé - - 22,9 11,4 7,5 - - - - - - - 41, 8|
Bauxita Jlundial Perequé 40,1 35,1 43,5 46,0 45,2 49,6 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 610,0
Prod. Quimicas Jundiai Boa Vista - - - - - - - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,5
Prod. Quimicos Jundiafl B. Vista Nova 5,2 6,0 7,1 4,0 2,7 4,2 58 6,2 6,4 6,6 6,9 7,8 69,1
Container Jundial Boa Vista 2,3 2,8 4,0 3,4 4,0 5,4 4,8 7.5 7.3 7.5 7.3 7.5 64,0
Container Jundiaf B. Vista Nova a3 - 0,2 0,1 - - - 0,3 0.3 0,3 0,3 0,3 2,2
Container Boa Vista Jundiaf 9,0 13,2 11,6 38,9 11,1 7,1 10,7 17,0 16,5 17,0 16,5 17,0 156,7
Container B. Vista Nova Jundial 0,5 0,5 0,5 2,5

B ks RO 4
Aclcar Cristal Boa Vista Jundial 4,8] B
Actcar Cristal Boa Vista {Perequé - 50,6 20,9 - - - - - - - - - 71,5 L
“{Agticar Cristal tirapina Perequé 104,49 - 135,6. 138,3 104,8 172, 140,06 183,2 183,2 177,3 183,2 1773 183,2 1.887,0] R N
- |Agticar Cristal Pradépalis |Pereque - - 32,7 16,3 10,7 - - - - - - - - 59,7, R
Bauxita Jundiaf Perequé 57,3 50,1 62,2 65,7 64,6 70,0 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6 8714 W
Prod. Quimicas Jundial Boa Vista - - ] - ~ - - - 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 32,1 . = - \»\{‘
Prod. Quimicos Jundiaf B. Vista Nova 7,4 8,6 10,2 5,8 3,9 6,0 8,3 8,9 9,1 9,5 9,9 11,1 -98,7] < s -
. : Container Jundiaf Boa Vista 3,3 ‘4,1 57 4,9 5,7 7,7 6,8 10,8 10,5 10,8 10,5 10,8 '91,4] -
{Container Jundiaf 1B, Vista Nova - 0,5 - g3 - 0,2 - - - 0.4 0,4 0,4 0.4 0,4 3,1
1Cantainer Boa Vista Jundiaf 12,9 18,8 16,6 14,1 15,9 10,2 15,3 24,3 23,6 24,3 23,6 24,3 223,9‘
Container 1B. Vista Nova Jundiai - 0,7 0,7 Q,7. 0,7 3,6
s B o



ANEXO IX PRODUQAO ANUAL ESPERADA E PRODUQAO ANUAL MiNlMA DOS TRENS DA MRS NAS L}l_NHAS DA ALL

a) Produgao Anual Esperada dos trens da MRS nas Imhas da MALHA PAULISTA no ano de 2017

MALHA PAUL!STA NO ANO DE 201 7 NOS TRECHOS OBJETO DESTE CONTRATO

" |Actcar Cristal

PRODUt;AO ANUAL ESPERADA (Em Mll Toneladas Qullémetros Utels MTKU)

Boa Vista Jundial 178 84 - - - - - - 261

- |Agtcar Cristal Boa Vista Perequé - 2.631 1.086 - - - ~ - - - - - 3.717
~ |Agticar Cristal " {ltirapina Perequé 39.354 52.615 52.129 39.496 65.014 52.780 69.075 69.075 66.847 69:075 66.850  £9.075 711.387
‘|Agticar Cristal Pradépolls Perequé - - 1 17,128 8.532 5.615 - - - - - - - 31.275
|Bauxita Jundiaf Perequé 8.944 7.822 . 9.697 10.253 10.078 10.920 13.037 13.037 13.037 13,037 13.037 13.037 135.937

. :|Prod, Quimicas Jundiaf Boa Vista ~ ~ - - - - - ~ 334 334 334 - 334 334 1.671
~-iProd. Quimicos - Pundiat B. Vista Nova ' 387 445 531 ] 299 204 313 434 . AB3 474 492 -515 578 '5.134
- ..jContainer Jdundiaf Boa Vista 172 211 299 255 295 400 353 |- 560 544 560 544 558 |- A4.751-
" [Container ‘Hundiaf B. Vista Nova 23 ~ 16 10 - - - 22 22 S22 22 ©22] - 180

.- {Container Boa Vista Jundial 671 979 863 734 -827 528 797 1.264 1226 1.263 - 1.227 1.262 . i1.641
-~ {container B, Vista Nava Jundiaf - - ~ - - 37 37 -37 37 - 186

__b) Produgo Anual Minima dos trens da MRS nas linhas da MALHA PAUL!STA no ano de 2017:
' PRODUCAO ANUAL MINIMA (Em Mil Toneladas Qullometros Utei

DS

T

is - MTKU )

B ! -
Acucar Cristal Boa Vista Jundiaf 125 58 - - - -~ - - - - - - 183,0]
Acticar Cristal {Boa Vista Perequé - 1.842 760 - - - - - - - - ~ 2.601,7]

{Actcar Cristal {ltirapina Perequé 27.548 36.831 36.490 27.647 45.510 36.946 48.353 48,353 46.793 48.353 46.795 48.353 497.970,6]
Acticar Cristal Pradépolis Perequé - - 11.989 5.972 3.931 - - - - - - - -21.892,4

‘|Bauxita Jundial Aluminio 6.260 1 - 5.476 6,788 7.377 7.055 7.644 9.126 9.126 9.126 9.126 5.126 9.126 95.155, 7]
Prod. Quimicas dundiaf Boa Vista - - - ~ - - - 234 234 234 234 234 1.170,0
Prod. Quimicos {Jundiai 8. Vista Nova 271 311 ] 372 210 143 219 304 324 ‘332 344 360 405 3.593,7|
Container Jundiaf Boa Vista 120 148 209 179 207 280 247 392 380 392 381 392 3.325,5]
Container Jundiaf 1B. Vista Nova 16 = ] 11 7 - - - 16 16 16 16 16 “112,3]
Cantainer Boa Vista Jundiaf 470 685 604 514 . 579 370 | 558 885 858 884 859 1 883 8.148,7]
Conta‘mer Jundial 26 :






